UMOWA 272.1.21.2.2022
zawarte] W dniu ......oeeeiviiiiiiiiienn. w Kedzierzynie-KoZlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
1. Sabine Nowosielskg - Prezydent miasta Kedzierzyn-KozZle
2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a
Konsorcjum:
Lider: Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe PROFECTUS Sp. z o.0.
z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8a
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000328171
REGON: 160242064 NIP: 7561942861
Cztonek konsorcjum:
Artur Kiowski prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firma Zaktad Ogélnobudowlany Artur Kiowski,
w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej; REGON: 531130912 NIP: 6310023754
zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
Marie Kiowska — Petnomocnika
facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
Zgodnie z wynikiem postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
20.04.2022r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zaméwienia okre$lonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwg:
Remont Rynku w Kozlu z ulicami przyleglymi — ul. M. Sktodowskiej- Curie w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez: DROG-PLAN Przemystaw Dlubata, ul. Styki 572,
49-200 Grodkow oraz zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia (stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy) obejmujacy
m.in. prace budowlane w tym:

Zakres robét obejmuje przebudowe i rozbudowe ul. M. Sktodowskiej- Curie wraz z wigczeniem do ul. Czechowa

w Kedzierzynie Kozlu, a w szczegolnosci:

1) niezbedne prace przygotowawcze;

2) wykonanie rob6t rozbiérkowych;

3) wykonanie rob6t ziemnych;

4) przebudowe systemu odwodnienia;

5) przebudowe sieci wodociggowej;

6) przebudowe i zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych;

7) budowe osSwietlenia ulicznego;

8) wykonanie koryta wraz z profilowaniem podtoza;

9) wykonanie warstw konstrukcyjnych;

10) dostosowanie wysokosciowe wlotéw drég bocznych oraz wejs¢ do budynkdw;

11)regulacje pionowg urzgdzen infrastruktury technicznej;

12)wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

2. Przedmiot umowy okre$lony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na ptytach CD -2
szt. (dokumenty w formacie PDF z mozliwos$cig wyszukiwania i zaznaczania tekstu);

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartosc¢ plikdw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF.
Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym uktadzie wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy
i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oSwietlenia ulic
- 0 ile wystepuja - winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przytgczy nn. - polilinial), / kable obwodow
o$wietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki o$wietlenia
ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych),
2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;
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3) Dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru rob6t dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —
Prawo geodezyjne i Kkartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej,
z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowg, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub
dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo
oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacii

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pi$mie wtasciwych
stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie).

6) Projekt tymczasowej organizacji ruchu w razie koniecznosci winien zaktada¢ mozliwo$¢ poruszania sie pieszych w
obrebie prowadzonych robot.

7) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piSmie witasciwych stuzb
o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu
nalezy wykonac jako ,,nowe”, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 - uzupetnienie docelowej organizacji ruchu;

8) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

9) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu;

10) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robo6t objetych niniejszg umowg zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci
typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwloki wywiez¢ na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport
odpadow.

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w
okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamoéwienia.

c) Nie pézniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robot
odpadéw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to z
przedmiaru lub wyjasniajgc pisemnie ewentualng réznice.

11) Przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogdéw MWIK Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-

Kozlu;

12) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegélnosci na uwidocznieniu ogélnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego rozpoczecie robot
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na no$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia
przekazania placu budowy;

13) Zapewnienie Zamawiajgcemu mozliwosci ponownego wykorzystania materiatéw z rozbiorki, a w szczegélnosci
ptytek chodnikowych i obrzezy chodnikowych, w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu
z obiektu budowlanego, umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; w trakcie przekazania
placu budowy Zamawiajacy ustali sposéb zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki, dokonujgc
stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy;

14) Zatadunek i wywoz (transport) materiatow z rozbiorki (kraweznikow, ptytek chodnikowych) na odlegto$¢ do 10
km od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

16) Uporzadkowanie terenu przylegajgcego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét;
17)Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

18) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przylegtych ulicach i chodnikach;

19)Regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

20)Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robdt po ich zakofczeniu i przekazanie ich Zamawiajgcemu w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia robdt;
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21)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych

zabudowanych urzgdzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych
utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

22)Przedtozenie Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem przekazania placu budowy optaconego dokumentu

ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 1 000 000,00
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

22)Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikajace z nw. Warunkéw i uzgodnien : TD/OOP/OMD3/2020-12-

10.

16/0000003 z dn. 16.12.20r, 4) Starost. Powiat. Nr KZ.4123.170.2020.GN z dn. 15.01.2021r (pozwolenie
13/2020), 5) Starost. Powiat. Nr KZ.4123.169.2020.GN z dn. 19.01.2021r (pozwolenie 15/2020), 6) Starost.
Powiat. Nr KZ.4123.182.2020.GN z dn. 21.01.2021r (decyzja 18/2020), 7) Prot z narady nr G.6630.3.2021 z dn.
19.01.2021r., 8) Orange Polska nr 54461/TTISIA/P/2021/WZ z dn. 19.01.2021r., 9) Wydz. ZD nr
ZD.7230.2.3.2021.AR z 04.02.2021r., 10) MWiK nr Ldz.TT.49.AR.120-185/19-3/276/KW/2021 z dn. 11.02.2021r.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajacy wymaga aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej
10%.

Szczegbtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w
tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce
czesS¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umowionego wynagrodzenia ryczattowego
wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego
zamoOwienia.

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
zwanych réwniez ,,STWiIORB”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
z nalezytg staranno$cig konieczng do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej
organizacji.

W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegétowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z r6znych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegotowosci sktadajacych sie na Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rozne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robot w sposob zapewniajgcy mieszkancom bezpieczne uzytkowanie
i dojscie do posesji a takze dojazd do nieruchomosci stuzb ratunkowych i komunalnych. Przed wej$ciem na plac
budowy Wykonawca powiadomi mieszkancéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajacych z realizacji zadania.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne pod
warunkiem spetnienia wymogéw zawartych w dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanych
wynikami badan gruntu przedtozonymi Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbiérkowych
spetniajgcego wymogi dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanego wynikami badan przedtozonymi
Zamawiajgcemu.

W zakresie robot drogowych Zamawiajgcy wymaga zastosowania do spoinowania nawierzchni jezdni z kostki
kamiennej szybkosprawnej fugi mineralnej do spoinowania powierzchni brukowej o parametrach nie gorszych niz
wyszczegoélnionych w zatgczniku nr 1.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamdéwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamowienia - do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu

budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie

przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie

obowigzywania gwarancji.
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2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu,

w

na ktérym realizowane sg roboty budowlane.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowa bez nalezytej starannosci,

niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg

projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma

prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robét sg

mu znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ z tytut u ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji rob6t objetych niniejszg umowg watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajacego
pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi
Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8§ 4.

ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze czeSC rob6t w zakresie roboét elektrycznych objetych
niniejszg umowag zleci do realizacji podwykonawcom.
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy Ilub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okres$lonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8. Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktéorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robét;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej
dla tych samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na
jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktorym okresla wartos¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz
sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnoScC z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezpoSredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoScC takiej zaptaty.

Strona 5 z 15



20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnoSci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

23. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych
kosztow sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu
egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potracenia wierzytelnoSci z tytutu
regresu z wierzytelnosciag Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania
potracenia przystugujacych mu wierzytelnoSci z jakimikolwiek wierzytelnoSciami przystugujacymi Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w
przypadku prawomocnego uznania przez wtasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w
tym wykonawcéw robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy
zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robét budowlanych lub
ustug.

8§ 5.
SPOSOB REPREZENTACIJI

1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:
Pracownikdéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Kamila Bienkowska - Kierownik Wydziatu IRE-IR
Andrzej Reczek — Z-ca kierownika Wydziatu IRE-IR
2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
e branzy drogowej i sanitarnej: Gerard Sahs,
e branzy elektrycznej: Wienczystaw Turza.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).
3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy- branza drogowa W 0SODIEI oo *%)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ........................ ™ i nr zaswiadczenia PlIB ..........c.ccoceeveenennnan. *%)
Kierownika robot- branza elektryczna W 0SODIEI oo *%)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ............c............ ™) i nr zaswiadczenia PlIB ...........cccovvveviennne. *%)
Kierownika robot- branza sanitarna W 0SODIE: ...........oviiiiiiiiiiieiiii e **) posiadajacego
uprawnienia budowlane nr ......................... ™ i nr zaswiadczenia PlIB ............cccoeeveeiienn *%)

§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towaréw i ustug VAT) na

kwote: 1 940 000,00 **) z

stownie: jeden milion, dziewieCset czterdziesci tysiecy, 00/100 z<*)

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
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1) w roku 2022 — ptatne do kwoty 250 000,00 zt (brutto)

2) w roku 2023 — pozostata kwota (wynagrodzenie umowne pomniejszone o ptatnosci z roku 2022r.)
w tym platne przez:

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu w zakresie sieci wodociggowej i
przykaczy - zgodnie z pkt. 2.2 harmonogramu rzeczowo-finansowego — 213 000,00 zt brutto.

2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towarow i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
Umowy wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto ulega zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci.
Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

3.  Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywac cesji wierzytelnosci
niniejszej umowy na 0soby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczeg6lnosci:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7

8)

Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

Przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robét budowlanych;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu;

Potwierdzanie wykonania robét zanikajacych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.
Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegolnosci:

1

2)

3)

4)

5)

6)

)
8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)
17)

NajpOzniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozyé Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
1 000 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac
swa wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaSwiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zwanej dalej PI1B;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajgcg warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);
Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;
Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg byC prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i witasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktéw, linii i poziomdéw
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia rob6t spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych
dziatan, czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;
Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robét
zanikajacych ) - nie dotyczy;

Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

Po zakonczeniu rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;
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10.

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

21) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie skladaC pisemne o$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktére zawiera¢ bedzie
informacje nt. tacznej ilosci pojazdow, w tym fiacznej iloSci pojazddéw okreSlonych ustawg o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak
ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez
Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

b. przedtozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w ppkt a, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny spos6b wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez
zadanie okazania pojazdu.

22) W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

88.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw
okre$lonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robét do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robét.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robét bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajgce sie usuna¢ - odmoéwi odbioru tych
robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania rob6t po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspétmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i
zgdac od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

89.

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw robot
w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢
nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartoSci brutto wynikajacych
z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym suma
wynagrodzen brutto wynikajgca z faktur czeSciowych i ptatnych w 2022 r. nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej
w 8§ 6 ust. 1 pkt 1.
Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czeSci
rozliczeniowej robét wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokét, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
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6. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protok6t odbioru korcowego przedmiotu umowy.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkdw okresSlonych w ust. 4 i 5
oraz do wstrzymania si€ z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

8. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktorych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdézniej w terminie 14 dni od daty
sporzgdzenia protokotu odbioru.

10. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.
11. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:
1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) faktury koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

12. Zamawiajacy informuje, Zze fakture za wykonanie sieci wodociggowej oraz przylaczy, okreslone w
pkt 2.2 harmonogramu rzeczowo-finansowego nalezy wystawi¢ na Miejskie Wodociagi i Kanalizacje
Sp. z 0.0. W zakresie terminu ptatno$ci zastosowanie znajduje ust. 11 lit. b).

13. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

14. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkode , ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce
faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 1026 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2)  za naruszenie terminu rozpoczecia robét, w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) zazwloke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwloke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%6
wynagrodzenia umownego okreslonego w 8 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,196
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a
podwykonawcg (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu,

w ktérym zaptata powinna nastgpic, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;1

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie
projektu umowy;

* Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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8) w__ przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem  kopii _umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%06
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oso6b wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) za opOznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych zamoéwienie w wysokosci 0,1%6 wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego
terminu;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1, za wyjgtkiem sytuacji okreSlonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1%6 wynagrodzenia umownego okres$lonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzief zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym
odbiér koricowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

2. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach og6lnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoScig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zapfaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$¢:
97 000,00 **) zt
stownie: dziewietdziesigt siedem tysiecy, 00/100 zt **)

w formie ... waznej do .. .

N

. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegolnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie
po6zniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu
umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie

nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancii.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.
5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania

umowy.

i
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§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy
na okres 602 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca oSwiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢ wade we witasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej
na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem
naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglagdow gwarancyjnych zabudowanych urzgdzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywaC czynnosSci konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajagce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce
0 wadzie przed uptywem tejze gwaranciji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie o$wiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamoéwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdéwienia
Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koAcowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartoS¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodoéw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koncowego robat.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pi$mie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywigZe sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opOznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonej wady obcigzajg Zamawiajgcego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomic¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin
Zamawiajgcy wyznacza termin  na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:
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4.

1) nierozpoczecia robét przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannoéci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do
Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwiloke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke diuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania  przedsiebiorstwa  Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji
w postaci kar umownych wyszczegoélnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym
przypadku, wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z haruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze
zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu, o ktérym mowa § 1 ust. 4, dotyczgcego wymagan wynikajacych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w

ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy

gwarantuje Wykonawcy wykonanie robét o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej

w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke diuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zapfaty tej faktury wskazanego w 8§ 9 ust. 11.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy

lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy
wartosci niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci
przedmiotu umowy. WartoS¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegélnione w harmonogramie rzeczowo-
finansowym pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia
wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia
podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia
na podstawie jednostronnie sporzgdzonego dokumentu.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

1.
2.

wykonania czesci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznoSci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;
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2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;
4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastgpi na
podstawie Srednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztow
zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie §rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny
sprzetu i materiatbw bedg przyjmowane z kwartatlu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg jest protokét koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robét
zamiennych. Rozliczenie robo6t zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogolnokrajowych
czynnikdw cenotwdérczych w zakresie kosztéw ogélnych, zysku i kosztéow zakupu w danej kategorii rodzaju robét
oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikow cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny
materiatdw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak iceny sprzetu i materiatdbw bedg przyjmowane z kwartatu
poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawg do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protokét koniecznosci
wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamodwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownedo realizacji przedmiotu zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego
koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystagpienia sity wyzszej (pow6dz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robét.
Podstawg zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robét przez Zamawiajgcego, potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace;*

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;®

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

3 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
5 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
5 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
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7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, Zze zmiany te majg
wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegotowqg kalkulacje wptywu okolicznosci
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamowienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysokos¢ odpowiednich
kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w
realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajgcy moze odmoéwié¢ zmiany
umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy spos6b uzasadniaé proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylgcznie kosztdw realizacji zaméwienia w okresie po wejsciu w Zycie
odpowiednich zmian przepiséw.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka
bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany
umowy w postaci aneksu.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art.
455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego -NIE DOTYCZY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie /NIE DOTYCZY/. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegolnosSci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamdwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajagcych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw  udzialu w  postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

817.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:
1) roboty drogowe;

2) roboty sanitarne;
3) roboty elektryczne
w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci
do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnoséci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawierac
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztoZzenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$€ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace o0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, (tj. w szczegolnosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone
sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwro6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosSci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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