Umowa nr 272.1.64.2022

zawartej w dniu 18.07.2022r .w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

Konsorcjum:

Lider: Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe PROFECTUS Sp. z o.0.

z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8a

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000328171

REGON: 160242064 NIP: 7561942861

Czlonek konsorcjum:

Artur Kiowski prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firma Zaktad Ogolnobudowlany Artur Kiowski,
w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej; REGON: 531130912 NIP: 6310023754
zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Marie Kiowskg — Petnomocnika

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
11.07.2022r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catoSci przedmiotu zamowienia okre$lonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwg:
Uzupetnienie kanalizacji $ciekowej na obszarze gminy- budowa kanalizacji deszczowej i sieci
wodociggowej przy ul. Skarbowej w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego, sporzgdzonego przez : Inzynieria Wodna i Sanitarna, Erwin Michalski, Dziewkowice, ul.
Polna 26, 47-100 Strzelce Opolskie, projektowat- mgr inz. Erwin Michalski, oraz zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia (stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy) obejmujacy m.in. prace budowlane w tym:

1) Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe;
2) Wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym:
a) kanatu z rur PP SN8 X Stream fi 300mm — 174,90m,
b) studni bet. fi 1000 — 7 szt.
¢) przykanalikbw PCV fi 200- 35,5m, studnie wpustu ulicznego — 8 szt.

3) Wykonanie sieci wodociggowej. w tym:
a) sieci wodociggowej Del110- 134,0m,
b) hydrantéw podziemnych DN80- 2 szt.
c) przytacza i przepiecia do sieci wodociggowej o fi De63 z rur PE100 SDR17- 7 szt. (41,7m

2. Przedmiot umowy okre$lony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej, w tym
dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajgcej zmiane uzytkowania gruntow.

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartosc¢ plikdw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF.
Do plikéw ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym uktadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie na terenie
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3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

gminy to: 1965 strefa 1V. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy
i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty o$wietlenia ulic
- 0 ile wystepuja - winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial), / kable obwoddw
o$wietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki o$wietlenia
ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych),
2) - obiekt opisany dodatkowo nr okre$lonym w dokumentacji projektowej;

Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1
ustawy, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art.
12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wtasciwych
stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzgdzenia takiego
planu;

Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t objetych niniejsza umowa zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci
typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport
odpaddw.

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w
okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia.

c) Nie pézniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaC Zamawiajgcemu spos6b zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robot
odpadéw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to z
przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng réznice.

Przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogow MWiK Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-
Kozlu;

Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajgcej w szczegélnosSci na uwidocznieniu ogdinego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego rozpoczecie robot
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Zapewnienie Zamawiajgcemu mozliwosci ponownego wykorzystania materiatow z rozbiorki, a w szczegdlnosci
ptytek chodnikowych i obrzezy chodnikowych, w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu
z obiektu budowlanego, umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; w trakcie przekazania
placu budowy Zamawiajacy ustali spos6b zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki, dokonujac
stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy;

Zatadunek i wywoz (transport) materiatdw z rozbiorki (kraweznikéw, ptytek chodnikowych) na odlegtos¢ do 10 km
od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

Przed wejSciem na plac budowy powiadomienie mieszkancéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajgcych z
realizacji zadania;

Organizacje robdt w sposéb zapewniajgcy mieszkancom bezpieczne uzytkowanie i dojscie do posesji a takze dojazd
do nieruchomosci stuzb ratunkowych i komunalnych, w tym zapewnienie regularnego odbioru odpadéw z
przylegtych nieruchomosci. Przed wejsciem na plac budowy Wykonawca powiadomi mieszkancéw o terminie oraz
utrudnieniach wynikajgcych z realizacji zadania;
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15)
16)
17)
18)
19)

20)

21)

22)

10.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét;
Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przylegtych ulicach i chodnikach;

Regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych
wszelkich zabudowanych urzgdzen na obiekcie (min. in. o$wietlenia) oraz wykonanie czynnoéci konserwacyjnych
tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji;

Uwaga: Wysoko$€ regulacji urzadzen sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej zostanie
okreslona w trakcie prowadzenia robat,

Uwaga: Zamawiajacy rezygnuje z odtworzenia nawierzchni z masy asfaltowej. Wykopy po
wykonaniu sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej nalezy zasypac€ do poziomu istniejacej
jezdni kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-31,5mm.

Wykonawca najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 200
000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Szczegbtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w
tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce
czesC niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego
wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego
zamoOwienia.

Realizacja rob6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamodwienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
zwanych dalej ,,STWIORB”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
z nalezytg starannoscig konieczng w odniesieniu do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i
wiasciwej organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajagcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegotowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegotowosci sktadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy
standard wykonania.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne pod
warunkiem spetnienia wymogéw zawartych w dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanych
wynikami badan gruntu przedtozonymi Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbiérkowych
spetniajgcego wymogi dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanego wynikami badan przedtozonymi
Zamawiajgcemu.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikajgce z warunkéw wydanych przez podmioty, ktére uzgodnity
dokumentacje projektowg, a w szczegolnosci przez:

1)MWIK nr Ldz.TT.376.AR.120-203/20-1/29/KW/2021 z dn. 11.01.21r.;2)PSG.OP.0092.22/160100380 z dn.
14.01.22r.;3) Tauron nr TD/OOP/OMD3/2022-01-25/0000001 z dn. 25.01.22r.; 4) Star. Powiat nr
KZ.4123.6.2022.GN z dn. 26.01.22r.; 5)Wydz.ZD nr ZD.7230.2.4.2022.KM z dn. 08.02.22 r.,6) Wydz.ZD nr
72D.7012.2.2022.KM z dn. 08.02.22 r.,7) MWIiK nr Ldz.TT.9.AR.120-203/20-2/135/KW/2022 z dn.20.01.22r.; 8)
MWiK nr Ldz.TT.97.AR.120-203/20-3/411/KW/2022 z dn.24.03.22r.;

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej
10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy o
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elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

11. Na potwierdzenie spetnienia wymagania okreslonego w punkcie 10 Wykonawca:

1) przedtozy oSwiadczenie, Ze tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zamowienia (iloS¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu
pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu

budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie

przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 1-2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie

obowigzywania gwarancji.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu,

3.

na ktérym realizowane sg roboty budowlane.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
rawo:
f) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania rob6t poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznoéci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot sg
mu znane. Jednoczes$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ z tytut u ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.
W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robét objetych niniejszg umowg watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajacego
pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi
Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.
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8 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, Ze: czesé robét w
zakresie objetych niniejszag umowg zleci do realizacji podwykonawcom¥)
/caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi¥).

Zmiana zakresu podwykonawstwa Ilub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

10.

11.

12.

13.
14.

sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okre$lenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy

wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzgdzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

6) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej
dla tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na
jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktorym okresla warto$¢ tych robét;
7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych oraz
sposdb ptatnosci;
8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.
Zamawiajgcy dokonuje bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawece lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgltoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoScC takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych
kosztow sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu
egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu
regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyZzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania
potracenia przystugujgcych mu wierzytelnoSci z jakimikolwiek wierzytelnoSciami przystugujgcymi Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w
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przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w
tym wykonawcéw robét budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy
zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI

1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajacy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Kamila Bienkowska - Kierownik Wydziatu IRE-IR
Andrzej Reczek — Z-ca kierownika Wydziatu IRE-IR
2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:
e branzy drogowej i instalacyjnej: Gerarda Sahsa tel.77 40-50-382
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).
3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy- branza sanitarna w osobie: Mariusza ZwozZniaka posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr SLK/2485/0WO0S/ 09 i nr zaswiadczenia PII1B SLK-K5K-2UB-Z2J

Kierownika robodt-branza drogowa w osobie: Krystiana Bless posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
326/02 i nr zaswiadczenia P1IB SLK-S35-BNB-M6X

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towaréw i ustug VAT) na

kwote: 449 983,46 z

stownie: czterysta czterdziesci aziewieC tysiecy dziewieCset osiemaziesigt trzy ztote 46/100

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
1) w roku 2022 — ptatne do kwoty 50.000,00 zt (brutto);
2) w roku 2023 — pozostata czeS¢ kwoty okreSlonej w ust.1 pkt.1.1);

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegélnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego wewnetrznego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robét budowlanych;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie iloSci i jakoSci robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;
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11)
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13)

14)
15)

16)
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18)
19)
20)
21)

22)

Potwierdzanie wykonania rob6t zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do wew. dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania
tych robot.

Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét;

Zakonczenie odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca w szczegélnosci:

Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
200 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej

wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac

swg waznos¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopie

uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej lzby Inzynierow

Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy

wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajac oferte

celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,

przedtozy umowe okre$lajgcg warunki wspétpracy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez

Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;

Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,

oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i witasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i poziomow

odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia rob6t spowodowanej niewykonaniem

obowigzkéw Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie

urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez

Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych

dziatan, czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robét

zanikajgcych );

Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

Po zakonczeniu rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze

oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestyciji;

Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowedo i poniesie koszty z tym zwigzane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan

wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie
informacje nt. tgcznej iloSci pojazdéw, w tym fiacznej iloSci pojazdéw okreSlonych ustawg o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak
ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

b) przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ppkt a, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposdb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegélnosci poprzez
zadanie okazania pojazdu.

W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy

zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisdw tej ustawy.

88.
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ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu terminow
okre$lonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia rob6t do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robét bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robot dajgce sie usung¢ - odmowi odbioru tych
robét i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunag, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i
zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami cze$ciowymi za wykonanie poszczeg6lnych elementéw robot
w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢
nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, z tym ze suma wynagrodzen brutto
wynikajaca z faktur czeSciowych wystawionych i ptatnych w roku 2022 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w
8 6 ust.1 pkt 1.
Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozyé do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okre$lonych w ust. 4 i 5
oraz do wstrzymania si€ z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych;
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzgdzenia protokotu odbioru.
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10. Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca —Gmina Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest

wystawiana.

11. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) faktury koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury;

12. Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardéw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkode , ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce
faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczgcymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

D
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
w wysokosci 1096 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

za naruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziedl zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy
pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego wynikajagcego z umowy pomiedzy Wykonawcg
(podwykonawcg) a podwykonawcyg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego

wynagrodzenia;l

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie
projektu umowy;

w__ przypadku  nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien op6znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

* Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
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9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%0
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokoSci
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym
odbidr koricowy powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

3. taczna maksymalna wartosS¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajgcy moze potraciC wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w

wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$¢:
22 499,17 zt
stownie: dwadzieScia dwa tysigce czterysta dziewieédziesigt dziewiec ztotych 17/100
w formie gwarancji ubezpieczeniowej waznej do 16.03.2028 r.
2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata ta nastgpi nie
po6zniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia zwr6cone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwr6cone zostanie
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancii.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.
5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwiocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania
umowy.
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§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamoéwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciegj
na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem
naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajacy ma prawo zgda¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce
0 wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgacymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogdélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie o$wiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamOwienia zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia
Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru kofncowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodéw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koricowego robét.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opOznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonej wady obcigzajg Zamawiajgcego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin
Zamawiajgcy wyznacza termin  na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od
daty jej naprawy.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.
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1.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robét na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannoéci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do
Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad rob6ét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania  przedsigbiorstwa  Wykonawcy, wydania nakazu zajecia  majgtku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji
w postaci kar umownych wyszczeg6lnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym
przypadku, wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze
zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktéorym mowa 8§ 1 ust. 10 i 11 dotyczacego wymagan wynikajgcych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w cze$ci z innych przyczyn niz wskazane w

ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czeSci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy

gwarantuje Wykonawcy wykonanie rob6t o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej

w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci lub w czeSci na podstawie postanowienia

umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potragcenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili ztoZzenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy —

cze$ci przedmiotu umowy. WartoS¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie

rzeczowo-finansowym pozycije lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia
wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia
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podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potracenia
na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosSci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosSci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi na
podstawie Srednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztow
zakupu w danej kategorii rodzaju rob6t oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak i ceny sprzetu i materiatow bedg
przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie rob6t. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu
robot objetych umowa jest protokot koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robét zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogolnokrajowych
czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét
oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikdéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny
materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak iceny sprzetu i materiatbw bedg przyjmowane z kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protoko6t koniecznosci
wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystagpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamoéwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okoliczno$ci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktorych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego
koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystagpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robot.
Podstawg zgdania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robét przez Zamawiajgcego, potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
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2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;®

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;*

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 mozZe nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, Ze zmiany te majg
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegotowg kalkulacje wptywu okolicznosci
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamowienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich
kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w
realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikdw na zmiane kosztow. Zamawiajgcy moze odmowic¢ zmiany
umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposéb uzasadniaé proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie kosztow realizacji zamowienia w okresie po wejsciu w zycie
odpowiednich zmian przepiséw.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka
bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art.

455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.

Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, bedzie brat udzial w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczego6lno$ci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamoéwienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
Przez .............. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw  udziatu w  postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
5 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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817.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnoSci:
1) roboty sanitarne;

w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci
do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci, tj.:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieral
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$€ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegolnoSci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie witasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosSci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone
sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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818.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamoéwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do umowy

Nazwa firmy

Miejscowosé, data

Uzupeknienie kanalizacji sciekowej na obszarze gminy- budowa kanalizacji deszczowej
oraz sieci wodociggowej w ul. Skarbowej w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udziat
Dopuszczalna forci
wartosé W otercie Cras Podwyko-
i . Kwota L
Lp. Zakres rzeczowy gran!c?na (podaje realizacji nawstwo
Zamawiajacego Wykonawca) brutto [21] [dni]
y TAK/NIE
[0)
[%] [%]
1 2 3 4 5 6 7
0,
! Rozbiérki i odtworzenie nawierzchni do 25%
Kanalizacja deszczowa:
1)Kanalizacja deszczowa z rur PP SN8 fi
300 174,93M .covviie i zt
brutto
2 | 2)Przykanaliki: Kan. deszczowa z rur PCV fi do 45%
200- 35,5m wraz z wykonaniem studni bet. Fi
500MmM- 8 SzZt. ..o
zt brutto
Razem 1) +2): ooviviiiiiee z
brutto
Sieci wodociagowe:
1) Sie¢ wodociagowa z rur PE fi 110mm-
133,43m-
................................................ 71 brutto
2) Przytacza sieci wodociagowej o fi 63mm z rur o
3 | PE, PEHD = 41,7m (7 S2t)- vrvvooorvo.. 2t do 30%
brutto
3) Hydranty podziemne fi 80- 2 szt. ............. zt
brutto
Razem 1)+2)+3) ...cooviiiiiiiiiiicen zt
brutto
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w
kol. 3 wartosci granicznych, w % ,,od do .....”.
Wykonawca wprowadz'l wlascnwe-dane Suma [%] Suma [z1]
procentowe w Kkol. 4, mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby ich suma
wynosita 100 %
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