
. 3 1 STY. 2022 . . Umlowa nr' 272.1.91.2021
zawarta w dniu ..............................w Kędzrerzynre-Koziu pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn—Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, _ alf-3123 Zo)"
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: " ' A : ' " -' '
1. Sabinę Nowosielska — Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
2. Artura Maruszczaka — Zastępca Prezydenta Miasta
a
Eurovia Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kobierzycach (55-040), Bielany Wrocławskie, przy ul. Irysowej 1,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000069487
REGON: 272885401 NIP: 6350000127
zwaną dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez:
1. Krzysztof Szczepanik - Dyrektor Oddziału Silesia / Pełnomocnik
2. Barbara Bogacka—Wala - Kierownik Działu Ofertowania / Pełnomocnik
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
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Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia 30.12.2021r.)
Zamawiający zleca, 8 Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego w ofercie w następującym
zakresie:

51. .
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Budowa] przebudowa ul. Krzywej w Kędzierzynie-Koźlu.

określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego, sporządzonego przez: DRCG-PLAN Przemysław Dłubała, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodków oraz zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia i załącznikiem nr 2 do umowy:

1) roboty drogowe;
2) roboty sanitarne — w zakresie kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci gazowej, przebudowa 2 hydrantów ppoż.
3) roboty elektryczne— w zakresie oświetlenia i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej,
4) roboty teletechniczne- w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej, budowy kanału technologicznego oraz dodatkowo 4

studnie teletechniczne kompletne i 4 przepusty o łącznej długości 40,0m przez drogę,
5) roboty w zakresie terenów zielonych- wycinka i nasadzenia,
6) pielęgnacja i utrzymanie nasadzeń zieleni (drzewa, krzewy, trawa itd.) w okresie gwarancyjnym licząc od daty zakończenia

odbioru końcowego robót. Pielęgnacja nasadzeń na zasadach określonych w pliku „2-1 wytyczne kształtowania zieleni z dn.
04-02-2021".

' 2. Przedmiot umowy określony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2) Kompleksowa obsługę geodezyjną wraz z powykonawcza inwentaryzacją geodezyjną w 4k. (w tym 2k. na nośniku

elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartość plików
zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona
informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone
na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot.
map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic ~ o ile występują ~ winny być opisane następującymi
warstwami: kable przyłączy nn. - polilinial), / kable obwodów oświetleniowych ~ polilinial), rury osłonowe - odcinek, mufy -
punkt, latarnie ~ punkt 2), szafki oświetlenia ulianego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez
przenrv na odcinkach zarurowanych), 2) — obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej.
Zamawiający w dniu odbioru robót będzie mmagał od wykonawg : dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawaej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —
Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art.
12c ust. 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 39 pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 123 ust. , w oparciu o
które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji.

3) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
4) Sporządzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu

tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie), 7
5) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu

jej (w odpowiednim terminie), /
6) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane, „.;? /

7) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. _ 5
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8) „Zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi gospodarki" odpadami. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania
powstałych w wyniku prowadzenia tych robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych." Udokumentowana ilość odpadów musi
być zgodna
z przedmiarem robót. W przypadku rozbieżności wykonawca „musi wyjaśnić" Zamawiającemu z czego wynika rozbieżność.

9) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika.
10) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów MWiK.
11) Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.
12) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy

przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych
CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych
urządzeń na obiekcie jak: oświetlenie, szafki oświetleniowe oraz pozostałe zabudowane urządzenia oraz wykonanie czynności
konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej.

14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania następujące materiały z rozbiórki: płytki chodnikowe,
obrzeża chodnikowe w związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający
ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający ustali sposób zagospodarowania
materiałów pochodzących z rozbiórki, dokonując stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.

15) Załadunek i wywóz (transport)— materiałów z rozbiórki (krawężników, płytek chodnikowych) na odległość do 10 km w miejsce
wskazane przez Zamawiającego, .

16) Wykonanie wycinki drzew , które należy pociąć na odcinki o dł.120 cm uformować stosy na placu budowy lub w jego
bezpośrednim sąsiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Uwzględnić w ofercie wycinkę wystających korzeni
oraz roboty związane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokół brakarski ściętego
drewna i odkupić je od Zamawiającego. Do wyceny należy przyjąć cenę zgodnie z zarządzeniem nr 1304/OSR/2013
Prezydenta Miasta Kędzi-Koźla z dnia 6.03.2013 jak dla — drewna opałowego (40 zl/ mp.)

17) Posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokości 2,50 m oraz sporządzenie mapy nasadzeń z wykazem zastosowanych
sadzonek. W ofercie ująć należy pielęgnację wykonanych nasadzeń w okresie udzielonej gwarancji i na
zasadach określonych w pliku „2-1 wytyczne kształtowania zieleni : dn. 04-02-2021". W przypadku nasadzeń
drzew doliczyć do oferty po 3 paliki o wys. nasadzanego drzewa na każde posadzone drzewo. ,

18) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. „
19) Należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych robót.
20) Należy wykonać regulację wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji

deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociągowe, gazowe i inne. .
21) Wykonawca uwzględni w ofercie i poniesie wmstkie kosa wynikające z warunków :

1) Okręgowy Urząd Górniczy nr L.dz..10905/04/2019 z dn. 04.04.19r., 2)Powiat. Zarz Dróg nr PZD.OO7.2019.IS z dn.
17.04.2019r., 3)Wydz. ZD nr ZD.7012.7.2019.KM z dn. 11.04.19r., 4) Zarz Woj. Opol. Nr DRP—III.7637.4.10.2019 z dn.
08.04.19r., 5)Pań Gosp Wody Pol. Nr GL.RPP.61.28.2019.WSZ z dn. 09.04.19r, 6)Woj. Kons Zabyt. Nr ZA.5183.102.2019.MK
z dn. 19.04.19r., 7)Pow Zarz Dróg nr PZD.6853.114.2018 z dn 17.12.18r, 8)Posl Sp Gaz nr PSGOP. ZMDZ.763.447.18 z dn
08.11.18r., 9)Pol Spół Gaz nr PSGOP.ZMDZ.763.176.19 z dn. 26.04.19r., 10)MWiK nr Ldz.TT.83.AR.120-43/18-3/425/KW/19
z dn. 27.03.19r., 11)Orange nr 19305/TTISAP/2019/ZW z dn. 29.04.19r., 12)Tauron Dys. Nr TDS/NMG/2019-05-19 z dn.
16.05.19r., 13)Tauron nr TD/OOP/OME/2019-06—24/0000001 z dn. 24.06.19r., 14)Wydz. ZD nr ZD.7230.2.76.2019.KM z dn.
09.07.19r, 15) Wydz. ZD nr ZD.7012.7.2019.KM z dn. 05.07.19r., 16)Pol Spół Gaz. Nr PSGOP.ZMDZ.763.126.20 z dn.
18.03.20r., 17)MWiK nr Ldz.Ti'.334.AR.120-43/18—5/1541/KW/20 z dn. 24.11.20r, 18)Prot z narady nr G.6630.1.21 z dn.
19.01.21r, 19)Star Powiat nr ID.7130.1.5.2021 z dn. 29.01.21r., 20)Wydz. ZD nr ZD.7230.2.18.2021.KM z dn. 12.02.21r.,
21)Wydz. ZD. Nr 7012.7.2019.KM z dn. 30.04.21r., 22)Zarz Woj. Opols. Nr DRP—III.7637.4.14.2021 z dn. 05.05.21r., 23)
Pań Gos Wod Wody Pol nr GL.RPP.430.50.2021.PMR z dn. 07.05.21r., 24)Star Powiat nr ID.0022.1.2021.IS z dn. 10.05.21r.,
25) Wydz. ZD nr ZD.7230.2.76.2019.KM z dn. 07.06.21r

22) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 500 000,00 [PLN] na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

23) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinające i mrozoochronne , pod warunkiem
spełnienia wymogów zawartych w dokumentacji projektowej , STWIORB - udokumentowanych wynikami badań gruntu ,
przedłożonych Inwestorowi. .

24) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzącego z materiałów rozbiórkowych spełniającego
wymogi dokumentacji projektowej , STWlOR udokumentowanego wynikami badań , przedłożonych Inwestorowi

25) Znaki drogowe związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu należy wykonać wszystkie jako „nowe” zgodnie z plikiem 1-
4 Wytyczne ZD znaki drogowe,

26) Tereny zielone: Wykonawca w ofercie uwzględni w okresie gwarancyjnym utrzymanie i pielęgnację roślin w tym: l)wymianę
uschniętych roślin, 2)nawożenie, przycinanie i podlewanie roślin oraz trawy, 3) koszenie trawy, 4)dosianie trawy. w ofercie
ująć naleźy pielęgnację wykonanych nasadzeń w okresie gwarancyjnym po zakończeniu inwestycji i na
zasadach określonymi w pliku „2-1 wytyczne kształtowania zieleni : dn. 04—02-2021r".

27) Wykonawca uwzględni w ofercie dodatkowo zakup i montaż 4 studni teletechnicznych kompletnych i wykonanie 4 przepustów
o łącznej długości 40,0 m przez drogę. '

Szaegółowy zakres zobowiązań Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące część niniejszej Umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca w
ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego wykona wszelkie czynności, które są obiektywnie niezbędne do prawidłowej
realizaq'i przedmiotowego zamówienia.
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4. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Dokumentacja

projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej SiWiORB, obowiązującymi

przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania,
bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

5. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na Umowę, postanowienia bardziej
szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami ogólniejszymi. Jeżeli jednak z różnych dokumentów o tym samym

poziomie szczegółowości składających się na Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich wykonania,
za decydujący będzie się uważany szerszy zakres świadczeń lub vwższy standard wykonania.

52.
TERMINY ROZPOCZĘCIA : ZAKONCZENIA ROBÓT:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;
3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgłoszenia
zakończenia robót budowlanych

4) czynności i roboty wymienione w 5 1 ust. 2 - od rozpoczęcia do zakończenia budowy oraz w okresie obowiązywania
gwarancji. ,

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiający w porozumieniu z użytkownikiem obiektu, na którym

realizowane są roboty budowlane. ,
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

53.
NALEŻYTA STARAN ność

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo—techniczną, etyką zawodową oraz

postanowieniami umowy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z

obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót poprzez wpis do dziennika budowy, co nie będzie uzasadnieniem do

przedłużenia terminu wykonania umowy;
2) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyaynie

odstąpienia;
3) powierzyć poprawienie lub dokończenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszti niebezpieczeństwo Wykonawcy;

4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki robót są mu znane.

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność 2 tytuł u ewentualnego uszkodzenia istniejących na
placu budowy instalacji lub urządzeń.

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową wątpliwości co do rozwiązań technicznych

zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia u Zamawiającego pisemnego wniosku o
wyjaśnienie tych wątpliwości. W takim przypadku Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia złożenia wniosku.

5 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że roboty drogowe wykona samodzielnie, natomiast część robót w
zakresie: kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, robót elektrycznych, robót teletechnicznych, budowy kanału
technologicznego, terenów zielonych objętych niniejszą umową zleci do realizacji podwykonawcom.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub ,
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, „"/ /
ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację/'? „.
Umowy o podwykonawstwo. +], ›
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) przewiduje ona termin zapłaty-wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 5, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.5.
9. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podkonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w

dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50 000 złotych. .

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, zamawiający
informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej. '

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. .
14. Pod rygorem zgloszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

winien zawierać: '
1) określenie stron umowy;
2) wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania robót;
3) precyzyjny opis i zakres robót;
4) charakter wynagrodzenia (ryczałtowe/kosztorysowe);
5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-ńnansowy (przy wynagrodzeniu

ryczałtowym) Podwykonawcy, sporządzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/

harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
6) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie większą niż wskazana przez Wykonawcę w ofercie przetargowej dla tych

samych robót. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaką kwotę wykonawca
wycenił roboty, które zamierza powierzyć do wykonania przez podwykonawcę, wraz z projektem umowy podwykonawczej
Wykonawca składa oświadczenia, w którym określa wartość tych robót;

7) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych oraz sposób płatności;

8) termin realizacji nie dłuższy niż wynikający z niniejszej umowy;
9) określenie kar umownych zbieżnych z zastrzeżonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający
informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać
się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty albo '
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność
się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykónawcy lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót
budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią
inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio '
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadają wobec
Zamawiającego solidarnie na zasadzie odpowiedzialności regresowej, w pełnej wysokości kwot uiszczonych przez Zamawiającego

na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytułu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego,
kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym i zasądzonych przez sąd odsetek. O ile Zamawiający nie dokona

potrącenia wierzytelności z tytułu regresu z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty wobec Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zapłaty w tym terminie uważany będzie za
nienależyte wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do realizacji jego uprawnień z tytułu zabezpieczenia należytego

wykonania umowy. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniu Zamawiającego do dokonania potrącenia przysługujących

mu wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec Zamawiającego. Postanowienia
niniejszego ustępu będą miały także odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez właściwy sąd, że

niezaakceptowanemu podwykonawcy przysługuje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosoWanie do kolejnych dalszych Podwykonawców, w tym
wykonawców robót budowlanych i odpowiednio dostawców i usługodawców, a zawierane z nimi umowy zawierane będą na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już mu znane, podał nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazUje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych lub usług.

5 5.
SPOSÓB REPREZENTACJI

Do realizag'i i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający ustanawia:
Pracowników Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w osobach:
Kamili Bieńkowskie - Kierownika Wydziału IRE
Andrzej Reczek — Z-ca kierownika Wydziału IRE

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru:

3.

1.8ranży drogowej i instalacyjna : Gerard Sahs,
2.Branży elektryanej: Wieńczysław Turza,
3.Branży teletechnicznej : Damian Florek
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2016 poz. 290 z późn.zm.). '
Wykonawca ustanawia: .
Kierownika budowy -branża drogowa w osobie: Michał Waszak **) posiadającego uprawnienia budowlane
nr SLK/5295/OWOD/14 ') i nr zaświadczenia PIIB SLK/BD/9107/15,**)
Kierownika robót -branża elektryczna w osobie: Piotr Sledziński **) posiadającego uprawnienia budowlane
nr UAN-7342/129/91 ') i nr zaświadczenia PIIB SLK/IE/9442/03 **) ,
Kierownika robót ~branża, instalacyjna w osobie: Maciej Lis **) posiadającego uprawnienia budowlane nr 128/DOS/07 ')
i nr zaświadczenia PIIB DOS/IS/0622/07 **) . _
Kierownika robót -branża teletechniczna w osobie: Piotr Sledziński **) posiadającego uprawnienia budowlane
nr 103/03/U/C *) i nr zaświadczenia PIIB SLK/IE/9442/03 **)
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WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 51 ustala „ się, „w oparciu

o złożoną w przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i
usług VAT) na

wtym:

kwotę: 1 778 500,00zł **) zł
słownie: jeden milion siedemset s/Edemdziesiąt osiem tysięcy pięćset, OK)/100”)

1) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 5 1 ust.1 pkt. 1—5 wynosi (zgodnie z załącznikiem
nr 1 do umowy, suma pozycji nr 1-7) wynagrodzenia ustalonego w 5 "6 ust.1- 1 691 513,10 zł brutto
2) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 5 1 ust.1 pkt. 6- utrzymanie i pielęgnacja terenów
zielonych- wynosi (zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, suma pozyq'i nr 8) wynagrodzenia ustalonego w 5 6 ust.1— 86 986,90 zł
brutto. Za ww. prace płacił będzie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta.

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

a)
b)
C)

d)

e)

f)

g)

w roku 2022 — płatne do kwoty 1- 250 000,00 zł (brutto);
w roku 2023 — płatne do kwoty 441 513,10 zł (brutto);
za 1 rok utrzymania i pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym licząc od daty zakończenia odbioru końcowego robót- kwota
14 978,77 zł brutto (zgodnie z zał. nr 1 do umowy pozycja 8- 1 rok);, '
za 2 rok utrzymania i pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym licząc od daty zakończenia odbioru końcowego robót- kwota
16 227,00 zł brutto (zgodnie z zał. nr 1 do umowy pozycja 8- 2 rok);
za 3 rok utrzymania i pielęgnacji zieleni w okresiegwarancyjnym licząc od daty zakończenia odbioru końcowego robót— kwota

17 363,36 zł brutto (zgodnie z zał. nr 1 do umowy pozycja 8- 3 rok);
za 4 rok utrzymania i pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym licząc od daty zakończenia odbioru końcowego robót— kwota
18 584,77 zł brutto (zgodnie z zał. nr 1 do umowy pozycja 8- 4 rok);
za 5 rok utrzymania i pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym licząc od daty zakończenia odbioru końcowego robót— kwota
19 833,00 zł brutto (zgodnie z zał. nr 1 do umowy pozycja 8- 5 rok); '

2.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonmać cesji wierzytelności z niniejszej umowy

na osoby trzecie.

57.
OBOWIĄZKI STRON

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szaególności:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych;

7)

8)
2. w

Dostarczenie zarejestrowanego wewnętrznego dziennika budowy;
Przekazanie placu budowy: w terminie do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
Dostarczenie Wykonawcy zgłoszenia robót budowlanych;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu ;
Potwierdzanie wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania tych robót.
Wyznaczenie rozpoczęcia odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót;
Zakończenie odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczęcia.

ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności:
1) Najpóźniej z dniem przekazania placu budowy musi przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia .OC od

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)
10)

prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość minimum 500 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia; '

Zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do dnia pnekazania placu budowy kopię wyżej wymienionej polisy
wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Ubezpieczenia winny zachować swą ważność do dnia dokonania
odbioru końcowego;
Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oświadczenia kierowmka robót /budowy wraz z kopie uprawnień i ważne
na czas realizacji przedmiotu zamówienia zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej PIIB;
Przed podpisaniem umowy przedłoży należycie wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający wszystkie dane
zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia; '
W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich na zasoby których powoływał się składając ofertę celem wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłoży umowę określającą warunki
współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia (patrz & 16); ,
Przyjmie plac budowy i przystąpi do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiającego;
Wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas wykonania robót;
Oznaczy teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poż.
itp.);
Zapewni dozór na terenie placu budowy przez cały okres trwania budowy;
Zapewni prawidłowe i właściwe usytuowanie robót i obiektów w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia
wynikających z dokumentacji projektowej;
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11) Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem obowiązków
Zamawiającego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie urządzenia
pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach
oraz zbędne urządzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyższych działań, czynności porządkowe mogą zostać
wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiającego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robót zanikających
i ulegających zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporządzi stosowny protokół (protokół robót zanikających
) - nie dotyczy;

14) Zgłosi konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych;
15) Po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze

oraz pozostawi cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania;
16) Zapewni obsługę geodezyjną inwestycji;
17) Wykonana dokumentację powykonawaą inwestycji;
18) Uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego i poniesie koszty z tym związane;
19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji państwowych;
20) Uzyska protokoły odbioru z udziałem przyszłego użytkownika przedmiotu umowy. '

58.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w g 1.
Zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiającego na piśmie przy zachowaniu terminów określonych w 5 2

ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót pisemnie w ciągu trzech dni od daty wpisu zakończenia robót do

dziennika budowy.
Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu wszystkich robót.
Zakończenie czynności odbioru nastąpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczęcia.
Za datę zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem umowy przyjmuje się datę Wpisu takiego zakończenia przez

Wykonawcę do dziennika budowy, pod warunkiem, że wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty

zgłoszone jako zakończone zostaną przez Zamawiającego odebrane.
Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni wady odbieranych robót dające się usunąć - odmówi odbioru tych robót i wyznaczy

Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad. Do ponownego zgłoszenia wykonania robót po usunięciu ujawnionych w nich

wad stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni w odbieranych robotach wady niedające się usunąć, lub których usunięcie
wymagałoby znacznego czasu i niewspółmiernych kosztów, to może odebrać roboty z tymi wadami i żądać od Wykonawcy

obniżenia wynagrodzenia wskazanego w 5 6 ust. 1, nie więcej jednak niż o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

59.
SPOSÓB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiający przewiduje rozliczenie umowy fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót w cyklu nie

mniejszym niż 1 faktura częściowa co 30 dni, z tym że pierwszą fakturę Wykonawca może przedłożyć nie wcześniej niż 30 dni

kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartości brutto wynikających z faktur częściowych nie może
pnekroczyć 80% kwoty wskazanej w 5 6 ust. 1, z tym że suma wynagrodzeń brutto wynikająca z faktur częściowych
wystawionych i płatnych w roku 2022 nie może przekroczyć kwoty wskazanej w 5 6 ust.1 pkt 1. lita).
Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie części rozliczeniowej robót -

wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokół, o którym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu przez inspektora nadzoru następuje w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia go przez
kierownika budowy.
Wraz z fakturą Wykonawcy obejmującą roboty realizowane wpodwykonawstwie (zgodnie zharmonogramem rzeaowo- '
finansowym) należy przedłożyć kopię faktury wystawioną przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę

lub oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę lub dyspozycję Wykonawcy
przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. Do faktury

końcowej stosuje się postanowienia ust. 4. .
Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Zamawiający jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespełniającej warunków określonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy warunkiem zapłaty,
przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji
odebranych robót budowlanych;
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10.

11.

12.
13.

1.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury najpóźniej w terminie 14 dni od daty sporządzenia
protokołu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca ~ Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47—200 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Płatnik — Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokołu odbioru, w związku

z którym faktura jest wystawiana.
Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w przypadku:

1) faktury częściowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturą końcowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
W przypadku, gdy przedmiotem umowy są roboty, towary i usługi, w odniesieniu do których mają zastosowanie przepisy ustawy
o podatku od towarów i usług dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia
faktury zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za
szkodę , którą ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawcę faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczącymi mechanizmu
podzielonej płatności.

510.
KARY UMOWNE

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1;
2) za naruszenie terminu rozpoczęcia robót, w wysokości O,2% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy

dzień zwłoki licząc od 7-90 dnia od daty przekazania placu budowy;
3) za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu umowy w wysokości O,2% wynagrodzenia umownego

określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; _
4) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,15%

wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po dniu
wyznaczonym na przystąpienie do usuwania wad; . '

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,15% wynagrodzenia
umownego określonego w g 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie
wad;

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości O,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) a
podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) albo w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy
pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) za każdy dzień opóźnienia liaony od
dnia następnego po dniu, w którym zapłata powinna nastąpić, nie więcej jednak niż 10% brutto tego wynagrodzenia;l

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo. której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zm wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przedłożenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z orvoinałem kopii umowy
o podmkonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiającego na dokonanie tej zmiany; . .

10) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w 5 17 ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 2% wynagrodzenia

umownego określonego w 5 6 ust. 1;

1 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy

I Dotyay umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
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11) za opóźnienie w przedłożeniu w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego
w 5 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu;

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia

umownego określonego w 5 6 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej w 5 14 ust. 1 pkt 6 i 7;
2) za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1

za każdy dzień zwłoki; _
3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego

określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór końcowy powinien

się rozpocząć i zakończyć.
2. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej w 5

6 ust. 1. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej przez Strony szkody, każda ze Stron

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
3. Zamawiający może potrącić wierzytelność z tytułu należnej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnością Wykonawcy ,

wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej iwyznac'zenia

terminu jej zapłaty.
5 11.

_ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca oświadcza, iż wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem", w wysokości 5

% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 5 6 ust. 1, co stanowi wartość:

88 925,00 **) zł
słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć, 00/100 zł **)

w formie gwarancji bankowej ważnej do 13.01.2028 r.

2. Zabezpieczenie może zostać zarachowane w szczególności na poaet przysługujących Zamawiającemu ewentualnych kar

umownych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejny okres, tj. do upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie'niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w

pieniądzu poprzez wypłatę kwoty 2 dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta nastąpi nie później niż w ostatnim dniu

ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w następujący sposób:

1) 70 % zabezpieczenia zwrócone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane (dzień podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót budowlanych);

2) 30 % zabezpieczenia służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zwrócone zostanie nie później niż
. w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 2, w

przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad. ~

7. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest
do niezwłocznego przedłużenia obowiązywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy. '

512.
GWARANCJA i RĘKOJMIA

Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. '
WARUNKI GWARANCJI _
1. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych |ub

wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.
2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego

pisemnego powiadomienia.
3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub otrzymania

powiadomienia. Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko
i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez

Zamawiającego kar umownych zgodnie z 5 10 ust. 1 pkt 4 i 5.



Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywać
za powiadomieniem Zamawiającego i użytkownika obiektu, przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie
takich jak: monitoring, oświetlenie, szafki oświetleniowe oraz pozostałych zabudowanych urządzeń oraz dokonywać czynności
konserwacyjnych tychże urządzeń, które warunkują utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną
i estetyczną wykonania robót.
Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia
naprawy.
Zamawiający ma prawo żądać wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa
nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca udzielonego
okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia lub materiału. Wykonawca odpowiada za wadę również
po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę 0 wadzie przed upływem tejże gwarancji.
Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy uprawnień :
tytułu rękojmi na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oświadczają, iż
Wykonawca odpowiada : tytulu rękojmi jeżeli wada fizyczna przedmiotu zamówienia zostanie stwierdzona przed
upływem 5 lat od wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, licząc od daty odbioru końcowego.

513.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK .

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego
wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem
odbioru końcowego robót.
0 wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a opóźnienie
zawiadomienia spowodowalo zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia
obciążają Zamawiającego. .
Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy
zawiadomić Wykonawcę na piśmie 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Po dokonaniu oględzin Zamawiający wyznacza termin
na usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub
powzięcia wiadomości o zaistnieniu wad.
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolamie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

514.”
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub aęści w następujących przypadkach:
1) nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy

lub przerwania robót na okres dłuższy niż 14 dni;
2) realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami

technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania

' tychże naruszeń;
3) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych przez Zamawiającego w

trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad, bez obowiązku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłużna niż 14 dni w stosunku do terminu zakończenia robót wskazanego w g 2
ust. 1 pkt 2, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub postawienia go w stan _
likwidacji; -

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszaególnionych w
niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;
8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;
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9) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów,

dyrektywy 2014z241UE, dyrektywy 2014z25[UE i dyrektywy 2009z81ŁWE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowę przez organ wydający tę decyzję. W takim przypadku

' Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania od Zamawiającego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia
za roboty wykonane do chwili odstąpienia do umowy.

Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:
1) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższa niż 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 5 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższa niż 30 dni w zapłacie faktury częściowej w stosunku do terminu

zapłaty tej faktury wskazanego w _E; 9 ust. 11.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.

. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części na podstawie postanowienia umowy lub ustawy

Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartości niewykonanej ~ do

chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy — części przedmiotu umowy. Wartość potrącenia wylicza się

w oparciu o wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich części proporcjonalnie do zakresu
wykonania umowy. Wyliczenie potrącenia wynagrodzenia Strony akceptują w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku,

gdy Wykonawca odmawia podpisania protokołu zawierającego wyliczenie potrącenia Zamawiający jest uprawniony do dokonania

potrącenia na podstawie jednostronnie sporządzonego dokumentu.
. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części

umowy.
515.

ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości

wynagrodzenia. Zamawiający gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robót 0 wartości nie mniejszej niż 50% wartości

wskazanej w 5 6 ust. 1. Z tytułu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia;
2) wykonania tzw. robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia;
3) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie;
4) zmiany wysokości wynagrodzenia.

Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamówienia nastąpi na podstawie średnich
ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju
robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów

'oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą

do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową jest protokół konieczności, podpisany przez kierownika budowy
_ i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności związanych z
realizacją przedmiotu zamówienia oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych. Rozliczenie robót

zamiennych (kosztorys różnicowy) nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w za kresie kosztów
ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników
cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen
ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane
z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zlecenia wykonania robót zamiennych jest protokół konierzności
wykonania tychże robót, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę
upoważnioną ze strony Zamawiającego. '
Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku:

1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez
usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można
było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w.

przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego;
2) wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub

umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
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osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),klęski żywiołowej lub warunków pogodowych niepozwalających na ( . f
zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu;
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3) zmiany zakresu umowy.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić .w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,2
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;3
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;q
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4

października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych;5
5) zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2,

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek
Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy, przedstawi Zamawiającemu informację
zawierającą szczegółową kalkulację wpływu okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 1—4 na koszty realizacji zamówienia,- w
szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę,
zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może
odmówić zmiany umowy w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich
zmian przepisów.

8. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w poszczególnych latach w zależności od kwoty, jaką będzie
dysponował w budżecie na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez konieczności zmiany umowy w postaci
aneksu.

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci
aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znaleźć się podstawa prawna zmiany wynikająca z art. 455 ustawy Pzp oraz
wskazanie okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.

516.
Zasoby podmiotu trzeciego - NIE DOTYCZY

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności,
doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
złożoną Ofertą.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem
Umowy, oraz że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie /NIE DOTYCZY/. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego/
w zakresie zdolności technicznej/|ub zdolności zawodowej / zdolności ńnansowych/ekonomicznych Wykonawca powoływał się
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział w
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez /NIE DOTYCZY] (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawcą.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

517.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności:
1) roboty drogowe;
2) roboty sanitarne,

2 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesiecy

3 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy

4 Dolyczy umów zawieranych na okres dłuuzy niż 12 miesięcy

5 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
„Z./( str. 12
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3) roboty elektryczne;
4) roboty branży teletechnicznej.
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 aynności, tj.:
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; ' ,
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o żatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i

~ wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwknawcy;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy] umów

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w. oświadaenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności
zawierać anonimizację adresów i nr PESEL pracownika). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracownika.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w 5 10 ust. 1 pkt 10.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane

będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i obarczone sankcją zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w g 10 ust. 1 pkt 10.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

518.
posrmowxenm Końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy — Prawo
zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, 3 2 egz. dla Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: *
1) Oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram rzeczowo—finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
3) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Załącznik nr 2 do umowy

EUROVIA POLSKA S.A.

Nanya/irmy

PT i wykonanie budowy/ Przebudowy ul. Krzywcj, os. Kłodnica w Kędzierzynie-Koźlu
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Zakres rzeczowy

Dopuszczalna
wartość graniaua

Zamawiającego

1%]

Udzial
w ofercie

(par/aju
Wykonawca)

1%]

Kwota brutto
1111

Czas
realizacji

[dni]

Podwyko- '
nawstwo

TAK/NIE

4

Roboty drogowe ul. Krzywa:
a)Krzywa Km 0,00+214,93-jezdnia z AC 11S
(215,0mb) 434 591,98 zł brutto,
b)chodniki z kostki bet. gr.8<:m (544m2) , zjazdy
(103,0m2) 216 890,46 zł bmtto
c)barierka ochronna- 8m — 6 566,89 zł brutto
d) kosz na śmieci- 1 szl.- 557,77 zł brutto
Razem a)+b)+c)+d): 658 607,10 zł brutto

30% do 55% 37,03 % 658 607,10 zł 54 dni NIE

Kanalizacja deszczowa:
a) ciąg główny z rur PP SN 8 & 300mm — (265,83m)
105 180,20 zł brutto,
b) przykanaliki (12 szt.) iwpusty (7 szt.) — rury PCV
ft 200 (72,06m) 292 704,94 zł brutto,
c) przebudowa 2 hydrantów ppoż- 22 468,16 zł
bmtto
Razem: a)+b)+c) 420 353,30 zł. brutto

od 10% do 30% 23,64 % 420 353,30 zł 35 dni TAK

Przebudowa sieci gazowej
Razem: 177 850,00 zł brutto

od 3% do 10% 10,00 % 177 850,00 zł 15 dni TAK

Roboty elektryczne — przebudowa oświetlenia
a) przebudowa oświetlenia 191 108,50 zł brutto,
b) zabezpieczenie sieci elektoenergetycznej
5 026,22 zł brutto
Razem: a)+ b) 196 134,72 złbrutto

od 4,0% do 15,0% 11,03% 196 134,72 zł 16 dni TAK

Roboty teletechniczne;
a)Roboty rozbiórkowe: 2 773,85 złbrutto,
b) powstałe prace: 24 667,61 zł brutto
Razem: a)+ b) 27 441,46 złbrutto

od 2% do 8,0% 1,54% 27 441,46zł 5 dni TAK

Budowa kanału technologicmego
od 1% do 6,0%~ 3,94 % 70 ora-«3,3143 6 dni TAK

Tereny zielone : zgodnie z projektem : nasadzenia,
wycinki itd. 141 122,21 zł. brutto

od 1% do 10,0% 7,93 % 141 122,21 zł 12 dni' TAK

Tereny zielone - utrzymanie ipielęguacja terenów
zielonych w okresie gwarancyjnym od momentu
odbioru ~zgodnie z projektem wykonawczym i '
niniejszą umową par.] ust.2 pkt 17 i 26)
a) opłata & 1 rok 14 978,77 zł brutto,
b) oplata za 2 rok 16 227,00 zł brutto,
c) opłata za 3 rok 17 363,36 zł brutto,
d) opłata za 4 rok 185 84,77 zł brutto,
e) opłata za 5 rok 19 833,00 zł brutto,
Razem: a)+b)+c)+d)+e) 86 986,90 zł brutto,
Płatne po każdym roku pielęgnacji po akceptacji
„Ogrodnika Miejskiego". Za ww. prace będzie płacił
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM.

od 1% do 10,0% 4,39 % 86 986,90 zł 7 dni TAK

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Barbera Wioleta Bogacka-Wala (Certyńkat
kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2022-01-27
10:58:03 +0100

Podpisany certyfikatem wystawionym dla str. 1
Krzysztof Paweł Szczepanik (Certyfikat
kwalitikoweny). Utworzony w dniu: 2022-01-27
11:06:49 +0100



Z uwagi na podanie przez Zamawiającego w kol. 3
”wartości granicznych, w % „od do .

Wykonawca wprowadzi właściwe dnnc procentowe
w [ml. 4, mieszczące się
w wartościach granicznych, tak aby ich suma
wynosiła 100 %

Suma [%] Suma [zł]

Razem 100% ] 778 500 zł

str. 2


