Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia —Projektowane postanowienia umowy (PPU)
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowaazenia do przysztej umowy postanowien uszczegotawiajacych i korygujacych, a
wynikajacych z tresci ztoZonej oferty i postanowieri SIWZ.

Projektowane postanowienia umowy (PPU)
zawartej W dniu .......cooeeeeiiieiiiineannn. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zs5iedzibg W ..o (kod miasta) przy Ul. .....ccoieiiiiiiii e
wpisanym/g do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr .................
REGON: .......cco..ee. NIP: (o

zwanym/g dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

albo
PanNEM/Paniq ...
prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

W ittt e e (kod miasta) przy ul. .....cooiviiiiiiiii e,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej
REGON: ...ccoovvviviiinnn NIP: e

zwanym/3 dalej ,,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo
PANEM/PANIG . vvvooe oo Pzr\:fargzl F;a:q'/"" S
prowadzacym/g dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,.......... zrm acy &l v Ul 9 Fl)<o q ar )
przy ul. ... kod ... ; wpisang do Centralnej .&l T przy oo o Lo M

; N . - . wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej . L .
REGON: NIP: o DziatalnoSci Gospodarczej

T T REGON: ............. NIP:

dziatajgcymi w formie sp6tki cywilnej pod nazwg ,......ccceoeenn. 7 s.c. z siedzibg W . (kod miasta) przy
Ul ,
REGON: ..o NIP:

zwang dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia .................. )
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia okreslonego w ofercie w nastepujacym
zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdéwienia publicznego pod nazwg:
PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej, os. Ktodnica w Kedzierzynie-Kozlu

okre$lonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego, sporzadzonego przez : GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec ul. Chtopska 15 oraz zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia (stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy) obejmujgcy m.in. prace budowlane w tym:

1)roboty drogowe;

2)roboty sanitarne — w zakresie kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci gazowej, przebudowa 2 hydrantéw ppoz.

3)roboty elektryczne- w zakresie oSwietlenia i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej,

4)roboty teletechniczne- w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej, budowy kanatu technologicznego,

5)roboty w zakresie terenéw zielonych.

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1)Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2)Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na no$niku
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elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawarto$¢ plikow
zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikow ma by¢ dotgczona
informacja o zastosowanym ukfadzie wspoétrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na
mapach obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map
zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty o$wietlenia ulic - o ile wystepujg - winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable
przytaczy nn. - polilinial), / kable obwoddw o$wietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt
2), szafki oSwietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach
zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okre$lonym w dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy w dniu odbioru robdt bedzie wymagat od wykonawcy : dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktoérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1, klauzulg
urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. , w oparciu o ktére mapa ta zostata
sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

3)Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4)Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piSmie wtasciwych stuzb o wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie),

5)Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piSmie wiasciwych stuzb o wprowadzeniu jej
(w odpowiednim terminie),

6)Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane,

7)Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu.

8)Zebranie odpadéw powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zaméwienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub
sktadowania. Powstate w ten sposéb odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i
organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego zdemontowanych
materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie diuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca
jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ztozenie wytworzonych odpadéw na RIPOK lub
przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw.

~Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t objetych niniejszg umowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczgcymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania
powstatych w wyniku prowadzenia tych robét odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami

nie pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych.”

9)Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

10)Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogow MWiK.

11)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.

12)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegodlnosci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na no$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladow gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: oswietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostate zabudowane
urzgdzenia oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzgdzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji na
zasadach przez Wykonawce udzielonej.

14)Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujgce materiaty z rozbiorki: ptytki chodnikowe, obrzeza
chodnikowe w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajgcy ponowne ich
wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywaC przedsiebiorcy posiadajagcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali sposéb zagospodarowania
materiatéw pochodzacych z rozbiérki, dokonujac stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.
15)Zatadunek i wywoz (transport)- materiatow z rozbiorki (kraweznikdw, ptytek chodnikowych) na odlegto$¢ do 10 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego,

16)Wykonanie wycinki drzew , ktére nalezy pocigé na odcinki o dt.120 cm uformowac stosy na placu budowy lub
w jego bezposrednim sgsiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego. Uwzgledni¢ w ofercie wycinke
wystajgcych korzeni oraz roboty zwigzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac protokdét brakarski $cietego drewna i odkupic€ je od Zamawiajgcego. Do wyceny nalezy przyjac cene
zgodnie z zarzadzeniem nr 1304/0SR/2013 Prezydenta Miasta Kedzi-Kozla z dnia 6.03.2013 jak dla - drewna
opatowego (40 zI/ mp.)

17)Posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokosci 2,50 m oraz sporzgdzenie mapy nasadzen z wykazem
zastosowanych sadzonek. W ofercie ujg¢ nalezy pielegnacje wykonanych nasadzein w okresie 3 lat po zakonczeniu
inwestycji i na zasadach okreslonymi w pliku ,,wytyczne terendow zielonych 2021”. W przypadku nasadzen drzew
doliczy€ do oferty po 3 paliki o wys. nasadzanego drzewa na kazde posadzone drzewo.

18)Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

19)Nalezy uporzadkowac takze teren przylegajacy do placu budowy ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych robot.
20)Nalezy wykonaC regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

21)Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajgce z warunkéw :

1)Okregowy Urzad Gorniczy nr L.dz..10905/04/2019 z dn. 04.04.19r., 2)Powiat. Zarz Drog nr PZD.007.2019.1S z dn. 17.04.2019r.,
3)Wydz. ZD nr ZD.7012.7.2019.KM z dn. 11.04.19r., 4) Zarz Woj. Opol. Nr DRP-111.7637.4.10.2019 z dn. 08.04.19r., 5)Pan Gosp
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Wody Pol. Nr GL.RPP.61.28.2019.WSZ z dn. 09.04.19r, 6)Wo0j. Kons Zabyt. Nr ZA.5183.102.2019.MK z dn. 19.04.19r., 7)Pow Zarz
Drég nr PZD.6853.114.2018 z dn 17.12.18r, 8)Posl Sp Gaz nr PSGOP. ZMDZ.763.447.18 z dn 08.11.18r., 9)Pol Spét Gaz nr
PSGOP.ZMDZ.763.176.19 z dn. 26.04.19r., 10)MWIK nr Ldz.TT.83.AR.120-43/18-3/425/KW/19 z dn. 27.03.19r., 11)Orange nr
19305/TTISAP/2019/ZW z dn. 29.04.19r., 12)Tauron Dys. Nr TDS/NMG/2019-05-19 z dn. 16.05.19r., 13)Tauron nr
TD/OOP/OME/2019-06-24/0000001 z dn. 24.06.19r., 14)Wydz. ZD nr ZD.7230.2.76.2019.KM z dn. 09.07.19r, 15) Wydz. ZD nr
ZD.7012.7.2019.KM z dn. 05.07.19r., 16)Pol Sp6t Gaz. Nr PSGOP.ZMDZ.763.126.20 z dn. 18.03.20r., 17)MWiK nr
Ldz.TT.334.AR.120-43/18-5/1541/KW/20 z dn. 24.11.20r, 18)Prot z narady nr G.6630.1.21 z dn. 19.01.21r, 19)Star Powiat nr
1D.7130.1.5.2021 z dn. 29.01.21r., 20)Wydz. ZD nr ZD.7230.2.18.2021.KM z dn. 12.02.21r., 21)Wydz. ZD. Nr 7012.7.2019.KM z
dn. 30.04.21r., 22)Zarz Woj. Opols. Nr DRP-111.7637.4.14.2021 z dn. 05.05.21r., 23) Pan Gos Wod Wody Pol nr
GL.RPP.430.50.2021.PMR z dn. 07.05.21r., 24)Star Powiat nr 1D.0022.1.2021.1S z dn. 10.05.21r., 25) Wydz. ZD nr
7D.7230.2.76.2019.KM z dn. 07.06.21r

22)Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢: 500.000,0 [PLN] na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

23) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne , pod warunkiem
spetnienia wymogow zawartych w dokumentacji projektowej , STWIORB - udokumentowanych wynikami badan gruntu |,
przedtozonych Inwestorowi.

24) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzgcego z materiatdw rozbiérkowych spetniajgcego
wymogi dokumentacji projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badan , przedtozonych Inwestorowi

25) Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu nalezy wykonac wszystkie jako ,,nowe” zgodnie z plikiem 1-4
Wytyczne ZD znaki drogowe,

26) Tereny zielone: Wykonawca w ofercie uwzgledni w okresie gwarancyjnym utrzymanie i pielegnacje roslin w tym: 1)wymiane
uschnietych roslin, 2)nawozenie, przycinanie i podlewanie roslin oraz trawy, 3) koszenie trawy, 4)dosianie trawy. W ofercie ujac
nalezy pielegnacje wykonanych nasadzen w okresie 1 roku po zakonczeniu inwestycji i na zasadach okreslonymi w
pliku ,,1-5 wytyczne terenéw zielonych 2021”.

27) Szczegbtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okreSla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej
Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci,
ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

28) Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Warunkow Zamowienia, Dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zwanych réwniez ,STWIiORB”,
obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig konieczng do ich
wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wlasciwej organizacii.

29) W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegolnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegbtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentow
sktadajgcych sie na Umowe wynika¢ bedzie rozny zakres $wiadczen lub r6zne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie
sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania. Ostateczna decyzja w tym zakresie naleze¢ bedzie do
Zamawiajgcego.

30) Szczegdtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w
ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczalttowego wykona wszelkie czynnosci, ktére s obiektywnie niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotowego zamoéwienia.

31) Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujgcymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg staranno$cig w odniesieniu do ich wykonania,
bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wasciwej organizacii.

32) W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegélnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegbtowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z r6znych dokumentéw o tym
samym poziomie szczegdtowosci sktadajacych sie na Umowe wynikac bedzie rozny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich
wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.
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82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamdéwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia -do ........ dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w 8§ 1 ust. 4 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie obowigzywania
gwarancji.

. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na ktérym

realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczna, etykg zawodowg
oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczna,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robo6t poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem do
przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokoriczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robdt sg mu znane.

Jednoczesnie Wykonawca oSwiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytut u ewentualnego uszkodzenia istniejgcych
na placu budowy instalacji lub urzgdzen.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robét objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: czeSC robOt W ZaKI€SI€ .........ccceevcvvieiiieioriieie et objetych
niniejszg umowg zleci do realizacji podwykonawcom#¥) /caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi¥).

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okres$lonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

7.

sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktébrym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zaméwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodnosS¢ z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4, zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane winien zawieraé:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robét;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote wykonawca
wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej
Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu pos$wiadczonej za
zgodno$c z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywaC sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnoSc takiej zaptaty albo
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20.

21

22.

23.

24.

25.

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potraca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢

dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnoSci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych
robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec
Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sgdowych, kosztéw
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile
Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutlu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelno$ci z jakimikolwiek wierzytelnoSciami przystugujacymi
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg mialy takze odpowiednie zastosowanie, w
przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcow robo6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie
zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzyC realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

8 5.
SPOSOB REPREZENTACIJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Kamili BieAkowskie - Kierownika Wydziatu IRE-IR
Andrzej Reczek — Z-ca kierownika Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

3.

1.Branzy drogowej i instalacyjna : Gerard Sahs,

2.Branzy elektrycznej: Wienczystaw Turza,

3.Branzy teletechnicznej : Damian Florek

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy-branza drogowa W 0SODIEI  ..ooiiiiiiiiiiiiiiii e **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ......................... ® i nr zadwiadczenia PIIB .............c..cceevnnn. *%)

Kierownika robdt-branza elektryczna W 0SODIE:  ...iiiiiiiiii i **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ......................... ™) inr zaswiadczenia PlIB ...........ccccevevienane. *%)

Kierownika robot-branza instalacyjna w 0S0Dbi€: ..o **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ............ccceeeennnn. * i nr zaswiadczenia PI1B

Kierownika robdt-branza teletechniczna w 0SODI€: ..o **) posiadajacego
uprawnienia budowlane nr .............coceeeeeen. ™) i nr zaswiadczenia P11B

str. 6



86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
0 zfozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i
ustug VAT) na

SHOWVNIE: ettt ettt ettt ettt ettt e st e et e et e e e e e ans *%)
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:

1) w roku 2021 — ptatne do kwoty .........120.000,0............ zt (brutto);
2) w roku 2022 — pozostata kwota.

2.Wykonawca nie mozZe bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie dokonywaé cesji wierzytelnoSci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczeg6lnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2)
3)
4)
5)
6)

7

8)

Dostarczenie zarejestrowanego wewnetrzrege dziennika budowy;

Przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robét budowlanych;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakoSci robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.

Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robo6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegolnosci:
1) Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia OC od

2)

3)
4)
5)
6)
7
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum 500 000,00 [PLN], na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swg wazno$¢ do dnia
dokonania odbioru koncowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika rob6t /budowy wraz z kopie uprawnien i wazne
na czas realizacji przedmiotu zaméwienia zaswiadczenie z Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej P1IB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie skladajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przediozy umowe
okreslajgca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajgcego;
Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;

Oznaczy teren budowy, na ktérym majg byC prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,
p.poz. itp.);

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robét i obiektow w stosunku do punktdw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw
Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziataf, czynnosci porzadkowe
mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi  Zamawiajgcego  poprzez  wpis w  dzienniku budowy o realizacji robét  zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robot
zanikajgcych ) - nie dotyczy;

Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

Po zakonczeniu  rob6t usunie poza teren  budowy  wszelkie  urzadzenia, tymczasowe  zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestyciji;

Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji pafistwowych;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

str. 7



10.

11.

12.

88.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu termindéw okreslonych w §
2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robét do
dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich rob6t bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych rob6t dajace sie usuna¢ - odmoéwi odbioru tych robot i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania rob6t po usuni€ciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktorych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebraé roboty z tymi wadami i zgda¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdinych elementéw robdt w cyklu nie
mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wczesniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, z tym ze suma wynagrodzen brutto wynikajgca z faktur czeSciowych
wystawionych i ptatnych w roku 2021 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokot odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej robot
wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokot, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedfozenia go
przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce
lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy
przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkdw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zapfata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem zaptaty,
przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najp6zniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w  zwigzku

z ktérym faktura jest wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ wobec
Zamawiajgcego za szkode , ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami
dotyczgcymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1
2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

za odstapienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysoko$ci 10%
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

za naruszenie terminu rozpoczecia robét, w wysokosci 0,296 wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,296 wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

za zwtoke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwiloki, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawcg) a
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy
pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony

od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
1

wynagrodzenia;
w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 0,196 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;
w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
0 _podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,196 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;
z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1;
za opOznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie  zgdanych przez Zamawiajgcego  dowodow
w  celu potwierdzenia  spetnienia  przez =~ Wykonawce lub Podwykonawce  wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych zamoéwienie w wysokosSci 0,196 wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust.1 za kazdy dziert opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1
2)

3)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwioki;

za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru kofcowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr koncowy
powinien sie rozpoczac¢ i zakonczyc.

* Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
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2. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej w §
6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda ze Stron
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelnoS¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelno$cig Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego wynikajgcg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci 5

%o wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:
*%) ZJf

SHOWNIE .ttt ettt ettt e st e et e e n e e et e e e st e e Rt e e et e e e nbe e e enteeeanneeeennes **)
w formie ... waznej do .. .

2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczeg6lnoSci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub  wniesienia nowego  zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie p6zniej niz w ostatnim dniu
waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 2, w
przypadku gdy  Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

812.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy

naokres .............. 2 miesiecy liczac od daty odbioru koAncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungé usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na
ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez
Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z 8 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzgdzen na obiekcie
takich jak: monitoring, o$wietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywac¢ czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia

naprawy.
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Zamawiajgcy ma prawo Zzada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzgdzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za
wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze
gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz
Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamowienia zostanie stwierdzona
przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego
warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed zakofnczeniem
odbioru koncowego robot.
O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigZe sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opOznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin
na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
nie p6zniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez  Wykonawce w ciggu 7 dni  od daty przekazania placu  budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robét bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez Zamawiajgcego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usunigcie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt wskazanego w § 2
ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczeg6lnionych
w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatoéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajgcy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie
wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.
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2.  Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:
1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dluzsza niz 30 dni w przekazaniu placu  budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8§ 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwitoke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do terminu
zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.
3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.
4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci niewykonanej
— do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czeSci przedmiotu umowy. WartoS¢ potracenia
wylicza sie w oparciu 0 wyszczegdélnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie do
zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W
przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potrgcenia Zamawiajacy jest uprawniony
do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.
5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

815.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznoSci zmiany wysokoSci
wynagrodzenia. Zamawiajacy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie rob6t o warto$ci nie mniejszej niz 50% wartoSci
wskazanej w 8§ 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

3) zmiany ktoregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi na podstawie S$rednich
ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwoérczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju
robét oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikow cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i
materiatow beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robo6t objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie
robo6t zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie
kosztow ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdw
cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich
cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwodrcze jak iceny sprzetu i materiatébw beda
przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokét
koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okoliczno$ci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamoéwienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystgpienia nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zaméwienia
w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie
lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na
zachowanie parametréw technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robdt. Podstawg zgdania przedtuzenia terminu
umownego jest przerwanie robo6t przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
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3) zmiany zakresu umowy.
6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;*

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;®

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany
wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
informacje zawierajgcg szczegdtowa kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji
zamoéwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikow
realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztow.
Zamawiajgcy moze odmowi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposob uzasadniac
proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie kosztow realizacji zamowienia w okresie po wejéciu w
zycie odpowiednich zmian przepisow.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznoSci od kwoty, jakg bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany umowy w postaci
aneksu.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455 ustawy Pzp oraz
wskazanie okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnoSci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie brat udziat w
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczego6lnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamoéwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

817.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych

wskazane ponizej czynnoSci:
1) roboty drogowe;
2) roboty sanitarne,

3 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
5 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
5 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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3) roboty elektryczne;
4) roboty branzy teletechnicznej.
w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosSci: doktadne
okre$lenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umoéw
0 prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, (tj. w szczegdlnosci
zawieraC anonimizacje adres6w i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosSci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci i obarczone sankcjg zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okres$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy

moze zwro6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

818.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 3 egz. dla Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do umowy

Nazwa firmy

Miejscowosé, data

PT i wykonanie budowy/ Przebudowy ul. Krzywej, os. Klodnica w Kedzierzynie-Kozlu
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udzial
Dopuszczalna i
p’ ! _ w ofercie Podwyko-
wartosé graniczna Kwota Czas naWstwo
Lp. Zakres rzeczowy Zamawiajacego (podaje brutto [21] realizacji
Wykonawca) [dni] TAK/NIE
[%]
[%]
1 2 3 4 5 6 7
1. | Przebudowa ul. Krzywej
Roboty drogowe :
a)Dworcowa Km 0,00+214,93- jezdnia z AC 11S
(215,0Mb) ..ot zt brutto,
1 | b)chodniki z kostki bet. gr.8cm (544m2) , zjazdy 30% do 55%
(103,0M2) .oovvviiiiiiiiiei e zt brutto
c)barierka ochronna- 8m- ................... 7t brutto
d) kosz na $mieci- 1 Szt.- ........oevviinnnnnn. zt brutto
Razem a)+b)+c)+d): ...ooviiviiniiiiiin z1 brutto
Kanalizacja deszczowa:
a) ciag gtéwny z rur PP SN 8 fi 300mm - (265,83m)
.................................. zt brutto
’ 0, 0,
2 b) przykanaliki (12 szt.) i wpusty (7 szt.) - rury PCV od 10% do 30%
fi 200 (72,06M) ..oooveeieiiiiiienns zt brutto,
c) przebudowa 2 hydrantéw ppoz- ......... zt brutto
Razem: a)+h)+C)......ooe veviiniiiiiiiinnnn, zk. brutto
3 | Przebudowa sieci gazowej od 3% do 10%
Razem @ ......ooviiii zt brutto
Roboty elektryczne — przebudowa oswietlenia
4 a) przebU(_iowa qéw?etl.enia .................. z_l brutto, od 4,0% do 15.0%
b) zabezpieczenie sieci elektoenergetyczne;j ....
........................ zt brutto
Razem: a)+b) ....coovviiiiiiinn. zt brutto
0, 0,
S Roboty teletechniczna od 2% do 8,0%
0, 0,
6 Budowa kanatu technologicznego od 1% do 6,0%
Tereny zielone
a) zgodnie z projektem : nasadzenia, wycinki itd.
................................................. zt. brutto
7 | b) utrzymanie i pielggnacja terenéw zielonych w od 1% do 10,0%
okresie 1 roku od momentu odbioru -zgodnie z
projektem wykonawczym i niniejsza umowa par.1
ust.2 pkt 26) ......cooeiiiienn. zt brutto/za 1 rok
Razem a)+h): ...cooooviiii zt brutto,
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol. 3
wartosci granicznych, w % ,,od do .....”.
Wykonawga WprowaQZl wlasciwe dane procentowe Suma [%] Suma [21]
w Kol. 4, mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby ich suma
wynosita 100 %
Razem
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