UMOWA nr ZP.272.1.66.2022
zawarta w dniu ........ccoeeeiieiiiiieennn. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
1. Sabine Nowosielska-Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle
2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a
NEO TECHNIK Sp. z o.0.
z siedzibg we Wroctawiu (54-701) przy ul. Stanistawa Baka 16
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000742946
REGON: 380974443 NIP: 8943131375
zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
Damiana Kalinowskiego- Dyrektora Pionu Technicznego (Petnomocnik)
facznie zwanymi ,.Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
5.09.2022r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catoSci przedmiotu zamoéwienia okreslonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwg:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta — etap 111 w Kedzierzynie-Kozlu w ramach formuty
»Zaprojektuj i wykonaj”

w ramach zadania budZetowego: ,Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”

okreSlonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), obejmujgcego
kompleksowg realizacje zadania ,,Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta — etap 111 w Kedzierzynie-Kozlu”
w ramach formuly ,zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego opracowanego przez
Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek, ul. Cegielniana 4, 47-303 Krapkowice.

2. Zamodwienie publiczne i umowa w sprawie zamowienia publicznego, o ktérych mowa w ust. 1, zwane bedg dalej

odpowiednio ,,zaméwieniem” i ,umowg”, i majg na celu:

1) budowe 37 nowych punktow kamerowych wraz z konieczng infrastrukturg telekomunikacyjng
i elektroenergetyczna,

2) pofaczenie kablem Swiattowodowym punktéw agregacji znajdujgcych sie w Urzedzie Miasta przy ul. Piramowicza
32 oraz w budynku al. Jana Pawta 11 4,

3) przeniesienie istniejgcego centrum monitoringu znajdujgcego sie w budynku Urzedu Miasta przy ul. Piramowicza
32 do budynku Oficyny oraz rozbudowa centrum monitoringu,

4) demontaz radiolinii relacji wieza Emitel - budynek al. Jana Pawta Il 4 oraz rezygnacja z koncesji na pasmo emisji,

5) dla istniejacego kanatu technologicznego wzdtuz al. Jana Pawta 11 oraz ul. Mitej i Grunwaldzkiej nalezy dokonac
wymiany istniejgcych pokryw studni kablowych na nowe zawierajgce logo Urzedu Miasta Kedzierzyn-KoZle;
doposazy¢ istniejgce studnie kablowe w pokrywy wewnetrzne zamykane na ktddke; sprawdzi¢ droznosci metoda
pneumatyczng istniejgcych rurociggéw i uszczelni¢ przy pomocy uszczelnien typu jackmoon simplex/blank.

3. Na przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, skfada sie:

1) wykonanie nastepujacych opracowan:

a) opracowania geodezyjne (mapy zasadnicze, mapy do celéw projektowych, dane z ewidencji gruntéw o
wiascicielach nieruchomosci)

b) dokumentacji projektowej ztozonej z projektu budowlanego ztozonego z nastepujacych czesci:
b.1. projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
b.2. projektu architektoniczno-budowlanego,
b.3. projektu technicznego,
b.4. zbioru wszystkich wymaganych przepisami prawa warunkdw, uzgodnien, opinii czy decyzji,
b.5. informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) projektu wykonawczego dla poszczegélnych branz, w tym m.in.:
c.1. projektu budowy rurociggéw kablowych,
c.2. projektu sposobu prowadzenia tras kablowych,
c.3. projektu opisujacego siec transmisji danych zawierajgcego miedzy innymi: adresacje urzadzen, sposéb
konfiguracji urzadzen, schematy logiczne i funkcjonalne sieci wraz z czytelnym oznakowaniem kabli, opis
montazu urzadzen w szafach teletechnicznych itd.,
c.4. projektu instalacji elektrycznej (nalezy uwzgledni¢ instalacje zabezpieczen nadmiarowo-pragdowych,
zabezpieczen przeciwprzepieciowych, przeciwporazeniowych);

d) przedmiaru robét dla poszczegélnych branz;
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2)

e) dokumentacji do zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe (w razie koniecznosci);

f)
9)

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla branz j.w.,

projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych;

realizacja petnego zakresu rob6t budowlano-montazowych, ustug i dostaw niezbednych dla uzytkowania systemu
monitoringu wizyjnego zgodnie z przeznaczeniem okre$lonym w ww. dokumentacji (w tym jego konfiguracja i
uruchomienie), obejmujgcego:

a)
b)

<)
d)
e)

f)
9)

h)
i)
)

dostawe materiatow i urzgdzen;

wykonanie 37 punktéw kamerowych na latarniach oraz nowoprojektowanych stupach;

potaczenie kablem S$wiattowodowym punktéw agregacji znajdujacych sie w Urzedzie Miasta przy
ul. Piramowicza 32 oraz w budynku al. Jana Pawta Il 4;

przeniesienie istniejgcego centrum monitoringu znajdujgcego sie w budynku Urzedu Miasta przy
ul. Piramowicza 32 do budynku Oficyny oraz rozbudowa centrum monitoringu;

demontaz radiolinii relacji wieza Emitel - budynek al. Jana Pawta Il 4 oraz rezygnacja z koncesji na pasmo
emisji;

uruchomienie i konfiguracje zainstalowanych urzadzen;

wymiane istniejgcych pokryw studni kablowych na nowe na kanale technologicznym wzdtuz ul. Jana Pawta
Il oraz ul. Mitej i Grunwaldzkiej;

sprawdzenie droznosci i uszczelnienie istniejgcych rurociggéw;

doposazenie istniejgcych studni w pokrywy wewnetrzne zamykane na ktédke;

wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wykazu wyposazenia oraz $rodkow trwatych powstatych na
podstawie niniejszej umowy z podaniem ich wartosci, ilosci, numeréw fabrycznych, parametrow
technicznych, lokalizacji oraz producenta. Zestawienie Srodkow trwatych i wyposazenia powinno zostac
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Przedmiot umowy okre$lony w ust.1 i 2 obejmuje ponadto nastepujgce czynnosci:
Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej:

1

2)

a)
b)

c)

)

aktualizacje badz uzyskanie zapewnien dostawy medidéw oraz niezbednych warunkéw przytaczania do sieci
oraz warunkéw przebudowy istniejgcego uzbrojenia;

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opinii oraz
pozwolen;

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe/rozbiérke lub skuteczne
zgtoszenie robét niewymagajacych pozwolenia na budowe;

przygotowanie wnioskéw do Urzedu Komunikacji Elektronicznej o wydanie stosownych decyzji/pozwolen;
przekazywanie Zamawiajgcemu kopii uzyskanych dokumentdéw wymienionych w pkt. b w terminie
umozliwiajacym ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego;

uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej projekt statej organizacji ruchu;

uzyskanie decyzji na usuniecie drzew lub krzewéw (w razie koniecznosci);

sporzadzenie innych, niewymienionych w umowie opracowan, ktérych wykonanie bedzie niezbedne dla
uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej, samorzadowej lub innych jednostek branzowo
uzgadniajacych opracowanie - z punktu widzenia kompletnosci przedmiotu umowy lub jej czeSci sktadowej;
uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach spotecznych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub wiasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajgcego;

na wniosek Zamawiajgcego - wyjasnianie w sposob szczegotowy i wyczerpujacy watpliwosci dotyczacych
rozwigzan projektowych oraz rozwazenie mozliwosci zastosowania zamiennych materiatdw/technologii robét.

Na etapie realizacji robot:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 3kpl. (w tym 1 kpl.
na no$niku elektronicznym). Format i zawarto$¢ plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci
wektorowej. Format plikow to .DWG lub DXF. Do plikdw ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym
ukfadzie wspoétrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach
obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1
dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oSwietlenia ulic - o ile wystepujg — winny by¢ opisane
nastepujgcymi warstwami: kable przytgczy nn. - polilinial), / kable obwodéw o$wietleniowych — polilinial),
rury ostonowe — odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oSwietlenia ulicznego — prostokat 2) gdzie
1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) — obiekt opisany
dodatkowo nr okre$lonym w dokumentacji projektowe;j;

organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robdét. Inwentaryzacije Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

zajecie pasa drogowego i pokrycie kosztéw z tym zwigzanych;

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia
takiego planu;

petnienie nadzoru autorskiego;

zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t objetych niniejszg umowg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

g.1. odpady - w tym roéwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostato$ci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng
Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazaé przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na
transport odpadéw,

g.2. sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest
mozliwe w okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdéwienia,
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10.

g.3. nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawiajgcemu spos6b zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét
odpaddéw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to
z przedmiaru lub wyjasniajgc pisemnie ewentualng réznice;

h) przewiezienie na odlegto$¢ do 10 km materiatéw pochodzacych rozbiérki a nadajacych sie do ponownego
wykorzystania na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

i) proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

j) remonty i naprawa zniszczonej nawierzchni ulic i chodnikéw;

k) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych instalacji i urzadzen oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tych elementow,
warunkujgcych utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce;

[) po zakonczeniu robét - uporzgdkowanie terenu budowy oraz terenu przylegajgcego do placu budowy, ktéry
zostat naruszony wskutek prowadzonych robét;

m) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z jej zapisem cyfrowym na ptycie CD lub DVD;

n) dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru robot dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17
maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy
opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt
3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw
danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata
sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

. Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiada¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony

dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ 1 000 000,00
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig
w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i witasciwej organizacji. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamoéwienia.

W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegotowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajacych sie na Umowe wynikaC bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rozne standardy ich wykonania, za decydujgcy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy
standard wykonania.

Wykonawca i pokryje wszystkie koszty wynikajgce z warunkéw natozonych przez zarzadcow drég, jednostek
organizacyjnych Zamawiajgcego (Wydziat Inwestycji Remontéw i Eksploatacji Urzad Miasta, Wydziat Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa Urzad Miasta i inne instytucje wydajace warunki wykonania inwestycji.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 110, z pdzn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.

Na potwierdzenie spetnienia wymienionego w ust. 9 wymagania Wykonawca:

1) przedtozyt oSwiadczenie, ze fgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%;

2) w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu
pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

82.
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
nie dtuzszym niz 426 dni od daty zawarcia umowy,
przy czym przez ,dni” rozumie sie dni kalendarzowe.

Termin, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na uzyskanie wszelkich uzgodnien,
opinii, decyzji, sprawdzen oraz wykonanie rob6t budowlanych oraz czynnosci odbiorowych.

Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 8, co zostanie
potwierdzone przez Zamawiajgcego podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy najpozniej w
terminie, o ktérym mowa w ust. 1.

Terminy wykonania opracowan skladajgcych sie na przedmiot umowy (planowane terminy czastkowe):
1) wykonanie opracowan przedprojektowych (dokumentacja geodezyjna) i przekazanie ich Zamawiajgcemu
odpowiednio skompletowanych w wersji papierowej i elektronicznej — do odbioru
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10.

11.

12.

3.

- w czasie nie dtuzszym niz zastrzezony na przygotowanie dokumentacji projektowej;

2) wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaréw
specyfikacji wykonania i odbioru rob6t) wraz z kompletem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, sprawdzen,
opinii, pozwolen czy decyzji i przekazanie ich Zamawiajgcemu — do sprawdzenia

- w czasie nie dtuzszym niz 150 dni od dnia podpisania umowy;
3) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usuniecie wad w dostarczonych materiatach
- w czasie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego;

4)  ztozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe/rozbiorke lub zgtoszenie robdt niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, a dodatkowo — jego kopii u Zamawiajgcego z potwierdzeniem jego ztozenia w Starostwie
Powiatowym:

- w czasie nie dfuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ostatecznej akceptacji
dokumentacji projektowej;

5) przekazanie Zamawiajgcemu odpowiednio skompletowanej dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i elektronicznej

- w czasie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ostatecznej akceptacji;
6) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe i przekazanie go Zamawiajgcemu wraz z opieczetowanymi zatgcznikami
- w czasie nie dtuzszym niz 65 dni od dnia zfozenia wniosku o ich wydanie;
7) termin na uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe
- w czasie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia wydania decyzji pozwolenia na budowe;
8) przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
- w czasie nie dtuzszym niz 3 dni od jej uprawomocnienia sie.

Zamawiajgcy sprawdzi jako$¢ przekazanych mu przez Wykonawce opracowan sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
w tym zaakceptuje lub uzgodni stosowne jego czesSci sktadowe

- w czasie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy do uzgodnienia lub akceptacji.
Zamawiajacy dokona ponownego sprawdzenia ww. opracowan po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawce
- w czasie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie obustronnie uzgodnionym, lecz nie p6zniej niz 14 dni po
uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na budowe.

Terminy realizacji rob6t budowlano-montazowych 110 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu
budowy (zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do umowy).

Za date wykonania przez Wykonawce opracowan sktadajacych sie na przedmiot umowy przyjmuje sie date przekazania
Zamawiajgcemu tych opracowan zgodnie z postanowieniem § 8 w zakresie odbioru dokumentaciji projektowe;j.

Za date ostatecznego odbioru przez Zamawiajgcego opracowan sktadajgcych sie na przedmiot umowy przyjmuje sie
date przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

Za date wykonania robét budowlano-montazowych uwaza sie date zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o0 zakonczeniu robét.

Za date zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje sie date podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego.

83.
NALEZYTA STARANNOSC

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z najwyzszg starannoscia, z zachowaniem termindéw wykonania

zamodwienia okre$lonych w umowie oraz z uwzglednieniem uwarunkowan inwestycji wskazanych w opisie przedmiotu

zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi dyrektywami unijnymi,

polskimi normami oraz przepisami prawa, w szczegolno$ci z Prawem zamdwien publicznych, Prawem budowlanym wraz

z rozporzgdzeniami wykonawczymi do nich. W przypadku zmiany w trakcie wykonywania zamdwienia przepisow prawa,

norm, normatywaéw, wzoréw, instrukcji lub wytycznych majacych zastosowanie do opracowan i czynnosci sktadajgcych

sie na przedmiot umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania tych opracowan i czynnosci do wprowadzonych

zmian.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-

techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokoriczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki rob6t s mu
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10.

11.

12.

13.
14.

znane. Jednoczes$nie Wykonawca o$wiadcza, Ze ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytut u ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0os6b w zakresie przepisow BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji rob6t objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego
whniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi

zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej

poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do

przedfozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca Iub dalszy

podwykonawca przedktada zamawiajgcemu posSwiadczong za zgodno$C z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych

przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada posSwiadczong za

zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreSlony w ust. 4,

zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane winien zawierac:

1)  okreslenie stron umowy;

2)  warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzyé do wykonania przez podwykonawce, wraz
z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreSlenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach

nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg

umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy

moze:

1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoScC takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic podstawe do

odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu

wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy

ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub

odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy

odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw

sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i

zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu

z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec

Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte

wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia
przystugujgcych mu  wierzytelnoSci z jakimikolwiek wierzytelnoSciami przystugujgcymi  Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku

prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status

Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym

wykonawcéw robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane

bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
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wykonanie  zamdéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o  wszelkich zmianach  danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI | POROZUMIEWANIA SIE STRON

. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajgcy ustanawia
pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:

Justyna Kucharczyk - w zakresie dokumentacji projektowej,

Krzysztof Szczukocki - w zakresie robét budowlanych.

Grzegorz Bryll - w zakresie rob6t budowlanych.

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

1/ branzy teletechnicznej - XXXXXXXXXXX

2/ branzy elektrycznej = XXX

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy/robo6t - branza teletechniczna w 0sobie: XXXXXXXXXXXXXXXXXX posiadajgcy uprawnienia
budowlane XXXXXXXXXXXXXXXX i nr zaswiadczenia PHIB XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kierownika rob6t - branza budowlana w o0sobie:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX posiadajgcy uprawnienia
budowlane XXXXXXXXXXXXXXXX i nr zaswiadczenia PIB XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kierownik robét - branza elektryczna w osobie:  XXXXXXXXXXX posiadajacy uprawnienia
budowlane XXXXXXXXxxXx i nr zaswiadczenia PI1B XXXXXXXXXXXX.

Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania si¢ na pismie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamowienia.

. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzadzane bedg w jezyku polskim i doreczane beda osobiscie, przez postanca,
pocztg, faksem lub pocztg elektroniczng na nastepujgce adresy:

1) dla Zamawiajacego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji z siedzibg: ul. Piramowicza 32,
47-200 Kedzierzyn-Kozle, faks (77) 40-50-379, e-mail:

justyna.kucharczyk@kedzierzynkozle.pl; krzysztof.szczukocki@kedzierzynkozle.pl; grzegorz.bryll@kedzierzynkozle.pl

2) dla Wykonawcy: NEO TECHNIK sp. z 0.0., ul. Stanistawa Bagka 16, 54-701 Wroctaw, tel. 536 26 00 00, e-
mail: dk@neotechnik.pl
. Strony postanawiajg, ze za dorgczone uznaje si€ pismo:

1) przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta- z dniem odbioru;

2) przesytane pocztg lub postancem - z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizacji listu poleconego
na powyzszy adres - z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;

3) doreczone faksem - z dniem potwierdzenia nadania faksu bez bfedu;

4)  droga elektroniczng - z dniem wystania.

. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib, firmy, oséb

reprezentujgcych, numeréw telefondw, numeréw fakséw i adresOw poczty elektronicznej.
. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. 6, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si€ za skutecznie doreczone.

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE 1 JEGO WALORYZACJA

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81, w tym za przeniesienie na
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej sktadajacej sie na przedmiot umowy (czes¢
projektowa) na polach eksploatacji wskazanych w § 14 ust. 2 oraz za przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci
egzemplarzy tej dokumentacji, ustala sie, w oparciu o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia
ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i ustug VAT) na
kwote: 2 681 400,00 z
stownie: dwa miliony szesCset osiemaZziesigt jeden tysiecy czterysta zt i 00/100

w tym:

1)  wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1
wynosi 134 070,00 zt brutto, (nie wigcej niz 5% wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1) (sfownie: sto
trzyaziesci cztery tysigce siedemdziesigt z+t i 00/100 )

2)  wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 pkt 2
wynosi 2 547 330,00 zt brutto (pozostata cze$¢) wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1

3)  z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:

- w roku 2023 cata kwota.
. Wynagrodzenie za wykonane opracowania i wykonane roboty sktadajace sie na przedmiot umowy okresla zatgcznik nr
314 do umowy.
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10.
11.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z sytuacjg w terenie i wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego
wykonania umowy oraz, Ze nie bedzie podnosit jakichkolwiek roszczen zwigzanych z wtasciwym skalkulowaniem ceny
lub pominieciem pewnych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy. Przy szacowaniu kosztow
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze roboty, dostawy i ustugi oraz ich iloSci okreSlone
w programie funkcjonalno-uzytkowym mogg ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe.

Cena jest ceng ryczattowa, obejmujgca wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z wykonaniem umowy
i nie ulegnie zmianie nawet w przypadku poniesienia przez Wykonawce kosztéw wykonania zamowienia, ktorych
przedmiotu i wysokosci nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty.

. W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, Strony moga dokonac

waloryzacji wynagrodzenia umownego, jezeli wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, ustalany przez Prezesa

Gtéwnego Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszany w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu

Statystycznego przekroczy (+/-) 2 punkty procentowe w stosunku do wartosci tego wskaznika aktualnej w dniu ztozenia

oferty przez Wykonawce.

Waloryzacja moze by¢ dokonywana nie czesciej niz raz na kwartat w nastepujacy sposéb:

1) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy, poczawszy od miesigca
nastepujgcego po miesigcu, w ktérym zawarto Umowe;

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w zakresie robdt odebranych;

3) waloryzacja nastgpi z uzyciem wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, przy czym poziom/wysokoSC waloryzacji wynagrodzenia bedzie stanowit réznice pomiedzy
wartoscig tego wskaznika aktualna w dniu ztozenia oferty przez Wykonawce a warto$cig obowigzujacg w okresie
obejmujgcym waloryzacje;

4) waloryzacja zostanie wyptacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktorym ukazata sie
publikacja wskaznika, o ktérym mowa w pkt. 3;

5) w przypadku, gdyby na dzien koricowego odbioru robdt nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego aktualny wskaznik do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

6) w przypadku, gdyby wskaznik, o ktdrym mowa w pkt. 3, przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne
najbardziej zblizone wskazniki, publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

7) waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakq dopuszcza Zamawiajacy w zwigzku ze zmiang ceny materiatow lub

kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego

w ust. 1.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 5-7, zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi na

okres diuzszy niz 12 miesiecy, z zastosowaniem zasad okresSlonych w ust. 5-7.

W przypadku waloryzacji przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 5-7,

Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujgcego waloryzacje przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wykaz
Podwykonawcow, ktorych umowy spetniajg warunki okreSlone w ust. 8 wraz z kwotami zmiany wynagrodzen
Podwykonawcéw oraz wskazaniem terminéw zaptaty tych kwot, albo informacje o braku takich Podwykonawcoéw,

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o uregulowaniu
Podwykonawcy kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

Niezaleznie od postanowien ust. 5-7, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 16.

Wykonawca nie_moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji wierzytelnosci

Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI 1 ODPOWIEDZIALNOSC STRON

Etap wykonania dokumentacji projektowej
1.1. Obowigzki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca zapewni:

a) wykonywanie opracowan i czynno$ci sktadajgcych sie na przedmiot umowy przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i spetniajgce wymagania okreSlone stosownymi przepisami,

b) zastosowanie rozwigzan ekonomicznie uzasadnionych i korzystnych dla Zamawiajgcego,

c) wykonanie opracowan przy pomocy legalnego oprogramowania komputerowego;

2) Wykonawca zobowigzany jest, na wniosek Zamawiajgcego, do przekazywania raportu z przebiegu prac
projektowych (uzyskanych warunkéw technicznych, uzgodnien itp.) w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 5 dni roboczych, od dnia przekazania pisma z wezwaniem
Zamawiajacego, faxem lub za pomocg poczty elektronicznej. Raport ten powinien zawieraC okres$lenie
wykonanych czynno$ci w ramach wykonywania przedmiotu umowy, z wskazaniem daty ich wykonania.
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1.2.

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Dotyczy to w szczegolnoSci sktadania wnioskéw i uzyskiwania w imieniu Zamawiajgcego warunkéw

technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych itp.;

Wykonawca jest zobowigzany wystawia¢ faktury zgodnie z postanowieniami umowy dotyczacymi ceny

i warunkéw ptatnosci;

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach spotecznych

prowadzonych przez Zamawiajgcego lub wiasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia

Zamawiajgcego - w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 2 dni robocze od dnia

przekazania pisma przez Zamawiajgcego faksem lub za pomoca poczty elektronicznej;

Wykonawca zobowigzuje sie, na wniosek Zamawiajacego, do wyjasnienia w sposéb szczegotowy

i wyczerpujacy watpliwosci dotyczacych rozwigzan projektowych oraz rozwazenia mozliwosci zastosowania

zamiennych materiatéw/technologii robét;

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za zorganizowanie procesu projektowania

w taki sposdb, aby zatozone cele okredlone w § 1 ust. 2 zostaty osiggniete zgodnie z umowa;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oséb trzecich

w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Zamawiajgcemu

z tytutu naruszenia praw oséb trzecich Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ Zamawiajgcemu petnej pomocy

w zakresie zatatwienia sporu wyniktego z takiego naruszenia oraz pokry¢ koszty poniesione z tego tytutu przez

Zamawiajgcego;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady i btedy w dokumentacji projektowej zmniejszajace jej

warto$¢ lub uzytecznos¢, a w szczegdlnoscei za:

a) rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych,

b) btedy wynikajgce z niewlasciwie wykonanej inwentaryzacji stanu istniejgcego wszelkich naziemnych
obiektow, urzadzen budowlanych, inzynierskich, urzadzen infrastruktury,

€) niestaranne przygotowanie inwentaryzacji zieleni podlegajgcej usunieciu (w tym szacunku kosztéw jej
wycinki); w razie nierzetelnego wykonania inwentaryzacji Zamawiajgcy moze zleci¢é wykonanie
inwentaryzacji osobie trzeciej oraz dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia kosztow wycinki, innych optat czy
kosztow z tym zwigzanych;

w przypadku, gdy dokumentacja projektowa bedzie zawierata btedy uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie

robét budowlano-montazowych, Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie do naniesienia stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na koszty

z tym zwigzane.

Obowigzki Zamawiajgcego:

D

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy istotne do
wykonania przedmiotu umowy informacje, materiaty, dane wyjSciowe idokumenty znajdujgce sie
w posiadaniu Zamawiajgcego na dzien podpisania umowy;

dodatkowe dane i informacje, ktérych potrzeba przekazania Wykonawcy wynikfa w trakcie trwania umowy,
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy (o ile bedzie w ich posiadaniu) po pisemnym wystgpieniu o nie przez
Wykonawce;
Zamawiajacy zobowigzuje sie udzieli¢ odpowiedzi Wykonawcy, czy jest w posiadaniu dodatkowych danych
i informacji, o ktérych mowa w pkt 2, w terminie 10 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu wystgpienia
Wykonawcy;

Zamawiajacy udzieli upowaznienia Wykonawcy do dziatania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z zatwierdzeniem lub uzgodnieniem opracowan sktadajgcych sie na przedmiot umowy przez
wszystkie instytucje (jednostki), jezeli bedzie ono wymagane;

Zamawiajgcy udzieli wskazanej przez Wykonawce osobie fizycznej petnomocnictwa do dziatania w imieniu i

na rzecz Zamawiajgcego w postepowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych z wydaniem decyzji
dotyczacych przedmiotu umowy;

Zamawiajgcy bedzie potwierdzat przekazanie mu przez Wykonawce opracowan sktadajgcych sie na przedmiot
umowy oraz odbierat te opracowania na zasadach okre$lonych w postanowieniach umowy w zakresie odbioru
dokumentacji projektowe;j.

2. Etap realizacji rob6t budowlano-montazowych

2.1. Obowigzki Zamawiajgcego:

2.2.

D

2)
3)
4)

przekazanie placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 7, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
sprawdzenie iloci i jakoSci robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz potwierdzenie ich wykonania;
dokonanie czynnosci odbiorowych w terminach okreslonych w § 8.

Obowigzki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

D

2)

3)

dostarczenie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe wraz z opieczetowanym zalgcznikiem, kopii

skutecznego zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe/rozbiérke oraz zarejestrowanego

dziennika budowy;

dostarczenie z dniem przekazania placu budowy o$wiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robot wraz

z kopig ich uprawnien i waznym na czas realizacji umowy zasSwiadczeniem z Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa, zwanej dalej ,,PI11B”;

dostarczenie z dniem podpisania umowy nalezycie wypetnionego zestawienia opracowan sktadajacych sie na

przedmiot umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, zawierajgcego wszystkie dane zgodne
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z wzorcami zawartymi w SWZ;

4) w przypadku korzystania z zasobéw podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 17, przedtozenie dokumentu
okreslajgcego warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu umowy;

5) przedstawienie najpdzniej w dniu podpisania umowy projektu polisy CAR/EAR (beneficjentami ubezpieczenia
bedg réwnolegle Zamawiajacy i Wykonawca) obejmujgcej co najmniej: uszkodzenia, zniszczenia lub utrate
catosci lub czeSci robdt, materiatow, urzadzen, sprzetu i elementéw przewidzianych do zamontowania na
kwote rowng co najmniej 100 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto — do zaakceptowania;

6) posiadanie optaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej na sume
gwarancyjng w kwocie 1.000.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

7) dostarczenie najpézniej do dnia przekazania placu budowy ww. polis wraz z wszelkimi dowodami wptaty
wymaganych sktadek - ubezpieczenia winny zachowac swa waznos$¢ do dnia wykonania przedmiotu umowy;

8) przyjecie placu budowy i rozpoczecie robdt najpdzniej w 7 dniu od daty przekazania placu budowy przez
Zamawiajgcego;

9) wyposazenie zaplecza budowy oraz terenu robo6t we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas
wykonania robd6t oraz zapewnienie sobie dostawy niezbednych mediow;

10) oznaczenie terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

11)dostarczenie w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy inwentaryzacji fotograficznej terenu robot
w wers;ji elektronicznej (ptyta CD);

12) zapewnienie dozoru na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

13) zapewnienie prawidtowego usytuowania robo6t i obiektow w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

14) uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego i poniesienie kosztéw z tym zwigzanych;

15) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz biezgce usuwanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadkow i $mieci, opakowan i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz zbednych urzadzen prowizorycznych; w przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy;

16) przewiezienie materiatéw pochodzacych z rozbiérki, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajacego — transport na odlegtos¢ do 10 km lezy po stronie Wykonawcy;

17) zgtoszenie do odbioru wszystkich asortymentéw rob6t, a zwtaszcza rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

18) zawiadomienie na piSmie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

19) zgtoszenie konieczno$ci wykonania ewentualnych rob6t zamiennych i dodatkowych;

20)usuniecie po zakonczeniu robdt z terenu budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

21) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestyciji;

22)wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji;

23)wykonanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

24)uzyskanie protokotéw odbioru z udziatem ww. instytucji oraz przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

25) Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:
a) ewentualne uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzadzen w miejscu prowadzenia robét,
b) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP (w tym na stanowiskach pracy),
c) posiadanie przez ww. osoby wymaganych badan lekarskich.

26)przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznego wykazu Srodkéw trwatych powstatych podczas inwestycji,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. J. Kompletna dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
w 4 kpl., w tym 2 kpl. W wersji na ptycie CD

. Jezeli w trakcie realizacji robét budowlano-montazowych prowadzonych na podstawie dokumentacji objetej

przedmiotem umowy okaze sie, ze wskutek ukrytych wad, btedéw lub brakéw projektowych konieczne stato sie

wykonanie dodatkowych rob6t, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw zwigzanych z tymi robotami.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy
dotyczgcymi ceny i warunkéw ptatnosci.

. W ramach zawartej umowy Strony zobowigzujg sie do wspoéidziatania na rzecz uzyskania przedmiotu umowy
spetniajgcego cele okreslone w zamdwieniu.

. Wykonawca powinien zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami oraz zasadami
postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie. W szczegdlnosci, Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich
publicznych o$wiadczen dotyczgcych umowy bez uzyskania wczesniej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od
angazowania sie w jakgkolwiek dziatalno$C pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego
wynikajgcymi z umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje umowe, w tym Podwykonawcy,
zobowigzani sa wstrzymac sie od wszelkich czynnosci i dziataii sprzecznych z interesem Zamawiajacego.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych
w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:
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1)  Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie o wykorzystywanej
flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawieraé bedzie informacje dotyczaca
facznej ilosci pojazdéw, w tym tgcznej ilosci pojazddéw okreSlonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia
W wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu
przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

2) przedtozenie oSwiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zadanie okazania
pojazdu.

8. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

88.
ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Miejscem przekazywania i odbioru opracowan projektowych sktadajgcych sie na przedmiot umowy jest siedziba
Zamawiajgcego pod adresem: 47-200 Kedzierzyn-Kozle ul. Piramowicza 32 pokoj nr 311.

2. Wykonawca dostarczy opracowania projektowe w formie i iloSci egzemplarzy okreslonej w zatgczniku nr 3 do umowy.
3. Do przekazywanych opracowan, ktorych wykonanie musi by¢ wzajemnie skoordynowane, Wykonawca dotgczy
pisemne o$wiadczenie, ze opracowania te s wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej i wydane sg w stanie kompletnym
ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.
4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
1) do odbioru - opracowania przedprojektowe w ilosci i formie okreSlonej w zatgczniku nr 3 do umowy;
2) do sprawdzenia - pozostate opracowania w dwoch egzemplarzach w formie papierowej i jednym egzemplarzu
w wersji elektronicznej.

5. Dokumentem potwierdzajacym odbior przez Zamawiajgcego opracowan wymienionych w ust. 4 pkt 1 jest podpisany
przez obie Strony protokét odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w ust. 10.

6. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia opracowan wymienionych w ust. 4 pkt
2 jest podpisany przez obie Strony protokét przekazania zawierajgcy:

1) nazwe ,Protokét przekazania”;
2) date i miejsce przekazania Zamawiajgcemu opracowan;
3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczacych w przekazaniu;

4) petng nazwe przedmiotu umowy;

5) numer umowy, na podstawie ktérej zostaty zrealizowane opracowania;

6) wyszczegdlnienie przekazanych opracowan oraz ilos¢ egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej;
7) pouczenie dotyczace braku podstaw do fakturowania;

8) okreslenie terminu na sprawdzenie jakosSci przekazanych opracowan przez Zamawiajgcego;

9) okreslenie terminu na przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce opracowan wolnych od wad.

7. W przypadku stwierdzenia, ze przekazane do sprawdzenia opracowania sg niekompletne (nie zawierajg wymaganych
opracowan lub dokumentéw) Zamawiajacy zawiadomi o tym fakcie Wykonawce. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego
nastgpi po dostarczeniu catosci tych opracowan zgodnie z umowa.

8. W terminie wskazanym w § 2 ust. 5 Zamawiajacy sprawdzi ich jako$¢, a nastepnie: albo dokona ich odbioru, albo
wskaze Wykonawcy w formie pisemnej wady lub usterki, ktére uniemozliwiajg ich odbidr, i wyznaczy Wykonawcy
termin na usuniecie wad i usterek, o ktorym mowa w § 2 ust. 4.

9. Jezeli przekazane Zamawiajgcemu opracowania nie majg wad lub usterek, Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce. Wykonawca w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 przekaze Zamawiajgcemu pozostate egzemplarze tych
opracowan. Na potwierdzenie odbioru przez Zamawiajgcego ww. opracowan Strony podpisza protokét odbioru
ostatecznego zawierajgcy:

1) nazwe ,Protokét odbioru ostatecznego”;

2) date i miejsce przekazania Zamawiajgcemu opracowan;

3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczgcych w odbiorze;

4) pelng nazwe przedmiotu umowy;

5) numer umowy, na podstawie ktérej zostaty zrealizowane opracowania;

6) wyszczegdlnienie przekazanych opracowan oraz ilos¢ egzemplarzy w formie papierowe;j i elektronicznej;
7) o$wiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4;

8) oswiadczenie Wykonawcy, ze opracowanie w formie papierowe;j i elektronicznej sg identyczne;

9) informacje o braku zwolnienia od odpowiedzialnosci za wady i braki natozonej na Wykonawce w umowie
i dokumencie gwarancyjnym;

10) adnotacje o mozliwosci fakturowania.

10. Na potwierdzenie odbioru opracowan do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét nie
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

1.

wymagajacych pozwolenia na budowe/rozbiérke Strony podpisza protokét odbioru czeSciowegdo zawierajacy:

1) nazwe ,Protokot odbioru czeSciowego”;

2) date i miejsce przekazania Zamawiajgcemu opracowan;

3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczgcych w odbiorze;

4)  petng nazwe przedmiotu umowy;

5) numer umowy, na podstawie ktorej zostaty zrealizowane opracowania;

6) wyszczegolnienie przekazanych opracowan oraz ilo$¢ egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej;

7) osSwiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4;

8) o$wiadczenie Wykonawcy, ze opracowanie w formie papierowej i elektronicznej sg identyczne;

9) informacje o braku zwolnienia od odpowiedzialno$ci za wady i braki natozonej na Wykonawce w umowie
i dokumencie gwarancyjnym.

Po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe/skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych, na okoliczno$¢ ostatecznego odbioru tych opracowan oraz decyzji wraz z zatgcznikami, Strony podpisza
protokét odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w ust. 10, dodatkowo zawierajgcy znak i date decyzji administracyjnej
lub zgtoszenia.

Jezeli przekazane przez Wykonawce opracowania majg wskazane przez Zamawiajgcego wady lub usterki, Wykonawca

zobowigzany jest w terminie okre$lonym § 2 ust. 4:

1) usunac te wady lub usterki na wiasny koszt;

2) przekazaé Zamawiajgcemu opracowania wolne od tych wad i usterek wraz z pisemnymi wyjasnieniami
0 sposobie i miejscu dokonania korekt i poprawek.

Zamawiajacy potwierdza przekazanie mu opracowan ztozonych przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem usuniecia
wskazanych wad i usterek protokotem przekazania, o ktérym mowa w ust.7, zawierajacym dodatkowo klauzule, iz
protokot dotyczy przekazania opracowan, ktérych wady i usterki Wykonawca usunat na wezwanie Zamawiajgcego. Do
protokotu dotacza sie pisemne zgtoszenie Wykonawcy o usunieciu wad lub usterek.

Jezeli opracowania przekazane przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem usuniecia wskazanych wad i usterek
w dalszym ciggu dotkniete sg wadami i usterkami, Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 6 ztozy Wykonawcy
pisemne o$wiadczenie, w ktérym stwierdzi wedle swego wyboru:
1) Ze odstepuje od umowy, albo
2) ze wyznacza mu dodatkowy termin, ktéry nie oznacza jednoczesnego przedtuzenia terminu umownego, albo
3) ze odbiera przekazane opracowania z wadami i usterkami iobniza jednoczesnie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za ich opracowanie, przy czym obnizenie tego wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w §
11, moze wynosi¢ nie wiecej niz 10 % jego wysokosSci okreslonej w§ 3 ust.1 pkt 1.
Jezeli nie zachodza okolicznosci wskazane w ust. 14, ust. 9 lub 10 stosuje sie odpowiednio.
Odebranie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jej
wykonanie lub $wiadczenie ustug.
O zauwazonych w kazdym czasie wadach dokumentacji Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w terminie 7 dni od daty
ich ujawnienia zgodnie z zasadami okre$lonych w umowie.
Zakonczenie wszystkich robét budowlanych okredlonych w § 1 Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robét pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
robét do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robot dajgce sie usung¢ - odméwi odbioru tych robét
i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 19-23.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungé, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztdéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zgda¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w 8§ 6 ust. 1 pkt 2, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Strony ustalajg nastepujace zasady wystawiania i ptatnosci faktur:

1) zawykonanie opracowan przedprojektowych wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w zatgczniku nr 3 do umowy
za te opracowania zostanie zafakturowane po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego okreSlonego w § 8 ust.
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10.

11.

12.

13.

1.

10;

2) za wykonanie pozostatych opracowan w ramach czesci projektowej, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 lit. b-g,
wynagrodzenie w wysokosci wskazanej pod odpowiednig pozycjg w zatgczniku nr 3 do umowy zostanie
zafakturowane po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego okre$lonego w § 8 ust. 11;

3) za wykonanie rob6t budowlano-montazowych:

a) rozliczenie Wykonawcy za wykonanie poszczegdlnych elementéw robot dopuszcza sie fakturami czesciowymi
w cyklu nie mniejszym niz jedna faktura co 30 dni, z tym, Ze pierwsza faktura nie moze by¢ wystawiona
weczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy;

b) podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi podpisany protokét odbioru potwierdzajacy wykonanie
czesci rozliczeniowej robdt wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego;

c) suma wartoSci brutto z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢é 80% kwoty wskazanej
w 8§ 6 ust. 1 pkt 2, z tym Ze suma wynagrodzen brutto wynikajaca z faktur czeSciowych wystawionych i
ptatnych w roku 2022 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pkt 3 tiret pierwsze.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonanie robét budowlano-montazowych stanowi protoko6t odbioru
potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej robot wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany
przez inspektora nadzoru.

Protokot, o ktdrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty
przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub
dyspozycje Wykonawcy przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru kofncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkoéw okre$lonych w ust. 4 i 5 oraz
do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zapfaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzgdzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku

z ktérym faktura jest wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajgcego za szkode, ktérg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie
z zasadami dotyczgcymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

Kary umowne dotyczgce dokumentacji projektowej:

1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujacych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, dla ktérego w umowie okre$lono termin wykonania —
w wysokosci 0,2 % ceny brutto wskazanej w 8§ 6 ust.1 pkt 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu okreSlonego w umowie;

2) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca —
w wysokosci 10 % ceny brutto wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1.
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1.2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w nastepujgcych przypadkach:

1

2)

za zwloke w wykonaniu obowigzku Zamawiajgcego, dla ktérego w umowie okreSlono termin wykonania —
w wysokosci 0,2 96 ceny brutto wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1 za kazdy dzier zwtoki, liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu na wykonanie obowigzku;

za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 % ceny
brutto wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 6 i 10.

2. Kary umowne dotyczgce robét budowlanych:

2.1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1
2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
w wysokosci 1096 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1;

za naruszenie terminu rozpoczecia robét, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

za zwtoke w oddaniu w terminie okre$lonym umowg przedmiotu umowy w wysokosSci 0,2% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

za zwioke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15%0 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

za zwioke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%6
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawcg) a podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata

powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;1

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu
umowy;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia,
liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujgcych wskazane w § 18 ust. 1 czynnosSci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 2%6
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1;

11)z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze zmiang

wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 8, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia; nieprzedtozenie
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 9 lit. a lub b, w terminach tam wskazanych, jest réwnoznaczne z
brakiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia w terminie.

2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

&)
2)

3)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %6
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 15 ust. 1 pkt 6 i 7;
za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1%6 wynagrodzenia umownego okre$lonego
w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzier zwioki;

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzief zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym
odbioér koficowy powinien sie rozpoczac i zakonfczyc.

3. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w 8§ 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

1 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
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Zamawiajgcy moze potrgci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgcg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca o$wiadcza, iz wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w

wysokosci 5 96 warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:
134 070,00 zt
stownie: sto trzydziesci cztery tysigce siedemdziesigt zt

w formie pienigdza

2.

Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdlnoSci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres,
tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na

zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pozniej

niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5

pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

niezwlocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

8§12.
GWARANCJA i REKOIJMIA

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane ustugi i roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.
Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wtasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungc usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z 8 10 ust. 2 pkt 2.1 ppk 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: monitoring, oSwietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz
dokonywac czynno$ci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wymiany urzgdzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzgdzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
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uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
o$wiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgacemu, liczac
od daty odbioru koncowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia,
a opOznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem
zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
PRAWA AUTORSKIE

. Wykonawca o$wiadcza, iz opracowania sktadajgce sie na przedmiot umowy bedg stanowity utwor w rozumieniu ustawy

o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. Z dniem ostatecznego odbioru opracowan sktadajgcych sie na przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do opracowan sktadajgcych sie na przedmiot umowy, bez

ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w catosci lub w czeSci poprzez wytwarzanie egzemplarzy utworu
jakakolwiek technikg (w tym drukarska i cyfrowg);

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostepnienie w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich
dostep w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczegolnosci przez wprowadzanie do pamieci komputera i
umieszczanie w sieci internetowej;

4)  korzystania na wiasny uzytek.

. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego prawa zaleznego, tj. rozporzadzania i korzystania

z opracowan skfadajacych sie na przedmiot umowy, w tym ich wersji obcojezycznych.

. Zamawiajgcy moze cedowac nabyte prawo na rzecz innych podmiotéw wytonionych w postepowaniu przetargowym na

roboty budowlane, jak réwniez inne podmioty realizujgce w szczegdlnosci przytgcza do mediéw lub przebudowe sieci

wg osobnej procedury.
Wykonawca o$wiadcza, ze pozyska i przekaze Zamawiajgcemu prawa wtasnosci przemystowej lub intelektualnej albo
know-how w niezbednym zakresie, jezeli rozwigzania objete tymi prawami zostang uzyte przez Wykonawce
w wykonaniu umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze przekazane przez niego zezwolenie na korzystanie
z praw witasnosci przemystowej lub intelektualnej albo know-how nie spowoduje naruszenia praw oséb trzecich.

. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystapity przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z tytutu naruszenia prawa

autorskiego lub praw pokrewnych, praw wiasnosci przemystowej lub intelektualnej albo know-how, Wykonawca

wezmie na swdj koszt udziat w ewentualnym procesie i zwolni Zamawiajgcego z wszelkich zobowigzan wobec takiej
osoby trzeciej, atakze zwrdci mu wszelkie uzasadnione wydatki poniesione w zwigzku z takimi roszczeniami.

Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce o roszczeniach oséb trzecich.

Przejscie autorskich praw majgtkowych, o ktérym mowa w ust.2, powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci

egzemplarzy dokumentacji sktadajacej sie na przedmiot umowy.

§15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 30 dni w wykonaniu obowigzku Wykonawcy,
dla ktérego w umowie okreslono termin wykonania lub nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7
dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;
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2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad dokumentacji projektowej lub robot
budowlanych ujawnionych przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt wskazanego
w § 2 ust. 8, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub postawienia go
w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegoélnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajgcy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania,
a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) niespetnienia wymogu, o ktorym mowa § 1 ust. 9, dotyczgcego wymagan wynikajgcych z ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust.

1. W przypadku odstapienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy gwarantuje

Wykonawcy wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1.

Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czeSci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do
terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 7;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w catoSci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy

lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartoSci

niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — cze$ci przedmiotu umowy.

Warto$¢ potrgcenia wylicza sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich

cze$ci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg

w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego

wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie

sporzadzonego dokumentu.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania cze$ci umowy.

§16.
ZMIANY UMOWY

. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zamawiajgcy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie rob6t o wartoSci nie mniejszej niz 50%
wartosci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

str. 17


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denztgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denzuge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzxgi3tcltqmfyc4mzxgu2dknjqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4dgltqmfyc4mrxha3tanbqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4diltqmfyc4mrxha3tanbqgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrga2tgnbygm2tc

3) zmiany ktoregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie;

4)  zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwérczych w zakresie kosztéw ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikow cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatdbw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdélnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowg jest
protokot koniecznos$ci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony
przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robo6t zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie Srednich ogdlnokrajowych
czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogoélnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz
na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD.
Czynniki cenotwoércze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot.
Podstawa do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokot konieczno$ci wykonania tychze robét, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony
Zamawiajgcego.

5. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci
zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jako$ciowych realizowanych robot. Podstawa
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy;

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2)  zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;?

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;*

4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;>

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy,
przedstawi Zamawiajagcemu informacje zawierajgca szczegétowa kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6
pkt 1-4 na koszty realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysokos¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do
poszczegdblinych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw
odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztow. Zamawiajacy moze odmowi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy
wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposéb uzasadniaé proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢
wytgcznie kosztow realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w Zycie odpowiednich zmian przepisow.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysoko$ci wynagrodzenia w poszczegolnych latach w zaleznoSci od kwoty, jakg bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455

2 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
3 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
5 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
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ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§17.
Zasoby podmiotu trzeciego /NIE DOTYCZY/

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie - (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w
zakresie zdolnoSci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca
powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegolnosci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamoéwienia.

. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez - (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

818.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b

wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:

1) Roboty teletechniczne,

2) Roboty budowlane,

3) Roboty elektryczne,

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust.

1 czynnosci, tj.:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawierad
w szczegdlnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$€ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
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okres rozliczeniowy;
5) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.
. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 10.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjqg zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 10.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§19.
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolnosci ustawy
— Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2)  Opis przedmiotu zamoéwienia

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom (cze$¢ projektowa i roboty),

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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