Umowa nr 272.1.113.2022

zawartej w dniu .......ccooeeeennnnennn. 2022r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

K+D Budownictwo Sp. z 0.0.

z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-200), przy ul. Gtubczyckiej 21

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000233916
REGON: 160019290, NIP: 1990031269

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Adama Kernera — Prezesa

facznie zwanymi ,.Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
04.11.2022r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zaméwienia okre$lonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa ul. Gajdzika w Kedzierzynie-Kozlu
w ramach zadania budzetowego pn. PT i przebudowa ul. Gajdzika, os. Piastow w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez: GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego
22 oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia obejmujgcym m.in. prace budowlane, w tym przebudowe ul.
Gajdzika wraz z wkaczeniem do ul. KoSnego w Kedzierzynie Kozlu, a w szczegolnosci:

1) niezbedne prace przygotowawcze;
2)  wykonanie rob6t rozbiorkowych;
3) wykonanie rob6t ziemnych;
4) rozbudowe i przebudowe kanalizacji deszczowej;
5) przebudowe sieci wodociggowej;
6) budowe o$wietlenia ulicznego;
7) przebudowe i zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych;
8) budowe kanatu technologicznego;
9) zabezpieczenie sieci teletechnicznej;
10) dostosowanie wysokoSciowe wlotéw drog bocznych oraz wej$¢ do budynkow;
11) regulacje pionowg urzadzen infrastruktury technicznej;
12) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
2. Przedmiot umowy okre$lony w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na ptytach
CD - 2 szt. (dokumenty w formacie PDF z mozliwoscig wyszukiwania i zaznaczania tekstu);

2) kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl.
na noéniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty.
Format i zawarto$¢ plikéw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to
.DWG lub .DXF. Do plikow ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym uktadzie wspotrzednych.
Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny
by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych.
Z uwagi na specyfike obiekty o$wietlenia ulic - o ile wystepujg - winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami:
kable przylaczy nn. - polilinial), / kable obwodow o$wietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek,
mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oSwietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o
niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr
okreslonym w dokumentacji projektowej;

Strona 1z 15



3)

4)
5)

6)
)
8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)
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18)

19)

dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru robét dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17
maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy
opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowg, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g
pkt 3, stanowigcag potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw
danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata
sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji;

organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pi$mie wiasciwych stuzb
o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji
ruchu nalezy wykonac jako ,,nowe”, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 - uzupetnienie docelowej organizacji ruchu;

zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzgdzenia

takiego planu;

zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t objetych niniejsza umowag zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostato$ci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na
Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpaddéw Komunalnych lub przekazaé przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw,

b) skladowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest
mozliwe w okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia,

c) nie pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych
rob6t odpadow przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz
wynika to z przedmiaru lub wyjasniajgc pisemnie ewentualng rdéznice;

przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogow MWIiK zawartych w

uzgodnieniach do projektu oraz kosztow z tym zwigzanych;

sporzgdzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajgcej w szczegdélnosci na uwidocznieniu ogélnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego
rozpoczecie rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD
w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

zapewnienie Zamawiajgcemu mozliwosci ponownego wykorzystania materiatow z rozbiorki, a w
szczegoblnosci ptytek chodnikowych i obrzezy chodnikowych, w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty
sposéb ich demontazu z obiektu budowlanego, umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy
ich przekazywac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali spos6b zagospodarowania materiatéw
pochodzacych z rozbidrki, dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy;

Zatadunek i wywoéz (transport) materiatdw z rozbiorki (kraweznikéw, ptytek chodnikowych) na odlegtos¢ do
10 km od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych
robot;

préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;
remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przylegtych ulicach i chodnikach;

regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robét po ich zakonczeniu i przekazanie ich Zamawiajgcemu w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia robot;

wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujgcych utrzymanie gwarancji ha zasadach przez Wykonawce udzielonej.

Pozostate wymagania:

D

2)

Wykonawca przedtozy najp6zniej z dniem przekazania placu budowy optacony dokument ubezpieczenia OC
od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 1 000 000,00 [PLN] na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikajgce z nw. Warunkéw i uzgodnien:
a) Tauron nr TD/OOP/OMD3/2021-01-29 z dn. 28.01.21r.;
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11.

12.

b) Tauron nr TD/OOP/OME/2021-02-150000009 z dn. 15.02.21r.;

¢) Tauron nr TD/OOP/OME/K/WT/MM/022/2021 z dn. 15.02.21r.;

d) Tauron nr TD/OOP/OME/2021-10-18/0000003 z dn. 18.10.21r.;

e) Tauron Nowe Technologie nr TNT/NMD/108/2021 z 16/03/21r.,

f)  Tauron Nowe Technologie nr TNT/NMG/107/2021 z 18/05/22r.,

g) Orange nr 3188/TTISIA/P/2021/ZW z dn. 26.01.21r.,

h)  MWiK nr Ldz.TT.36.AR.120-24/20-1/223/KW/2020 z dn. 13.02.20r.;
i)  MWIK nr Ldz.TT.273.AR.120-24/20-2/962/KW/2021 z dn. 08.07.21r.;
j)  MWIK nr Ldz.TT.325.AR.120-24/20-3/1236/KW/2021 z dn. 16.08.21r.;
k)  PSG nr PSGOP.ZMDZ.763.312.21 z dn. 02.07.20r.,

)  MZEC TR/RI1/154/20 z dn. 03.02.20r.;

m) MZEC DT/RI/1057/21 z dn. 02.07.21r.

SzczegOtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okre$la dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes¢
niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona
wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamoéwienia.

Realizacja rob6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowag, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg
starannoscig konieczng do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacji.

W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegétowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z r6znych
dokumentéw o tym samym poziomie szczeg6towosci sktadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rozne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robot w sposob zapewniajgcy mieszkancom bezpieczne uzytkowanie
i dojscie do posesji a takze dojazd do nieruchomosci stuzb ratunkowych i komunalnych. Przed wejsciem na plac
budowy Wykonawca powiadomi mieszkancéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajacych z realizacji zadania.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne pod
warunkiem spetnienia wymogéw zawartych w dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanych
wynikami badan gruntu przedtozonymi Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbiérkowych
spetniajgcego wymogi dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanego wynikami badan przedtozonymi
Zamawiajgcemu.

W zakresie robo6t drogowych, Zamawiajgcy wymaga zastosowania do spoinowania nawierzchni jezdni z kostki
kamiennej szybkosprawnej fugi mineralne do spoinowania powierzchni brukowej o parametrach nie gorszych niz
wyszczegoblnionych w zatgczniku pn. ,Wymagane parametry fugi mineralnej do spoinowania powierzchni
brukowej”.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z
2021r. poz. 110, z p6ézn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby fgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.
Zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych we flotach pojazddéw okreSlono w art. 36a ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

1) przedtozy oSwiadczenie, ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych w zakresie zapewnienia udziatu przy wykonywaniu zaméwienia pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10%,

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia obejmujgcych ilos¢ tych pojazdéw, numery
rejestracyjne tych pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym).

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT
Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - do 180 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy;
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3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowsg stanowigcg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych
od daty zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych;

4) czynnoSci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem

obiektu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etykg zawodowag oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,

niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg

projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma

prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznos$ci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robot sg
mu znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytut u ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji rob6t objetych niniejszg umowg watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajacego
pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi
Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: czeS¢ robdt w zakresie przebudowy i zabezpieczenia
urzadzen elektroenergetycznych; budowy kanatu technologicznego; zabezpieczenia sieci
teletechnicznej objetych niniejsza umowa zleci do realizacji podwykonawcom.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
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19.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodno$c z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1)  okreslenie stron umowy;

2)  warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4)  charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktérym
okres$la warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych
oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9)  okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosSci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnoSci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci
kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz
ewentualnych kosztow sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztdw zastepstwa prawnego w
postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sgd odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia
wierzytelno$ci z tytutu regresu z wierzytelnosScig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym
terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg
uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelno$ciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda
miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w
tym wykonawcéw robo6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcédw, a zawierane z nimi umowy
zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot budowlanych
lub ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACIJI

Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia
pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:

Kamila Bienkowska - Kierownik Wydziatu IRE

Andrzej Reczek - Z-ca kierownika Wydziatu IRE

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

e branzy drogowej i instalacyjnej: Gerard Sahs, tel. 77 40 50 382
e branzy elektrycznej: WieAczystaw Turza, tel. 77 40 50 382

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2351 z pézn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa w osobie: Pana Adama Kernera, posiadajgcego uprawnienia budowlane
nr OPL/0011/0OWOK/03 i nr zaswiadczenia PIIB OPL/B0O/0024/04

Kierownika robdt - branza elektryczna w osobie: Waldemara Boruty, posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
197/94/0P i nr zaswiadczenia PIB .......c..cccooevernnnn.

Kierownika rob6t - branza sanitarna w osobie: Pana Tomasza Skrzypczyka posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr OPL/1444/WBS/17 i nr zaswiadczenia P11B OPL/BD/0085/13

Kierownika robét - branza teletechniczna w osobie: Wiestawa Kaim, posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
0123/96/U i nr zaswiadczenia P1IB ......c.cccoeevveeeinnne
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86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
o0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towaréw i ustug VAT) na
kwote: 2 190 000,00 zt

stownie: dwa miliony sto dziewiecaziesiat tysiecy zt 00/100
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
a) w roku 2022 — ptatne do kwoty 120 000,00 zt (brutto);
b)  w roku 2023 — pozostata kwota tj. wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 pomniejszone o ptatnosci z roku 2022.
W przypadku odstgpienia przez ktéragkolwiek ze stron od umowy w catoSci lub w czeSci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia si€ stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci przedmiotu
zamowienia do chwili ztoZzenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron.
Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym
pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia
sporzgdza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreSlone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wladze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
Umowy wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto ulega zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci.
Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie dokonywaé cesji wierzytelnosci
niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdélnosci:

1) dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) przekazanie placu budowy: w terminie do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;

4) dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robét budowlanych;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

6) potwierdzanie wykonania robét zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych
robat;

7) wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8)  zakonczenie odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
1 000 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac
swa wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koficowego;

3) przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4)  przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

5) w przypadku korzystania z zasob6éw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
przedtozy umowe okre$lajacg warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

6) przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;
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8) oznaczy teren budowy, na ktorym majg byC¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyijna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robot i obiektdw w stosunku do punktéw, linii i poziomow
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opOznienia robot spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

12) utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezaco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych
dziatan, czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protok6t (protokét roboét
zanikajacych);

14) zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych;

15) po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caly teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegélnosci:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadaC pisemne os$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie
informacje nt. tgcznej ilosci pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawa o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogu ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

2) przedtozenie oSwiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zgdanie
okazania pojazdu;

3) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

88.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw
okre$lonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu rob6t pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robot do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakoriczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usung¢ - odmoéwi odbioru tych
robét i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania rob6t po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-7.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungc, lub ktorych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebraé¢ roboty z tymi wadami i
zgdac od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.
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10.

11.

12.

13.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementow
robot w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czesciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze
przedtozy¢ nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto
wynikajgcych z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w 8§ 6 ust. 1 niniejszej umowy,
przy czym suma wynagrodzen brutto wynikajgca z faktur czeSciowych i ptatnych w 2022r. nie moze przekroczy¢
kwoty wskazanej w § 6 ust. la.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokot odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci
rozliczeniowej robét wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokot, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznoSci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru kofncowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5
oraz do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktorych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy
warunkiem zaptaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty

sporzadzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP
7492055601;

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KozZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura
jest wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;

2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkode, ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce
faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
w wysokosci 1026 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) zazwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%0 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwloke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w

wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;
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5) za zwloke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawca (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,196
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktorym zaptata powinna nastgpic, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;*

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przediozenie
projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,126 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,126
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokosci
29%b wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1;

11) za zwloke w przedtozeniu w wyznaczonym terminie Zzadanych przez Zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w 8 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10%6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i
7;

2) zazwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okre$lonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia nastepnego po terminie, w ktérym
odbiér koficowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto

wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez

Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych

przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelno$cig

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary

umownej i wyznaczenia terminu jej zapfaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca o$wiadcza, iz wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”,
w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:
109 500,00 zt
stownie: sto dziewiec tysiecy pieéset zt 00/100

w formie ubezpieczeniowej gwarancji nalezytego wykonania kontraktu i usuniecia wad i usterek Nr
32GG35/0413/22/0008 waznej do 06.11.2028r.

Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnoSci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata
ta nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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1 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia zwrécone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu
umowy);

2) 30% zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancii.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w

ust. 5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania

umowy.

812.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamoéwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungé wade we witasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé za
powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywaé czynnosci konserwacyjnych, ktdre warunkujg utrzymanie gwaranciji
udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzgdzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwoércy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce
0 wadzie przed uptywem tejze gwaranciji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zaméwienia zostanie stwierdzona przed
uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosSci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru korncowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane z usunieciem
zwiekszonej wady obcigzajg Zamawiajacego.
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Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin
Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie pozniej niz w ciggu
48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catoSci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia rob6t przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania
robét na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP Ilub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym
do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwitoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub postawienia go
w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoSciach bez ponoszenia konsekwencji
w postaci kar umownych wyszczegoélnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym
przypadku, wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;
8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9)  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej
na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
Ze zamawiajgcy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajgcy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 11 i 12 dotyczgcego wymagan wynikajgcych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke diuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zapfaty tej faktury wskazanego w 8§ 9 ust. 11.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane
w ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czeSci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy
gwarantuje Wykonawcy wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej
w 8§ 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catoSci lub w czeSci na podstawie postanowienia
umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy —
czesci przedmiotu umowy. WartoSC potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia
wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia
podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia
na podstawie jednostronnie sporzgdzonego dokumentu.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowg oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajgcy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robét o wartosci nie
mniejszej niz 50% wartosci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia;

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosSci wynagrodzenia;
3) zmiany ktoregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie;
4)  zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi na
podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztéw ogolnych, zysku i kosztow
zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda
przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie rob6t. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu
robot objetych umowa jest protokét konieczno$ci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci

zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robét

zamiennych. Rozliczenie rob6t zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych
czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét
oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny
materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogélnokrajowych publikowanych przez

SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak iceny sprzetu i materiatdbw bedg przyjmowane z kwartatu

poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protokét koniecznosci

wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okoliczno$ci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamodwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznoéci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zamoéwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego konieczno$ci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub  jakoSciowych
realizowanych rob6t. Podstawg zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie rob6t przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku:

1)  zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;?

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;*

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;>

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

2 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
3 Dotyczy umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
S Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
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Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajagcemu informacje zawierajgcg szczegGtowa kalkulacje wptywu okolicznosci
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich
kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w
realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikdéw na zmiane kosztéw. Zamawiajacy moze odméwic zmiany
umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposob uzasadniaé proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczyC wytgcznie kosztéw realizacji zamowienia w okresie po wejsciu w Zycie
odpowiednich zmian przepiséw.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka
bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez konieczno$ci zmiany
umowy w postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art.
455 ustawy Pzp oraz wskazanie okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie = (nazwa podmiotu trzeciego), ha zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegoblnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobow na potrzeby wykonania
zamoéwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentdéw skfadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez —————— (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci: roboty drogowe; roboty sanitarne; roboty elektryczne

w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny;

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
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2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okresSlenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, (tj. w szczegdlnosci zawieraC anonimizacje adresoéw i nr PESEL
pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnoScC z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku

zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego

dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone

sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwr6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

3) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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