UMOW A Nr 272.1.105.2022 R [~ (07277 X -QGPK-‘P.-EI-&J?&
zawarta w dniu HUSZUZZ ...... w Kedzierzynie-KoZlu pomiedzy: Ll el R
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

REGON: 531412912, NIP; 7492055601 '

zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielskg — Prezydenta Miasta

2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta

Panem Gerardem Gola

prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg pod firma
~Gerard Gola FIRMA INZYNIERSKA "ALOG" GERARD GOLA”

w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Kasmonautdw nr 2

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: 531035250 NIP: 7491006813

zwanym/a dalej ,Wykonawcg”,

fgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”. ;

L}

Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie puglstawuwym (pismo z dnia
04.11.2022r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catoéci przedmiotu zaméwienia okreélonego w ofercie
w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Cisowa przy ul. Jana Brzechwy 44 w Kedzierzynie-Kozlu,

w zakresie | na warunkach okreslonych szczeg6tlowo w umowie w sprawie zaméwienia publicznego oraz w SWZ | ofercie

Wykonawcy, stanowigcych integralng czes¢ umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie projektow

wykonawczych, sporzadzonych przez: Mirostawa Jasiurkowskiego architekt z siedziba przy ul. Dobrodzieriska 10/1, 41-500

Chorzdw,

2. Przedmiot zaméwienia obejmuie:

1) wykonanie robdt rozbidrkowych i ziemnych;

22) wykonanie robdt budowlanych; .

3) wykonanie robét sanitarnych wewnetrznych, w tym: wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej instalacji ogrzewczej w postaci grzejnikéw olejowo — elektrycznych, wentylagji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta, wyciagowej oraz grawitacyjnej, klimatyzacji, instalacji
usuwania spalin | instalacja sprezonego powietrza;

4) wykonanie robét kanalizacji deszczowej i sanitarnej ze'.:vnetrznych;

5) Wykonanie robét elektrycznych, w tym: zasilania gniazd wtyczkowych i sity, zasilanle urzadzen sanitarnych, oéwietlenia
podstawowego, oéwietlenia awaryjnego, instalacja oéwietlenia zewnetrznego, tablice rozdzielcze, instalacja uziemienia,
instalacja odgromowa, instalacja ochrony p.poz. | przeciw przepieciowej, instalacja fotowoltaiczna, instalacja
teletechniczna - LAN, CCTV oraz SSWIN;

6) wykonanie zagospodarowania terenu, w tym: roboty drogowe, wiata $mietnikowa, ogrodzenie | nasadzenia zieleni;
7) wypasazenie zaplecza kuchennego, szatni i sanitariatow:

a) Szafa Strazacka ubraniowa metalowa na nézkach malowana proszkowo w kolorze czerwonym z otworami
odprowadzajacymi wode w podiodze, uchwytem ha hetm strazacki, drazkiem z minimum trzema haczykami na
ubrania i schowkiem na drobne przedmioty zamykanym na zamek z wktadka patentowa.

Wymiary: wysoko$¢ 1850 do 1950, giebokos¢ 480 do 500, szerakost pojedynczej szafki 400 do 420, podwojnej 800
do 820 i poczwornej 1580 do 1600. Iloé¢ elementdw 4 szafki poczwaérne, 4 podwojne oraz 1 pojedyncza.

b) Loddwka wolnostojaca z oddzielnym zamrazalnikiem wyposazonym w 2 lub 3 szuflady. Wymiary w mm: wyscko$¢
1800 do 2100, szeroko$¢ 590 do 600 giebokos¢ 600 do 650. Wewnatrz czeéci chiodzacej minimum jedna szuflada
na warzywa | owoce oraz minimum dwie pétki w komorze i dwie w drzwiach.

¢) Zmywarka wolnostojaca o pojemnosci minimum 12 kpl naczyn i oddzielng szufladg na sztuéce. Wymiary w mm:
wysoko$¢ 800 do 890, szerokasc 598 do 600, glebokoé 550 do 680. 5

d) Kuchnia elektryczna wolnostojaca czteropalnikowa z plytq ceramiczng oraz piekarnikiem. Wymiary w mm: wysoko$¢ /- -
800 do 850, szerokos¢ 600, glebokosé 550 do 600, ; 7
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Sprzgty wymienione w pkt. b) do d) wszystkie w jednym kolorze Inox lub bialym,
Klasa energooszczednosci loddwki | zmywarki A++

3 Wykonanie zaméwienia obejmuje réwniez nastepujace czynnoéci :

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej ( 1 egz. w wersji papierowej i 2 egz. na noéniku elektronicznym)

2) kompleksowa obstuge geodezyjna wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2kpl. na nosniku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji, w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartoéé
plikow zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma
by¢ dofaczona informacja o zastosowanym ukiadzie wspdirzednych, Stosowany obecnie na terenie Gmlny to: 1965
strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z
instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oéwietlenia ulic - o ile wystepujg -
winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytaczy nn. — polilinia 1), / kable obwodéw oéwietleniowych —
polilinia 1), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oSwietlenia ulicznego - prostokat 2)
gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany
dodatkowo numerem okreslonym w dokumentacji projektowej;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru robdt dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r, ~ Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12c¢
ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowa, o ktdrej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiagcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a
ust. 1 ustawy, w oparciu o ktdre mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

4) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

7) wprowadzenie i poinformowanie odpomednlch sluzb o stalej organizagji ruchu wraz z uzyskaniem odpowiednich
protokotdw (bez uwag);

8) sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrow:a jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego planu;

9) dokonanie préb i odbioréw z udziatem wymaganych instytucji pafstwowych, inwestora i uzytkownika obiektu;

10)przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogdw MWIK Sp. z 0.0, w quzlerzynie~
Kozlu;

11)remont | naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;

12)sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdinosci na uwidocznieniu ogélriego stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robét; inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na
nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

13)wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawée gwarancji wymaganych przegladow gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen warunkujgcych utrzymanie
gwarancji udzielonej przez Wykonawce;

14)zapewnienie Zamawiajacemu mozliwoéci ponownego wykorzystania materiatéw z rozbidrki, a w szczegdlnosci plytek
chodnikowych i obrzezy chodnikowych, w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu z obiektu
budowlanego, umozliwiajacy ponowne ich. wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywaé przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; w trakcie przekazania placu
budowy Zamawiajacy ustali sposob zagospodarowania materialow pochodzacych z rozbidrki, dokonujac stosownego
zapisu w protokole przekazania placu budowy; ¢

15)zatadunek i wywoéz (transport) materialdw z rozbidrki (kraweznikéw, plytek chodnikowych) na odlegtoéé do 10 km od
placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

16)wykonanie wycinki drzew, ktére nalezy pocigé na odcinki o diugoéci 120 cm i uformowad stosy na placu budowy lub
w jego bezposrednim sasiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, w tym ewentualnej wycinki
wystajacych korzeni araz karczowania pni drzew. Wykonawca jest zobowigzany przygotowad protokd! brakarski
cletego drewna i odkupi¢ je od Zamawiajgcego. Do wyceny nalezy przyjaé cene zgodnie z zarzadzeniem nr
2061/0SR/2022 Prezydenta Miasta Kedzierzyna-Kozla z dnia 14.07.2022 r. jak dia - drewna opatowego 80 z/ mp.;

17)posadzenie krzewdw | drzew zgodnie 7z projektem zieleni. Nalezy uwzglednic pielegnacie zieleni (przyciecie
korekcyjno-pielegnacyjne, podlewanie, nawozenie, koszenie ) — w okresie 6 miesiecy po zakofczeniu inwestycji oraz
po 3 paliki o wys. nasadzanego drzewa na kazde posadzone drzewo. .

18)po zakoriczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy oraz l:erenu przylegajgcego do placu budowy, ktdry zostat
naruszony wskutek prowadzonych robot;

19)regulacje wszystkich elementow obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

ZD)Zagospndarowame odpadéw powstalych przy realizacji robdt objetych niniejsza umowa zgodnie z ObGWIE]ZU]E{CYI"I'II
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) odpady - w tym rowniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu
gruz, ziom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiei¢ na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpaddéw Komunalnych lub przekazaé przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport
odpaddw.
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b) skiadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w
okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia.

c) nie pdniej niz w dniu zawiadomienia o zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowiazany
udokumentowaé Zamawiajacemu sposob zagospodarowania powstalych w wyniku prowadzenia tych robét
odpaddw przedstawiajac Zamawiajgcemu karte' przekazania odpadu na iloé¢ nie mniejsza niz wynika to z
przedmiaru robot lub wyjasniajgc pisemnie ewentualng rdznice.

Wszelki zlom stanowi wilasnos¢ Zamawiajacego. Ztom naleZy sprzedaé a kwote za ztom po sprzedazy nalezy

przekazaé na rachunek inwestora,
21)Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robét w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie
sasiednich posesji oraz bezpieczne uzytkowanie Straznicy OSP.

22)Wykonawca pokryje wszystkie koszty wynikajace z warunkéw nalozonych przez MWIK, Wydziat Zarzadzania Drogami
UM iinne instytucie. - , ;

23)Wykonanie INSTRUKCII BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO oraz wyposazenie | oznaczenia budynku i terenu w

. wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnicze zgodnie z INSTRUKCIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO).

24)Wykonanie planu i oznakowania ewakuacyjnego zgodnie z INSTRUKCIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO .

25)Wykonanie SWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] BUDYNKU.

26)Wykonanie AUDYTU ENERGETYCZNEGO.

4.  Szczegotowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacie Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, opracowana przez: biuro projektowe GRZYBUD Pawel Grzybek ul. Tysiaclecia 10F,
97-500 Radomsko oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes¢ niniejszej Umowy, Niezaleznie od tego, Wykonawca
w ramach umowionego wynagrodzenia ryczaftowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sa obiektywnie niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

5. Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami | zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytq starannoscia w
odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci | wiasciwej organizadji,

6, W przypadku niezgodnosci pomigdzy poszczegélnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegotowe bedg miaty pierwszefistwo przed postanowieniami ogéiniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym
samym poziomie szczegdtowosci skiadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy
ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

7. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r.
poz. 110 z pdZn, zm.) Zamawiajacy wymaga aby taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r, - Prawo o
ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu

pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych.

8.  Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

a) przediozy oswiadczenie, w zakresie ustawy o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych,

b) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz floty pojazdéow
uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

§2,
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
1. Wykonanie przedmiotu zamowienia: ! .

1) termin przekazania placu budowy - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 410 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowa stanowiaca potwierdzenie przyjecia do
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakoriczenia robdt budowlanych;

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 1-3 - od rozpoczecia do zakoriczenla budowy oraz w okresie obowigzywania
gwarancji. ' _

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktorym realizowane sg roboty budowlane. . '
3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-techniczng, etyka zawodowa
oraz postanowieniami umowy. a 0
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2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosdi, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczna,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem
do przedtuzenia terminu wykonania umowy; ;

2) odstapic od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o przyczynie
odstapienia; ' i

3) powierzy¢ poprawienie lub dokoniczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy; :

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznoéci z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki robdt s3 mu
znane. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, Ze -ponosi wylaczng odpowiedzialno$é z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejacych na placu budowy instalacji lub urzadzen. ?

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnoé za: |
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepisow BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkalenia stanowiskowe,

5. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robét objetych niniejsza umowa watpliwoéci co do rozwiazan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zfozenia u Zamawiajacego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tych watpliwoéci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku. .

g4,

ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztozong ofertq, ze caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy Iub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga 2gody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwa.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczyc zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie moze byC diuzszy niz 30 dni od dnla doreczeriia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury fub
rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa.w ust. 5, do przedioionego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego. ' '

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu
powiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

~ budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9.  Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku' uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztatych. )

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopie umowy rowniez Wykonawey, | /
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12.

13.
14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 4,

zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o
zaplate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, prOJekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

.1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robét;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczaltowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez, odmememe do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

-6) wysokosC wynagrodzenia podwykonawcy nie wigksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote
wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca skiada oswiadczenia, w ktérym okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuiszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz sposdb ptatnosci;

8) termin realizacji nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej' umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagmdzema przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust, 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po - przediozeniu

zZamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kDpII umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

padwykonawcy,

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykanawcy zgloszenie, pisemnie, uwag

dotyczacych zasadnosci bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii. W uwagach nie mozna

powolywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wigledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacia umowy o

podwykonawstwo,

W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust, 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy

moze: .

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaplaty albo

2) Zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokryue wynagrodzema podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu platnosé sie nalezy, albo ' _

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca

: lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno5¢  wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoci umowy moze stanowié padstawe do

odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu

wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia' 23 kwietnia 1964r, - Kodeks cywilny, jezeli przepisy

ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
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23.

24.

25,

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w pelnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek.
O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytulu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaplaty
wynagrodzenia, Wykonawca zabowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiaja uprawnieniu
Zamawiajgcego do dokonania potracenia przysiugujgcych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami
przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustepu beda miaty takze odpowiednie
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy
przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcéw robot budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. '

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykenania zamdwienia Wykonawca, o ile sa juz mu znane, podal
nazwy albo imiona | nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

+ §B5,
SPOSOB REPREZENTACII
Do realizaciji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia pracownikéw

Wydzialu Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji w osobach:
1) Kamili Bierikowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR;
2) Andrzeja Reczka -Z-ca Kierownika Wydziatu IRE-IR
3) Wiodzimierza Rutkowskiego — Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydzigtu IRE-IR.
Zamawiajgcy powoluje inspektora nadzoru dla: '
1) Branzy budawlanej: Reinhold Kalus;
2) Branzy elektrycznej: Wienczystaw Turza;
3) Branzy sanitarnej: ...
4) Braniy telekomumkar:yjne]
Inspektor nadzoru dziata w granlcach umocowania okreslonego przeplsaml ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z p6zn. zm. ), |
Wykonawca ustanawla
1 -
t
2) 1
(
3) |
‘
4) }
k

§6i
WYNAGRODZENIE UMOWNE i JEGO WALORYZACIA

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaﬁfe przedmiotu umowy okrelonego w §1_ ustala sie, ‘'w upargiu
0 zozong w przetargu ofertg, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towarow
i ustug VAT) na kwote:

2 888 487,25 7
stownie: dwa miliony osiemset osiemadziesigt osiem tysiecy czterysta osiemadziesigt siedem 25/100 2t
przy czym wynagrodzenie bedzie ptatne w latach:
1) wroku 2023 - ptatne do kwoty 2 000 000,00 zt brutto
2) wroku 2024 - pozostata kwota.
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2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na_piémie dokonywac cesji wierzytelnosci

; z niniejszej umowy na osoby trzecie. .

3. W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamowienia, Strony moga dokonaé waloryzacji
wynagrodzenia umownego, jezeli wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, ustalany przez Prezesa Gldwnego
Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszany w Dzienniku Urzedowym Glownego Urzedu Statystycznego
przekroczy (+/-) 2 punkty procentowe w stosunku do wartosci tego wskaznika aktualnej w dniu zlozenia oferty przez

Wykonawce.

4, Waloryzacja moze by¢ dokonywana nie czesciej niz raz na kwartal w nastepujacy sposéb:

1) plerwsza waloryzacja moze nastapic po uplywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy, poczawszy od miesigca
nastepujgcego po miesigcu, w ktérym zawarto Umowe, '

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w zakresie robdt odebranych;

3) waloryzacja nastgpi z uzyciem wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gléwnego
Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym Gléwnego Urzedu Statystycznego,
przy czym poziom/wysokos¢ waloryzacji wynagrodzenia bedzie stanowit réznice pomiedzy wartoscig tego wskaznika
aktualng w dniu zlozenia oferty przez Wykonawce a wartoscia obowigzujgca w okresie obejmujacym waloryzacie;

4) waloryzacja zostanie wyplacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktorym ukazata sie
publikacja wskaznika, o ktdrym mowa w pkt 3; ' .

5) w przypadku, gdyby na dzie koricowego odbioru robot nie zostat opublikowany przez. Prezesa Glownego Urzedu

" Statystycznego aktualny wskaznik do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

6) w przypadku, gdyby wskaznik, o ktdrym mowa w pkt 3, przestaf by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardzie;j
zblizone wskazniki, publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego;

7) waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

5. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w zwigzku ze zmiang ceny materiatdw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w ust. 1.
6. W przypadku waloryzacji przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 6-8,
Wykonawca: '

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujacego waloryzacje przediozy Zamawiajacemu pisemny wykaz
Podwykonawcow, ktérych umowy speiniajg warunki okreslone w ust. 5 wraz z kwotami zmiany wynagrodzen
Podwykonawcéw oraz wskazaniem termindw zaptaty tych kwot, albo informacje o braku takich Podwykonawecow,

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie o uregulowaniu Podwykonawcy
kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia. ¢

7. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostalo zmienione, zgodnie z postanowieniami pkt 3-5, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi na okres duzszy
niz 12 miesiecy, z zastosowaniem zasad okreslonych w pkt 3-5.

8. Niezaleznie od postanowien pkt 3-5, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15,

§7.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci: ,

1) dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) dostarczenie Wykonawcy zgloszenia robot budowlanych; '

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu;

6) potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez

" inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia: przez Wykonawce wykonania tych robdt;

7) wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

B) zakoriczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnoéci:

1) najpbiniej z dniem przekazania placu budowy przedtezy Zamawiajacemu optacony dokument ubezpieczenia OC od
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartoé¢ minimum 1500 000,00 [PLN], na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; ;

2) zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej polisy wrazz
wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny zachowad swa waznoéé do dnia dokonania
odbioru koncowego;
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3) przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika rob6t /budowy wraz z kopig uprawnien
i waznym na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczeniem z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej ,PIIB”;

4) przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

5) w przypadku korzystania z zasobdw podmiotdw trzecich na zasoby ktdrych powolywat sie skladajac oferte celem
wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, przediozy umowe
okreslajaca warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecla robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajacego;

7) wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robdt;

8) oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaaenla bhp,
p.poz. itp.);

9) zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10)zapewni prawidtowe i wlasciwe usytuowanie robdt | obiektéw w stosunku do punktow, linii i poziomdw odniesienia
wynikajgcych z dokumentaciji projektowej;

11)uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opéznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgceqo;

12)utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i émieci, opakowania i inne pozostalosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci
porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13)zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokét robét zanikajacych ) - nie dotyczy;

14)zglosi koniecznosc wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15)po zakoriczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caly teren
budowy | robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania; :

16)zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17)wykonana dokumentacje powykonawczg inwestydji;

18)uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19)wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20)uzyska protokoty odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy;

21)Zamawiajacy naklada obowigzek na Wykonawce sporzadzenia protokotu odbioru czesciowego wykonanych robot
dokiadnie w 365 dniu od daty podpisania' umowy.
3. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych w
ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
1) Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadac pisemne oswiadczenie o wykorzystywanej flocie
pojazddw przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktére zawieraé bedzie informacje nt. facznej ilosci
pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawa o elektromabilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z
informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze
zosta¢ potraktowane przez Zamawiajacego jako niespeinienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobrlnasq i
paliwach alternatywnych
2) przediozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ppkt a, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia
WW. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania pojazdu.
4. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuje sie do
dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

. : §8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakoriczenie wszystkich robGt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu terminéw okreslonych
w § 2 ust. 1.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w-ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robét
do dziennika budowy.

. Rozpoczecie odbioru koricowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakoriczeniu wszystkich robot.
5.  Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do, 14 dni od daty jego rozpoczecia.
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6. Zadate zakoﬁczenia' wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakoriczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakoriczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

7. +Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych: robét dajace sie usunac - odméwi odbioru tych robdt i
wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia ujawnionych wad. Do ponownego zgioszenia wykonania robdt po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunaé, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspéimiernych kosztdw, to moze odebra roboty z tymi wadami i 2ada¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wigcej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdinych elementéw robdt w cyklu
nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszq fakture Wykonawca moze przediozyé nie wezesniej niz
30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartoéci brutto wynikajacych z faktur czesciowych nie
moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, z tym 2e suma wynagrodzen brutto wynikajaca z faktur czesciowych
wystawionych i pfatnych w roku 2022 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1),

2.  Podstawg do wystawienia faktury czeciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej
‘robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru,

3. Protoké!, o ktdrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowiazany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przediozenia go
przez kierownika budowy.

4. Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgca roboty reallizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaplaty przez
Wykonawce lub oSwiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje
Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmictu umowy nastapl na podstawie faktury koncowej. Do
faktury koricowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
. Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okreélonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaplatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. y

8. W przypadku zaméwieri na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest diuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaplaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu faktury najpoZniej w terminie 14 dni od daty
sporzgdzenia protokotu odbioru.

10. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Platnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwiazku z ktérym faktura jest
wystawiana.

11. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:
1) faktury czesciowej

w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej ! . B
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

12. Nalezno$é za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze,

13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sa roboty, towary i ustugl, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé
wabec Zamawiajqcego za szkode, ktdra ten ponlesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z
zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
, KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:
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1) za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoé Wykonawca, w wysokosci .
10% wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1; .

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1
za kazdy dzien zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwloke w oddaniu w terminie okreSlonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwtoke w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwloki, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za zwiokg w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancii w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziel zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomigdzy
Wykonawcg (podwykonawca) a podwykonawcs (dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawca) a podwykonawcy (dalszym
podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaplata powinna
nastgpic, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;

7) w_przypadku nieprzediozenia_do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérei przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1
za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryaginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub iej
zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony
po 7 dniu od daty jej zawarcia; i

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10)z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnodci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokoéci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1. '

11)z tytulu braku zaplaty lub nieterminpwej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
zwiazku ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 7, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za kazdy dzien zwioki, nie wiecej jednak niz 10% tego
wynagrodzenia; nieprzedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 pkt 1 lub 2, w terminach
tam wskazanych, jest rownoznaczne z brakiem zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
tytutu zmiany wynagrodzenia w terminie.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna: .

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w'§ 6 ust, 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru kaficowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziefi zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdrym odbidr koricowy
powinien sie rozpoczaé | zakonczyé.

3. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 6 ust. 1, Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. '

4. Zamawiajagcy moze potracic wierzytelno$ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoécig
Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcey do zaplaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oéwiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem®, w
wysokoéci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$¢: 144 424,36 zi

slownie: sto czterdziesci cztery tysigce czterysta dwadzieécia cztery 36/100 zt
w formie PORECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY waznej do 14,05.2029r. /
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Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegolnosci na poczet przystugujacych Zamawiajacemu ewentualnych kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, .
do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

- W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na

zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata ta nastapi nie pdzniej niz

w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30% zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 2,

w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych

wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do emienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOIMIA

- Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy

na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCII

2 IS

Wykonawca o$wiadcza, Ze wykonane roboty oraz uZyte materialy nie maja wad Iub usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bledow technologicznych i zapewniajg bezpieczne i-bezawaryjne uzytkowanie.
Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnego
powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wady lub usterki w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin Zamawiajacy
bedzie miat prawo usung¢ wade lub usterke we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt
Wykonawcy m.in. 2z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez
Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4,i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiazuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za powiadomieniem
Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzgdzen na obiekcie takich jak:
monitoring, oSwietlenie, szafki oéwietleniowe oraz pozostalych zabudowanych urzadzeri oraz dokonywac czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzen, ktdre warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytutu gwarancji za wady fizyczne | prawne, zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robdt,

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia | materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynal ponownie od dnia zakoriczenia
naprawy, 3 .

Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzgdzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy do konca
udzie[onegp okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada
za wade rowniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykaonawce o wadzie. przed uplywem tejze
gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytutu
rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca
edpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od
wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koricowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
}NykdnaWCg’jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreélony w umowie.

Wykonawca jest odp9wiedzialny z tytutu rekojmi | gwarancji za' wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokopwvania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powodéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robét.
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O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomié na piémie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej tljawnienia_.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywiaze si¢ z obowiazku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opdznienie zawiadomienia spowodowalo zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane z
usunigciem skutkéw opéznienia obcigzaja Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno byc stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzieri przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy wyznacza
termin na usunigcie wady. Wykonawca przystapi do usuwania wady nie pozniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania
ogledzin. ] .

Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

ZamawiajgCy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robét na okres
dtuzszy niz 14 dni; '

2) realizowania przez Wykonawceg robét bez nalefytej starannoéci, niezgodnie z obowiazujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do
zaprzestania tychze naruszen;

3) popadnigcia przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez Za mawiajgacego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie tych wad, bez obowiazku
wyznaczania terminu dodatkowego; ' .

4) popadniecia przez Wykonawce w zwloke diuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakoriczenia robét wskazanego w §
2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi
bezpieczenstwa parnstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych
w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czeéci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; _

10)w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji 'pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub adszkodowania, a jedynie
wynagrodzenia za roboty wykenane do chwili odstapienia do umowy.

11)za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 7 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o elektromobilno&ci
i paliwach alternatywnych. i

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze adstapi¢ od umowy w czeéci z innych przyczyn niz wskazane w ust, 1.

W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy ‘gwarantuje

Wykonawcy wykonanie robdt o wartosc nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z

tytulu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg Zzadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapic od umowy w catoéci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadnigcia przez Zamawiajacego w zwioke diuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu
tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadnigcia przez Zamawiajacego w zwioke dluzszg niz 30 dni w zaplacie faktury czeéciowej w stosunku do terminu
zaptaty t&j faktury wskazanego w § 9 ust. 11. :

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy wskaze pisemne

uzasadnienie swojej decyzji, '
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S. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej — do chwili zlozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy — czeéci przedmiotu umowy.
Wartos¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czescl proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokolu zawierajgcego
wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego
dokumentu. .

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy. )

§15.
ZMIANY UMOWY
1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art, 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowq oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktoregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;
4) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastapi na podstawie
érednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w Zakresie kosztow ogdinych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwérczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu bgdq przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu | materiatdw bedq przyjmowane z kwartatu
poprzedza]acego wykonanie robét, Podstawa do zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robét objetych umowa jest protokat
koniecznoéci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastqpu: jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zquanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robét zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie srednich ogdlnokrajowych
czynnikdw cenotwérczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i Kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialéw oraz
sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa
do zlecenia wykonanla robét zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

5. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpic w'przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zaméwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktdrych wystapienia
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
zamowienia w ww, przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu
umownego;

2) wystapienia sily wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski Zzywiolowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych realizowanych robdt. Podstawg
zgdania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpleczenlu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia | wysokosci wplat do pracownlczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11 2.
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7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastapi¢ na pisemny umotywowany
wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, ‘jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wplyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi
Zamawiajacemu informacje zawierajacy szczegdlowa kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na
koszty realizacji zamowienia, w szczegdlinodci wskazujgc wysokoé¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegalnych
pracownikéw realizujacych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na
zmiane kosztow. Zamawiajacy moze odmdwié zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie beda w wystarczajacy
sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie kosztéw realizacji zaméwienia
w okresie po wejéciu w zycie odpowiednich zmian przepiséw.

8. - Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagn':udzenia w poszczegoinych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego., '

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznodci
W postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455
ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

, §16.
Zasoby podmiotu'trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, dodwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta,

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doéwiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz Ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie, przedmiotu
Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmiotystrzecie ........... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnodci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat w
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnodci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania
niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia. -

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjaénienia) przez .............. (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bgdzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca. : <

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkdw
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazac Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powalywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

., §17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnoci: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spefniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust, 1 czynnoci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnoéci do:

1) zadania o$wiadczeri | dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasniert w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania éwiadczenia,

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust, 1 czynnoscl, tj.:
1) osSwiadczenie zatrudnionego pracownika: )

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oéwiadczenie to powinno zawieraé w szczegdinosci: doktadne
okreslenie podmiotu skiadajacego oéwiadczenie, date ziozenia oéwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oéwiadczenia w imieniu wykonawey lub

podwykonawcy; 7

A/
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-3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoéci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (4. w szczegénosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika)., Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; :

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy; '

5) poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z ttulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. NiezioZenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
‘w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie rowniez jako niespeinienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust, 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego. ! .
4.  Integralng czes¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

T

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
PREZKDENT MIASTA :

Sfbina Nowosielskk

mgring, GEHARD GOLA
t Ul Kosmdpautow 2
47280 Kod derayn - Kozle
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