UMOWA Nr 272.1.72.1.2022
zawarta w dniu .......cceeeviiieeiiieeeeen. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Pana Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a

Panem Januszem Adamow

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
LJanusz Adamoéw S.C. A&S Zaktad Remontowo -
Budowlany” przy ul. Polnej 4a, kod 48-250
Twardawa; wpisang do Centralnej Ewidencji i
Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej

REGON: 531184990 NIP: 7551256130

dziatajgcymi w formie spoétki cywilnej pod nazwa ,Zaklad Remontowo-Budowlany s.c. "A&S" Janusz Adamoéw,
Renata Adamow” z siedzibg w Twardawie (48-250) przy ul. Polnej 4a,
REGON: 531615992 NIP: 7551701848

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Panig Renatg Adamow

prowadzacym/g dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,Renata
Adamow S.C. A&S Zaktad Remontowo - Budowlany”, przy ul.
Polnej 4a, kod 48-250 Twardawa; wpisang do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

REGON: 531520777 NIP: 7551256153

Pana Janusza Adaméw — peltnomocnika,
facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
27.07.2022r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zaméwienia okreslonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa:

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 24 w Kedzierzynie-Kozlu-
Czes¢ I: Roboty zewnetrzne: wykonanie termomodernizacji wraz z dobudowg dwoch taraséw

okres$lonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego sporzadzonego przez: ,. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MODUL inz.arch. Tomasz
Jurkowski 47-224K-Kozle ul.Jézefa Bema 2E/9  oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia (stanowigcym
zatgcznik nr 2 do Umowy) obejmujgcym m.in. nastepujace prace:

1) Docieplenie Scian czesci podpiwniczenia czesSci cokotowej;

2) Remont oktadzin schodéw zewnetrznych oraz balustrad;

3) Docieplenie elewacji;

4) Wymiana obrébek blacharskich i pokrycia daszku nad wejsciem gtéwnym wraz z remontem konstrukcji daszku;

5) lzolacja stropodachu granulatem.;

6) Wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z wymiang obrébek, rynien i rur spustowych.(wraz z zabezpieczeniem
zwoddw instalacji odgromowej przechodzgcej w przestrzeni izolowanej;

7) Wykonanie taraséw zewnetrznych;

8) Przetozenie istniejgcego chodnika w zwigzku z wykonaniem projektowanych taraséw;

9) Wykonanie opaski zwirowej przy $cianach budynku;

10) Wywdz i utylizacja odpadow.

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach (w tym legz. na no$niku elektronicznym);

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng inwestycji wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna;

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu;

5) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t objetych niniejszg umowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:



8.

a) Odpady - w tym rowniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci
typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiez¢ na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport
odpadow.

b) Skfadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe
w okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia.

c¢) Nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowac Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét
odpadow przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilos¢ nie mniejszg niz wynika to z
przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng réznice.

6) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji, inwestora i uzytkownika;

7) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej obiektu, polegajacej w szczegolnosci na uwidocznieniu ogdinego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego
rozpoczecie rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w
terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

8) Woykonanie, w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji, wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych
zabudowanych urzgdzen na obiekcie oraz innych zbudowanych w ramach umowy urzadzen oraz wykonanie
czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji;

9) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

10) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych
robot;

11) Organizacje rob6t w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie budynku i jego zagospodarowania;

12) Organizacje robdt w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie budynku Przedszkola 24 (obiekt czynny).
Jednoczes$nie nalezy uwzgledni€ przy realizacji robot, iz zakres robot wewnetrznych
wykonywany bedzie przez innego Wykonawce.

Na Wykonawcy bedzie cigzyl dodatkowy obowigzek zachowania zasad dotyczacych pracy w obiekcie
czynnym, Kktoéry wymaga prowadzenia robdét po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez
Uzytkownika ,ktéry zaleca prowadzenie rob6t ucigzliwych (t.j. powodujgcych hatas Ilub
uniemozliwiajacych prace placowki i niezaakceptowanych przez Uzytkownika) dla eksploatacji obiektu
w godzinach poza jego funkcjonowaniem, t.j. od godz.16:00 do 22:00, jak réwniez w soboty (od godz
7:00 do 15:00).

Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy posiada¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjng w kwocie: 500.000,0 [PLN]
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Szczegbtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢
niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona
wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamoéwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych réwniez ,STWiORB”,
obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig konieczng do
ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegotowe bedg mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogodlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw
sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy
bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania. Ostateczna decyzja w tym zakresie
naleze¢ bedzie do Zamawiajgcego.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021
r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajgcy wymaga aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0
ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu
pojazdéw elektrycznych i autobuséw zeroemisyjnych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a o elektromobilnoSci i
paliwach alternatywnych.

Na potwierdzenie spetnienia wymagania okre$lonego w ust. 7 Wykonawca:

1) przedtozy o$wiadczenie, ze tgczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym we flocie

pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%;



2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdow ze wskazaniem (%) udziatu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

1.  Wykonanie przedmiotu zaméwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty

zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych
4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 1-2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.
2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktorym realizowane sg roboty budowlane.
3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC
1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannos$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czeSci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokoficzenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robét sg mu

znane. Jednocze$nie Wykonawca oSwiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji rob6t objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajgcego pisemnego
wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosSC z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada pos$wiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okre$lenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oSwiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zapfaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

BezpoSrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,

uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialno$ci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztéw
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad
odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego
do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelno$ciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu
podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcéw rob6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.

8 5.
SPOSOB REPREZENTACIJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remont6w i Eksploatacji w osobach:
Kamila Bienkowska - Kierownik Wydziatu IRE-IR
Wiodzimierz Rutkowski — Inspektor ds. realizacji inwestycji Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

3.

1.Branzy budowlanej: Reinhold Kalus;

2.Branzy elektrycznej : Wienczystaw Turza;

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pézn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy — branza budowlana w osobie: Janusz Adaméw **) posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
15/90/0P™ i nr zadwiadczenia PlIB ..........c.ccccvvvvveeenenn. *%)



86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towaréw i ustug VAT) na
kwote: 789 300,94 zt
stownie: siedemset osiemdziesigt dziewiec tysiecy trzysta, 94/100 zt

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca moze ZgdaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre$lone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy
wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega
zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towaréw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca nie_moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdélnosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robét budowlanych;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie iloSci i jakosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania rob6t zanikajgcych oraz rob6t ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

8)  Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Zobowigzany jest do zachowania zasad dotyczgcych pracy w obiekcie czynnym, ktory wymaga
prowadzenia robét po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Uzytkownika, ktéry zaleca
prowadzenie robdét uciazliwych (t.j. powodujacych hatas lub uniemozliwiajacych prace placowki i
niezaakceptowanych przez Uzytkownika) dla eksploatacji obiektu w godzinach poza jego
funkcjonowaniem;

2) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartoS¢ minimum 500.000,00 zt{[PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

3) Zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swa
waznos$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

4)  Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zasSwiadczenie z Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

5) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

6) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywal sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przediozy umowe
okreslajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

7) Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robét  w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

8) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

9) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

10) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

11) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robét i obiektow w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

12) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie op6znienia rob6t spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;



13) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezgco usuwal bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

14) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokoét (protokét robét
zanikajacych ) - nie dotyczy;

15) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

16) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

17) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

18) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

19) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

20) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

21) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

22) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawieraC bedzie
informacje nt. facznej ilosci pojazdéw, w tym facznej ilosci pojazddw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ziozenia pisemnego
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie
wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

b) przedtozenie o$wiadczenia, o ktdrym mowa w ppkt a, nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnoSci poprzez zadanie
okazania pojazdu.

23) W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuje
sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw
okre$lonych w 8§ 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakofczenia
robét do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnoéci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usungc - odméwi odbioru tych robét i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po usunigciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usuna¢, lub ktorych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspétmiernych kosztéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zadaC od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wigcej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegolnych elementéw robot w cyklu
nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym Ze pierwsza fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wczesdniej niz
30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.

2. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej robot
wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.



10.

11.

12.
13.

Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢é do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przediozenia go
przez kierownika budowy.

. Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez

Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje

Wykonawcy przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury

koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury kofcowej stanowi protokét odbioru kofncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do

wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamowien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem zaptaty,

przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym

udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najp6zniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;

2) fakturg kofncowe;j - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego za szkode, ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami
dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robét, w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwioki liczagc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwloke w oddaniu w terminie okreSlonym umowa przedmiotu umowy w wysokoSci 0,296 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4)  za zwioke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosSci
0,15% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwiloke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajagcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,126
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg




(dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata
powinna nastgpic, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;l

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w__ przypadku  nieprzediozenia  poSwiadczonej za  zgodno$¢  z  oryginatem  kopii _umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosSci 0,126 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien op6znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 296
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 26
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwtoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbi6r
koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

3. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej
w 8 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda
ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajgcy moze potraciC wierzytelnoSC z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgcg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i Wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca os$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$¢:

39 465,05 zt
stownie: trzydziesci dziewiecC tysiecy czterysta sze$¢dziesigt pie¢, 05/100 zt.
w formie pienigdza.

2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegolnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt
2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedituzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.




812.
GWARANCJA i REKOIMIA
Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCJI
Wykonawca oSwiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.
Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie, zgodnie z postanowieniami umownymi.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin Zamawiajacy bedzie miat
prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.
Wykonawca w  okresie  gwarancji  zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: monitoring, o$wietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz
dokonywa¢ czynnosSci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.
Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.
Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
o$wiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutlu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamowienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgacemu, liczac od
daty odbioru koncowego.

813.

ZASADY USUWANIA WAD
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robét.
O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opOznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czeSci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane
z usunieciem skutkéw opoznienia obcigzajg Zamawiajgcego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wady. Wykonawca przystapi do usuwania wady nie pdézniej niz w ciggu 48 godzin od
dokonania ogledzin.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.
Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:
1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;



2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP Ilub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4)  popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegélnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajgcy
udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 7 i 8 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust.
1. W przypadku odstgpienia od umowy w czeSci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje
Wykonawcy wykonanie rob6t o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z
tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajagcego w zwioke dluzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie postanowienia umowy

lub ustawy Pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci

niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.

WartoS¢ potrgcenia wylicza sie w oparciu o wyszczegoélnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich

czesSci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w

obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego

wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie

sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czes$ci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwoSC zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
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1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokoSci
wynagrodzenia. Zamawiajgcy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robo6t o wartosci nie mniejszej niz 50%
wartoéci wskazanej w 8§ 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia;

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosSci wynagrodzenia,

3) zmiany ktéregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktdérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosSci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastapi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie S$rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatbw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg jest
protokot koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez
osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci

zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robét

zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys roznicowy) nastapi na podstawie S$rednich ogolnokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztdw ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju rob6t oraz na
podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie rob6t. Podstawg
do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony

Zamawiajgcego.

Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamowienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktorych
wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany
terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robét. Podstawa
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie rob6t przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpiC na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy,
przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegdtowg kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6
pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztow w odniesieniu do
poszczegblnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw
odpowiednich czynnikbw na zmiane kosztéw. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy
wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposdb uzasadniaC proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczyc
wytgcznie kosztdéw realizacji zamdwienia w okresie po wejéciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosSci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jakg bedzie

dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.



9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455
ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego - NIE DOTYCZY
Wykonawca oSwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca os$wiadcza, Zze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca
powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamdwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentdéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez /NIE DOTYCZY/
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

817.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0séb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:
roboty budowlane
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
tj.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;



3) pos$wiadczong za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace o0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawieraC anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci i obarczone sankcjg
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosSci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwr6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczeg6lnosci ustawy —
Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamowienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalne Udziat w

wartosci ofercie
. . Podwyko-
L Zakres rzeczow granjczne (podaje Kwota brutto re;:IiZ;;c'i ”aV\‘:gWO
P: y Zamawiajacego | Wykonawca) [1] [dni] J
[%6] [%] TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7
1. | Docieplenie $cian czesci  podpiwniczenia Do 20 %
czgsci cokotowe;j.
5 Remont oktadzin schoddw zewngtrznych oraz Do 10 %
* | balustrad. 01U
3. | Docieplenie elewacji wraz z rusztowaniem Do 45 %

Wymiana obrdbek blacharskich i pokrycia
4. |daszku nad wejsciem gldwnym wraz z Do2 %
remontem konstrukcji daszku.

5. | 1zolacja stropodachu granulatem Do 15 %

Wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z
wymiang obrébek, rynien i rur
6. | spustowych.(wraz z zabezpieczeniem zwodow Do 1%
instalacji odgromowej przechodzacej w
przestrzeni izolowane;j.

7. | Wykonanie taraséw zewnetrznych. Do 15%

Przetozenie istniejacego chodnika w zwiazku

8. . . . Do 2%
z wykonaniem projektowanych tarasow.

Wykonanie opaski zwirowej przy $cianach

0,
budynku. Do 1%

Wywoz i utylizacja odpaddw.
10. Do 2%

Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol.
3 wartosci granicznych, w % ,, do .....".
Wykonawca wprowadzi wlasciwe dane
procentowe w kol. 4, mieszczace sie

w wartosciach granicznych, tak aby ich suma
wynosilta 100 %

Suma [%] Suma[zt] | - | -

Razem 100 789 300,94 2t | oo | mmeeeee-




