UMOWA Nr 271.1.1.94.2022

zawartej w dniu 14.10.2022r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta

a

Panem Maciejem Radwanskim

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

-PRIM MOSTY Maciej Radwanski”

w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Grunwaldzkiej nr 76

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informaciji o DziatalnoSci Gospodarczej

REGON: 530930473 NIP: 7491007847

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
07.10.2022r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia okreslonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwg:

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 26 w Kedzierzynie-Kozlu-
CZESC 1: Docieplenie budynku .

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego sporzadzonego przez: ,, PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MODUL inz.arch.
Tomasz Jurkowski 47-224K-Kozle ul.J6zefa Bema 2E/9 oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia

(stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy) obejmujgcym m.in. nastepujgce prace:

1
2)
3)

4)

5)
6)
)
8)

Docieplenie $cian czesci podpiwniczenia i czesci cokotowej.
Remont oktadzin schodéw zewnetrznych oraz balustrad.
Docieplenie elewacji wraz z wymiang parapetow.

Uwaga: nalezy przyja¢ docieplenie elewacji styropianem gr. 20 cm.(wspdtczynnik
przewodzenia ciepta lambda 0,033 W/(mK). W zwigzku ze zmiang grubosci ocieplenia nalezy
przyjac odpowiedniej szerokosci parapety i obrébki blacharskie.

Wymiane pokrycia i docieplenie styropapa dachu tgcznika wraz z obrébkami blacharskimi i instalacjg
odgromowg .

Uwaga — instalacja odgromowa : nalezy przyja¢ demontaz starych przewoddéw i montaz
nowych. Przewody odprowadzajace od dachu do ziemi nalezy montowaé¢ w rurkach
odgromowych i potaczy¢ w skrzynce odgromowej na poziomie terenu poprzez zacisk kontrolny
z przewodem uziemiajgcym. Instalacje odgromowgq nalezy wykonaé zgodnie z normga PN-EN
62305

Izolacje stropodachu segmentu ,,A” granulatem gr.25cm.

Wymiane okienek piwnicznych i drzwi zewnetrznych (zgodnie z zestawieniem stolarki).
Wykonanie opaski zwirowej przy $cianach budynku.

Wywoéz i utylizacje odpadow.

2. Przedmiot umowy okresSlony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach (w tym legz. na no$niku elektronicznym).
2) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.
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3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)
11)

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzgdzenia takiego
planu.

Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb zagospodarowania
powstatych w wyniku prowadzenia rob6t odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami nie po6zniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych. Wykonawca musi wykazac
zagospodarowanie odpadow w ilosci zgodnej z przedmiarami lub wyjasni¢ réznice ilosci. Zamawiajgcy zastrzega
sobie, Ze ztom z rozbidrki stanowi jego wtasnos¢. Zdemontowany ztom nalezy sprzeda¢, a kwote uzyskang wptaci¢
na wskazane konto Urzedu Miasta.

Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji, inwestora i uzytkownika.

Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej obiektu, polegajacej w szczegélnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na no$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéow gwarancyjnych
zabudowanych urzgdzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych
utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej.

Uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

Nalezy uporzadkowaé takze teren przylegajgcy do placu budowy, ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych
robot.

Organizacje robét w spos6b zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie budynku i jego zagospodarowania.
Organizacje rob6t w spos6b zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie budynku Przedszkola 26 (obiekt czynny) .
Jednoczesénie nalezy uwzgledni¢ przy realizacji robot, iz zakres rob6t wewnetrznych wykonywany
bedzie przez innego Wykonawce.

Na Wykonawcy bedzie cigzyt dodatkowy obowigzek zachowania zasad dotyczgcych pracy w obiekcie
czynnym, ktory wymaga prowadzenia robdét po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez
Uzytkownika ktéry zaleca prowadzenie robét uciazliwych (t.j. powodujacych hatas lub
uniemozliwiajace prace placéwki i nie zaakceptowanych przez Uzytkownika) dla eksploatacji
obiektu w godzinach poza jego funkcjonowaniem, t.j. od godz.16:00 do 22:00, jak réwniez w soboty
(od godz 7:00 do 15:00)

Szczegolnie nalezy zwroci€é uwage na sprzatanie po zakoAczeniu pracy, - miejsce pracy po
zakoRnczeniu robét musi zosta¢ doprowadzone do czystosci na koniec kazdego dnia pracy.

Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w kwocie: 500.000,0
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Szczegbtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okreSla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w
tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce
czesC niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego
wykona wszelkie czynnosSci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji  przedmiotowego
zamoOwienia.

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych
réwniez ,STWIORB”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg
staranno$cig konieczng do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizaciji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegélnymi dokumentami skfadajagcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegotowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogodlniejszymi. Jezeli jednak z roznych
dokumentow sktadajgcych sie na Umowe wynikaC bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich
wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.
Ostateczna decyzja w tym zakresie naleze¢ bedzie do Zamawiajgcego.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z
2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajacy wymaga aby faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.
Zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych i autobuséw zeroemisyjnych we flotach pojazdéw wskazano w
art. 36a o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych.

Na potwierdzenie spetnienia wymagania okreslonego w ust. 7 Wykonawca:
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1) przediozy o$wiadczenie, Ze tgczny udziat pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zamodwienia (iloS¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu
pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zaméwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 180 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;
3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 1-2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.
O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktérym realizowane sg roboty budowlane.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:
1) nakazaé Wykonawcy zaprzestanie wykonywania rob6t poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstgpic od umowy w catosci lub w czeSci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki rob6t s mu

znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji rob6t objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego
wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta/caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo, nie moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni  zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkfada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
0 zapfate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawieraé:

1) okresSlenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywa sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca

wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpoSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposSrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialno$ci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztéw
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad
odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego
do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelno$ciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu
podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow rob6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.

8 5.
SPOSOB REPREZENTACJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Kamili Bienkowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR
Andrzej Reczek — Z-ca Kierownika Wydziatu IRE-IR
Wiodzimierz Rutkowski — Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

3.

1.Branzy budowlanej: Reinhold Kalus;

2.Branzy elektrycznej : Wienczystaw Turza;

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pézn. zm.).

Wykonawca ustanawia:
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Kierownika budowy — branza budowlana w osobie: Maciej Radwanski posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
294/94/0P i nr zadwiadczenia P11B OPL/FD1/FIG/3YS.

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towaroéw i ustug VAT) na

kwote: 728.471,25 zt
stownie: siedemset dwadziescia osiem tysiecy czterysta siedemaziesiat jeden 25/100 zt

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
6.1.1 w roku 2022 — ptatne do kwoty 150 000,00 zt (brutto)
6.1.2 w roku 2023 — pozostata kwota tj. oferta minus ptatnosci z roku 2022r.

2. Wykonawca hie _moze bez zgody Zamawiajacedo wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy nha 0soby trzecie.

1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

8)

87.
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczeg6lnosci:
Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robét budowlanych;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakoSci robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
Potwierdzanie wykonania rob6t zanikajgcych oraz robot ulegajagcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.
Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;
Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartoS¢ minimum 500 000,00 [PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowad swa
waznos$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaSwiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajgca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6t  w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;
Oznaczy teren budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robdt i obiektdw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezgco usuwal bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatoSci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robot
zanikajgcych );

Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;
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15) Po zakonczeniu robdét usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze

oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajgcy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

21) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan

wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne oS$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktore zawiera bedzie
informacje nt. tgcznej ilosci pojazdéw, w tym facznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego
oSwiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

b) przedtozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w ppkt a, nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosSci poprzez zgdanie
okazania pojazdu.

22) W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy

zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

88.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.

. Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pi$mie przy zachowaniu terminéw okreslonych
w 8§ 2 ust. 1.

3.

4.

o

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu rob6t pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
rob6t do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robét.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robo6t bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robot dajgce sie usungé - odmoéwi odbioru tych robot
i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zgdac
od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wigcej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczeg6lnych elementdw rob6t w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozyé nie
wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur
czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1. Suma faktur czeSciowych nie moze
przekroczy¢ w roku 2022 kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1.1.
Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci
rozliczeniowej robét wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty
przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub
dyspozycje Wykonawcy przekazania wartoSci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury korcowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkow okreslonych w ust. 4 i 5 oraz
do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
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13.

1.

2.

8. W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktorych termin wykonywania jest diuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych;

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzgdzenia protokotu odbioru.

10. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

11. Zapfata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;

2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

12. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy

ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do

wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec

Zamawiajgcego za szkode, ktérg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z

zasadami dotyczgcymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstapienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robét, w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwioki liczgc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwloke w oddaniu w terminie okreSlonym umowa przedmiotu umowy w wysokosSci 0,296 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4)  za zwtoke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwloke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,126
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata
powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;!

7) w_przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w_ przypadku  nieprzedtozenia  poSwiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,126 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%6
wynagrodzenia umownego okreSlonego w 8 6 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w 8§ 17 ust. 1 czynnoSci w trakcie realizacji zamdwienia w wysoko$ci 2%6
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %6
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1, za wyjgtkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;
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2) za zwitoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,126 wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbi6r
koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

3. tgczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej
w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda
ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 96 warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc¢:

36.423,56 zt
stownie: trzydziesci szeS¢ tysiecy czterysta dwadziescia trzy 56/100 zt
w formie gwarancji ubezpieczeniowej waznej do 26.09.2028r.

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczeg6lnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastapi nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposoéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5
pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedituzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

812.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy

na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca oSwiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwlocznie, zgodnie z postanowieniami
umownymi.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin Zamawiajgcy bedzie
miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglagdéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie oraz dokonywa czynnosSci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robét.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zgdaC wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzgdzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzgdzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce
0 wadzie przed uptywem tejze gwarancji.
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9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogdélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie o$wiadczajg, iZ Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamowienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru kofAcowego.

813.

ZASADY USUWANIA WAD

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robot.

. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

. Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze si€ z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
op6znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesSci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane
z usunieciem skutkow opdznienia obcigzajg Zamawiajgcego

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wady. Wykonawca przystgpi do usuwania wady nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od
dokonania ogledzin.

. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej

naprawy.
Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

814.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdét przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce rob6t bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP Ilub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadnigecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefdstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych okoliczno$ciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegolnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze
zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Woykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat SprawiedliwosSci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktéorym mowa § 1 ust. 7 i 8 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
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2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w
ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje
Wykonawcy wykonanie rob6t o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z
tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w cato$ci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie postanowienia
umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy
wartosci niewykonanej — do chwili ztoZenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstagpieniu od umowy — czesci przedmiotu
umowy. Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczeg6lnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym
pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony
akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu
zawierajgcego wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie
jednostronnie sporzgdzonego dokumentu.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zadaC wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowa oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zamawiajgcy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie rob6t o wartosci nie mniejszej niz 50%
wartosci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia;

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

3) zmiany ktdéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi na podstawie
$rednich ogoélnokrajowych czynnikdw cenotwoérczych w zakresie kosztow ogélnych, zysku i kosztdw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak i ceny sprzetu i materiatdbw bedg przyjmowane z
kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych
umowg jest protokdt koniecznosSci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie roboét
zamiennych. Rozliczenie rob6t zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogolnokrajowych
czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogoélnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz
na podstawie $rednich regionalnych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD.
Czynniki cenotwoércze jak iceny sprzetu i materiatbw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie
robot. Podstawg do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robét,
podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzern uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia bgdz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci
zmiany terminu umownego;
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2) wystapienia sity wyzszej (powoddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakoSciowych realizowanych rob6t. Podstawa
zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;
5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.
. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany
wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegdtowa kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na
koszty realizacji zamowienia, w szczegolnoSci wskazujac wysokoS¢ odpowiednich kosztow w odniesieniu do
poszczegélnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw
odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztow. Zamawiajgcy moze odmdéwic¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia
nie bedq w wystarczajacy sposob uzasadnia proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylacznie
kosztdw realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegolnych latach w zaleznosci od kwoty, jakq bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455
ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.

Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat
sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie brat
udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegolnoSci z zobowigzania podmiotu trzeciego do
oddania niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania zamowienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ...............
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

817.

PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:
1) roboty budowlane
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.
. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
tj.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o0 prace 0s6b
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieral
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace o0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, (tj. w szczeg6lnosci zawieraC anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci i obarczone sankcjg
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwro6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdélnosci ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamowienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Nazwa firmy

Miejscowo$¢, data

cZESC 1 Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 26- docieplenie budynku
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Dopuszczalne Udziat w
wartosci ofercie
graniczne (podaje Kwota Czas |Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy Zamawiajacego | Wykonawca) | Prutto | realizacji nawstwo
[9%6] [%] [1] [dni]l | TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7
1. | Docieplenie $cian czesci podpiwniczenia Do 30 %
czesci cokotowej.
Remont oktadzin schodéw zewnetrznych
2. Do 15 %
oraz balustrad.
3. | Docieplenie elewacji wraz z rusztowaniem Do 50 %
Wymiana pokrycia i docieplenie styropapg
4. | daszku nad tacznikiem wraz z obrébkami Do 8 %
blacharskimi i instalacjg odgromowsa.
5. | Izolacja stropodachu granulatem Do 15 %
Zagospodarowanie  terenéw  zielonych
6. Do 15 %
wewnetrznych.
Wywoz i utylizacja odpadow.
7. Do 4%
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajgcego w kol. 3 wartosci
granicznych, w % ,, do .....
Wykonawca wprowadzi wiasciwe Suma | |
dane procentowe w kol. 4, [z4]
mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby
ich suma wynosita 100 %
rRazem 0 0 | ) == | mmmmee-




