Umowa nr 272.1.13.3.2023
Zawarta W dniu ........coeeeenieiiiieaennn. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a

Panig Wiestawa Borutg

prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
.Wiestawa Boruta Wielobranzowy Zaktad
Elektryczno-Budowlany  "ELBOR”, przy ul.
Krolowej Jadwigi nr 25 kod 47-232 Kedzierzyn-
Kozle wpisang do Centralnej Ewidencji i
Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej

REGON: 530864374NIP: 7490009726
dziatajgcymi w formie sp6itki cywilnej pod nazwa ,Wielobranzowy Zakfad Elektryczno-Budowlany "ELBOR” s.c., ul.
Krélowej Jadwigi nr 25 kod 47-232 Kedzierzyn-Kozle

REGON: 160051281 NIP: 7491989081

reprezentowang przez

Waldemara Borute- wspdlnika

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
17.03.2023r.) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia
okreslonego w ofercie w nastepujgcym zakresie:

Panem Waldemarem Boruta

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,Waldemar
Boruta  Wielobranzowy Zakfad Elektryczno-Budowlany
"ELBOR", przy ul. Krélowej Jadwigi nr 25 kod 47-232
Kedzierzyn-KoZzle  wpisang do Centralnej  Ewidencji
i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej

REGON: 161461868 NIP: 7491068719

81
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdéwienia publicznego pod nazwg:

Uzupetnienie o$wietlenia ulicznego na obszarze gminy
Czesc I111. Budowa oswietlenia na os. Blachownia - o$wietlenie chodnika przy stawie wodnym wraz
doswietleniem skrzyZowania.

okre$lonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez : ,,ELCONT” Spotka Jawna Radostaw Cieslak , Fabian
Rebisz Trzebownisko 928c  36-001 Trzebownisko oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia
(stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy) obejmujacy m.in. prace budowlane w tym:

Czesc€ 111. Budowa os$wietlenia na os. Blachownia — o$wietlenie chodnika przy stawie wodnym

wraz z do$wietleniem skrzyzowania.

Stanowiska stupowe oswietleni SAL-70 K fundament, stup , wysiegnik , oprawy LED
Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35mm
Bednarka Fe Zn 25x4mm

Rura ochronna typu HDPE/(p) o Srednicy 110mm

Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych

Przewiert mechaniczny

Komplet pomiarow

Roboty ziemne

PONDOANLNR

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej .

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nos$niku elektronicznym). Format i zawarto$¢ plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci
wektorowej. Format plikow to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma byC dotgczona informacja o zastosowanym
ukfadzie wspoétrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach
obrysy obiektow winny byc rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot.
map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oSwietlenia ulic - o ile wystepujg - winny byC opisane
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nastepujacymi warstwami: kable przytgczy nn. - polilinial), / kable obwoddw o$wietleniowych - polilinial), rury
ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki o$wietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) -
opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo
nr okreslonym w dokumentacji projektowej;

3) Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzglednieniem
art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowg, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o
ktérych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktore mapa ta zostata sporzgdzona, albo oSwiadczenie
wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

7) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb
o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu
nalezy wykonac jako ,,nowe”, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 - uzupetnienie docelowej organizacji ruchu;

8) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu;

9) Dokonanie préb i odbioréw z udziatem wymaganych instytucji panstwowych , inwestora i uzytkownika
obiektu;

10) Remont i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu;

11) Zapewnienie ciggtego i bezpiecznego dostepu ( dojazdu ) mieszkancow do posesji i punktow handlowych przez
caly czas prowadzonych robét.

12) Zapewnienie dojazdu nie tylko pojazdom budowy , ale réwniez stuzbg ratunkowym i komunalnym;

13) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajgcej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdét. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego
rozpoczecie robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD
w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

14) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych
wszelkich zabudowanych urzadzen na obiekcie (min. in. o$wietlenia) oraz wykonanie czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji;

15) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania materiatéw z rozbiérki: ptytki chodnikowe ,
kostka chodnikowa , krawezniki , obrzeza chodnikowe itp. W zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob
ich demontazu z obiektu budowlanego, umozZliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich
przekazywaC przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatéw pochodzacych z rozbiérki podejmie inspektor
nadzoru bezpoSrednio przed rozbidrka. Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do
transportu;

16) Przewiezienie materiatéw pochodzacych z rozbiérki a nadajacych sie do ponownego wykorzystania na miejsce
sktadowania wskazane przez Inwestora , na odlegto$¢ do 10 km lezy po stroni Wykonawcy;

17) Regulacje wszystkich elementdw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej , skrzynki wodociggowe , gazowe i inne;

18) Uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do placu budowy po zakonczeniu robot;

19) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét objetych niniejszg umowag zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci
typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport
odpadow.

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe
w okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia.

c) Nie pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowac Zamawiajgcemu sposéb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét
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odpadéw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilos¢ nie mniejszg niz wynika to z
przedmiaru lub wyjasniajgc pisemnie ewentualng réznice.
20) pokrycie wszystkich kosztéw wynikajacychl z warunkéw technicznych, wytycznych i uzgodnien zgodnie z
wykazem zatgczonym do dokumentacji projektowej, wydanych miedzy innymi przez:
- Wydziat Zarzadzania Drogami UM K-K,
- Energetyka Miejskiego UM K-K,
- Staroste Kedzierzynsko-Kozielskiego,
- Tauron Dystrybucja.
21) Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajgcych z
realizacji zadania;

22) Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych rob6t po ich zakonczeniu i przekazanie ich Zamawiajgcemu w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia robét.

3. Wykonawca najp6zniej z dniem przekazania placu budowy musi posiadaé i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w
wysoko$ci 100 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. Szczegbtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okre$la dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1,
w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty
stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia
ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore s3 obiektywnie niezbedne do prawidlowej realizacji
przedmiotowego zamdwienia.

5. Realizacja robo6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowag, Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw
Zamowienia, Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej ,,STWIORB”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscig konieczng w odniesieniu do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa,
dobrej jakosci i whasciwej organizacji.

6. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegdtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z r6znych
dokument6éw o tym samym poziomie szczegotowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rozne standardy ich wykonania, za decydujgcy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

7. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajgcy wymaga aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania
wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w
art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

8. Na potwierdzenie spetnienia wymagania okre$lonego w ust. 7 Wykonawca:

1) przedtozyt oSwiadczenie, ze taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej
10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (iloS¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem
(%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamdéwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 90 dni ! kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy

1 Zgodnie z oferta. (Termin oceniany w ramach kryterium oceny ofert)
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3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych
od daty zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 1-2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.
83.
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:

1) nakazaC¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot

s§ mu znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ z tytut u
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robét objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u
Zamawiajgcego pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli
odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okres$lonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgloszenie zastrzezen, o ktdérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
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7.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okresSlenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oSwiadczenia, w ktorym
okres$la warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych
oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powotywat sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

str.5



20.

21.

22.

23.

24.

25.

1.

1)
2)

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy
potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposSrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialno$ci regresowej, w petnej wysokosci
kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutlu wynagrodzenia oraz
ewentualnych kosztéw sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w
postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potrgcenia
wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoScig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym
terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg
uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnoSciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda
mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow,
w tym wykonawcéw robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy
zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

8§ 5.
SPOSOB REPREZENTACJI

Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:

Kamila Bienkowska - Kierownik Wydziatu IRE-IR

Grzegorz Bryll — Inspektor Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

3.

1.

branzy elektrycznej: Wienczystaw Turza Wienczystaw tel. ... 77 40 50 382
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).
Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy- branza elektryczna: Waldemar Boruta posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
................................... i nr zaswiadczenia PHB ..........c..ooooooviviiviiiiie e,

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towaréw i ustug VAT) na
kwote: 67 650,00 zt
stownie: szescdziesigt siedem tysiecy szescset piecdziesigt i 00/100

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
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w roku 2023 — cato$¢ kwoty okreslonej w ust.1

2. W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich rob6t (prac) sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia,
wynagrodzenie umowne okreSlone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czesci
zamOwienia. Kwota, o ktérg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona z uwzglednieniem
wyszczegoblnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycji lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu
wykonania umowy lub na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Zamawiajgcego. Na okoliczno$¢ obnizenia
wynagrodzenia Strony sporzadzg protokét rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez
Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi$mie dokonywaé cesji wierzytelnosci
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

)

8)

Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

Dostarczenie zarejestrowanego wewnetrznego dziennika budowy;

Przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia rob6t budowlanych;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakoSci robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych
robot.

Wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegolnosci:

1

2)

3)

4)

5)

6)
)
8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)
17)

Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
100 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oSwiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajgcy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw
Zamobwienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
przedtozy umowe okre$lajacg warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia (patrz § 16);
Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;

Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktdw, linii i poziomow
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opo6znienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezagco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe mogg zostaC wykonane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét
robo6t zanikajacych );

Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;
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18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

21) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie skladaC pisemne oswiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktore zawieraC
bedzie informacje nt. facznej ilosci pojazdéw, w tym tacznej iloSci pojazdéw okresSlonych ustawg o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego.
Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnoSci i paliwach
alternatywnych.

b) przedtozenie o$wiadczenia, o ktdrym mowa w ppkt a, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposdb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegolnosci
poprzez zgdanie okazania pojazdu.

22) W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnoSci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu
terminéw okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robo6t pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robét do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usunac - odmoéwi odbioru tych
rob6t i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét
po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztow, to moze odebrac roboty z tymi wadami i
zadac¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty
tego wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy jedna fakturg koncowa za wykonanie catosci robét.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy
podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozyé do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozyC kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartoSci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okreslonych w ust. 4
oraz do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy
warunkiem zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;
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7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

8. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca —-Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP
7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura
jest wystawiana.

9. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi fakturg koncowa- w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury;

10. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.

11. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg
zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okre$lonymi w tych przepisach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkode , ktérg ten poniesie w skutek
niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczgcymi mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 1026 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwloke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%6
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwloke w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy
pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokoéci 0,12 wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia

nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
2

wynagrodzenia;

7) w_ przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia
umownego okre$lonego w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w__ przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii umowy
0 _podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%6
wynagrodzenia umownego okreSlonego w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci
2%b wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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2.

I

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i
7
2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;
3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru kofncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktérym odbior koncowy powinien sie rozpoczac¢ i zakonczyc.
taczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscia
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgcg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zapfaty.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca o$wiadcza, iz wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”,

w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:
3 382,50 zt
stownie: trzy tysigce trzysta osiemdziesigt dwa i 50/100
w formie ... waznej do i .
Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegolnoSci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata ta nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu
umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone
zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w

ust. 5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania

umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamoéwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z bledéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby
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trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen

i instalacji na obiekcie oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych, ktdre warunkujg utrzymanie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajagcy ma prawo zadaC wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada
fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania
przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koAcowego.

813.

ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartosC lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreSlony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powoddéw
zaistniatych przed zakonczeniem odbioru koncowego robdt.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a op6znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonej wady obcigzajg Zamawiajgcego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od
daty jej naprawy.
Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robét przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP Iub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad rob6t ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakoriczenia robét
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;
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6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu  publicznemu
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach
bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdélnionych w niniejszej umowie (art. 456
ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktoére
cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 7 i 8 dotyczacego wymagan wynikajgcych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane

w ust. 1. W przypadku odstapienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy

gwarantuje Wykonawcy wykonanie robét o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy

wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwitoke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury w stosunku do terminu
zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujgca od umowy

poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie postanowienia

umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy —

czesSci przedmiotu umowy. Warto$¢ potrgcenia wylicza sie w oparciu 0 wyszczegdlnione w harmonogramie

rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie
potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy

Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony

do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

815.

ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4
Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowag oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany

wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie;
4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi na
podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotwdérczych w zakresie kosztéw ogolnych, zysku i kosztoéw
zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwérczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen
og6lnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak i ceny sprzetu i materiatéw
beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie rob6t. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia
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zakresu robdt objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora

nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong

ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okolicznosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na
wykonanie robét zamiennych. Rozliczenie robét zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie
$rednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotwarczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztow zakupu w
danej kategorii rodzaju rob6t oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikow cenotworczych w zakresie
stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak i ceny sprzetu i materiatéw
beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do zlecenia wykonania robot
zamiennych jest protokét konieczno$ci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktoérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powo6dz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub  jakoSciowych
realizowanych robét. Podstawg zgdania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robét przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;*

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;?

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te
majg wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o
zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegdtowa kalkulacje wplywu
okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamoéwienia, w szczegdlno$ci wskazujgc wysokos¢
odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikdw realizujgcych umowe, zakres ich
zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztow. Zamawiajacy
moze odmoéwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposéb uzasadniaé
proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylgcznie kosztow realizacji zamdéwienia w
okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokoSci wynagrodzenia w poszczeg6lnych latach w zalezno$ci od kwoty,
jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany
wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

3 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
5 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
5 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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816.
Zasoby podmiotu trzeciego /Nie DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnoSci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ...-.......... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolno$ci zawodowej / zdolnoSci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasob6w na potrzeby wykonania
zamoéwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentow sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez ...... e (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

817.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:

roboty elektryczne
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci
do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2) Zzadania wyjasnief w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosSci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$€ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL
pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku

zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego

dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnos$ci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w § 10 ust. 1

pkt 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

818.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaC bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do przysziej UmOWyY e d
Miejscowos¢, data

Nazwa firmy

Budowa oswietlenia na os. Blachownia — oswietlenie chodnika przy stawie wodnym wraz z
doswietleniem skrzyzowania

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udziat
w fercie
Dopuszczal_na (podaje K Czas Podwyko-
wartosé graniczna wota ionnii nawstwo
Lp. Zakres rzeczowy Zamawiajacego Wykonéawcaca) brutto [21] rea(ljlzgcu
[%] [%] [dni] TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7

Roboty elektryczne - budowa oswietlenia
1 (roboty ziemne, uktadanie kabli , montaz punktow 100 %
" | oswietleniowych , podlaczenia , bdania i pomiary
linii kablowych )

Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol. 3
wartosci granicznych, w % ,,od do .....".
Wykonawca wprowadzi wlasciwe dane procentowe 0

w Kol. 4, mieszczace sie Suma [%)] Suma [zl] | e e
w wartosciach granicznych, tak aby ich suma
wynosita 100 %

Razem ! 1 0l e | e
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