Umowa nr 272.1.13.2.2023
Zawarta w dniu .......c.cceeeeeeiiiieeennn. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-KozZle
a

Panig Wiestawa Borutg

prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
.Wiestawa Boruta Wielobranzowy Zaktad
Elektryczno-Budowlany  "ELBOR”, przy ul.
Krélowej Jadwigi nr 25 kod 47-232 Kedzierzyn-
KozZle wpisang do Centralnej Ewidencji i
Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej

REGON: 530864374NIP: 7490009726
dziatajgcymi w formie spotki cywilnej pod nazwag ,Wielobranzowy Zaktad Elektryczno-Budowlany "ELBOR” s.c., ul.
Krélowej Jadwigi nr 25 kod 47-232 Kedzierzyn-Kozle

REGON: 160051281 NIP: 7491989081

Reprezentowang przez

Waldemara Borute- wspélnika

zwang dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
17.03.2023r.) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamowienia
okreslonego w ofercie w nastepujgcym zakresie:

Panem Waldemarem Boruta

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,Waldemar
Boruta  Wielobranzowy Zaktad Elektryczno-Budowlany
"ELBOR", przy ul. Krélowej Jadwigi nr 25 kod 47-232
Kedzierzyn-KozZle  wpisang do Centralnej  Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

REGON: 161461868 NIP: 7491068719

81
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa:

Uzupetnienie o$wietlenia ulicznego na obszarze gminy
Czes¢ I11. Budowa o$wietlenia ul. Dembowskiego 38-44 w Kedzierzynie-KoZlu.

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez : ,,ELCONT” Spotka Jawna Radostaw Cieslak , Fabian Rebisz
Trzebownisko 928c 36-001 Trzebownisko oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamoOwienia (stanowigcym
zatgcznik nr 2 do umowy) obejmujacy m.in. prace budowlane w tym:

Czes¢ 11. Budowa o$wietlenia ul. Dembowskiego 38-44 w Kedzierzynie-Kozlu.
Stanowiska stupowe o$wietlenia SAL-70K fundament , stup , wysiegnik , oprawy LED
Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35mm
Bednarka Fe Zn 25x4mm

Rury ochronne typu HDPE/(p) o $rednicy 110mm

Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych

Przewierty mechaniczne

Montaz szafy oéwietlenia ulicznego

Komplet pomiaréw

Roboty ziemne

CoNOA~WNE

2. Przedmiot umowy okre$lony w ust.1 obejmuje ponadto:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej .

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nos$niku elektronicznym). Format i zawarto$¢ plikdw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci
wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikdw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym uktadzie
wspobirzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy
obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map
zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oSwietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢ opisane nastepujacymi
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warstwami: kable przytgczy nn. - polilinial), / kable obwodéw o$wietleniowych - polilinial), rury ostonowe -
odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oSwietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o
niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okre$lonym
w dokumentacji projektowej;

3) Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1
ustawy, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art.
12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo os$wiadczenie wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

7) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pisSmie wiasciwych stuzb
0 wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu
nalezy wykonac jako ,,nowe”, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 - uzupetnienie docelowej organizacji ruchu;

8) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu;

9) Dokonanie préb i odbioréw z udziatem wymaganych instytucji panstwowych , inwestora i uzytkownika obiektu;

10) Remont i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu;

11) Zapewnienie ciggtego i bezpiecznego dostepu ( dojazdu ) mieszkancow do posesji i punktow handlowych przez
caty czas prowadzonych robot.

12) Zapewnienie dojazdu nie tylko pojazdom budowy , ale réwniez stuzba ratunkowym i komunalnym;

13) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdélnosci na uwidocznieniu ogélnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego rozpoczecie
robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od
dnia przekazania placu budowy;

14) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
wszelkich zabudowanych urzadzen na obiekcie (min. in. oSwietlenia) oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych
tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji;

15) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania materiatow z rozbiérki: ptytki chodnikowe ,
kostka chodnikowa , krawezniki , obrzeza chodnikowe itp. W zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob
ich demontazu z obiektu budowlanego, umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich
przekazywal przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatdw pochodzacych z rozbiérki podejmie inspektor
nadzoru bezpoérednio przed rozbiorkg. Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do
transportu;

16) Przewiezienie materiatéw pochodzacych z rozbiérki a nadajgcych sie do ponownego wykorzystania na miejsce
sktadowania wskazane przez Inwestora , na odlegto$¢ do 10 km lezy po stroni Wykonawcy;

17) Regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej , skrzynki wodociggowe , gazowe i inne;

18) Uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do placu budowy po zakonczeniu robot;

19) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t objetych niniejsza umowag zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatoSci
typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢é na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazaC przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport
odpaddw.

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe w
okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia.

c) Nie pézniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robot
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20)

21)

22)

odpadoéw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to z
przedmiaru lub wyjasniajgc pisemnie ewentualng réznice.
pokrycie wszystkich kosztow wynikajgcychl z warunkéw technicznych, wytycznych i uzgodnien zgodnie z
wykazem zatgczonym do dokumentacji projektowej, wydanych miedzy innymi przez:
- Wydziat Zarzadzania Drogami UM K-K,
- Energetyka Miejskiego UM K-K,
- Staroste Kedzierzynsko-Kozielskiego,
- Tauron Dystrybucja.
Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajgcych z
realizacji zadania;

Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robét po ich zakonczeniu i przekazanie ich Zamawiajgcemu w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia robét.

Wykonawca najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi posiadac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokoSci
100 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Szczegbtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1,
w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty
stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia
ryczattowego wykona wszelkie czynnoSci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotowego zamowienia.

Realizacja rob6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamodwienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
zwanych dalej ,,STWIORB”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
z nalezytg starannoscig konieczng w odniesieniu do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i
wiasciwej organizacii.

W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegétowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z r6znych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegotowosci sktadajacych sie na Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajacy wymaga aby faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej

10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Na potwierdzenie spetnienia wymagania okre$lonego w ust. 7 Wykonawca:

1) przedtozyt oSwiadczenie, ze tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (iloSC, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem
(%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - do 90 dni I kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu

budowy

1 Zgodnie z oferta. (Termin oceniany w ramach kryterium oceny ofert)
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3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 1-2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego

przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowag bez nalezytej starannosci,

niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg

projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma

prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robét sg

mu znane. Jednoczes$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialno$c¢ z tytut u ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robét objetych niniejsza umowg watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u
Zamawiajgcego pisemnego wniosku 0 wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli
odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8§ 4.

ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze: caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy Ilub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
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6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.
Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okresSlenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym
okres$la warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych
oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

BezpoSrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

1.

)
2)

informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnoéci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci
kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz
ewentualnych kosztéw sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w
postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia
wierzytelnoSci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym
terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg
uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelno$ciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda
miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w
tym wykonawcéw robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych
lub ustug.

8 5.
SPOSOB REPREZENTACIJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Kamila Bienkowska - Kierownik Wydziatu IRE-IR
Grzegorz Bryll — Inspektor Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

3.

branzy elektrycznej: WieAczystaw Turza  WiefAczystaw tel. 77 40 50 382
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).
Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy- branza elektryczna: Waldemar Boruta posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
................................... i nr zaswiadczenia PIB ..........c..ccoeveveieiiiiiriinnan,
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86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towaroéw i ustug VAT) na
kwote: 35 547,00 zt
stownie: trzydziesci piec tysiecy piecset czterdziesci siedem i 00/100

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
w roku 2023 — cato$¢ kwoty okre$lonej w ust.1

2. W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich rob6t (prac) sktadajgcych sie na przedmiot zamoéwienia,
wynagrodzenie umowne okre$lone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czesci
zamowienia. Kwota, o ktérg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona z uwzglednieniem
wyszczeg6lnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycji lub ich czesSci proporcjonalnie do zakresu
wykonania umowy lub na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na okoliczno$¢ obnizenia
wynagrodzenia Strony sporzadzg protokét rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez
Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie dokonywa€ cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegélnosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego wewnetrznego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robét budowlanych;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie iloSci i jakoSci robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych
robot.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8)  Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegolnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
100 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skfadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koricowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4)  Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie skfadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
przedtozy umowe okre$lajacg warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidlowe i wtasciwe usytuowanie robdt i obiektdw w stosunku do punktow, linii i poziomdow
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opo6znienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostato$ci po zuzytych
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przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych

dziatan, czynnoéci porzgdkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzgdzi stosowny protoko6t (protokot
robot zanikajacych );

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

21) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktadaC pisemne o$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowag, ktore zawiera¢ bedzie
informacje nt. facznej ilosci pojazdow, w tym facznej iloSci pojazddéw okreSlonych ustawg o
elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak
ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

b) przedtozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w ppkt a, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposdb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegoélnosci
poprzez zgdanie okazania pojazdu.

22) W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

88.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robo6t bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu
termindw okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robét do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakoriczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych rob6t dajgce sie usungc - odmoéwi odbioru tych
robét i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usung¢, lub ktdrych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspétmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i
zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty
tego wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy jedng fakturg koncowg za wykonanie catosci robét.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany
przez inspektora nadzoru.

Protokét, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.
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4. Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartoSci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkdw okreslonych w ust. 4 oraz
do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

6. W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy
warunkiem zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdézniej w terminie 14 dni od daty
sporzgdzenia protokotu odbioru.

8. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca —Gmina Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura
jest wystawiana.

9. Zapfata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi fakturg koncowg- w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury;

10. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

11. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za szkode , ktérg ten poniesie w skutek niewystawienia przez
Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 1026 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia umownego okreslonego w §
6 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwiloke w oddaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%0
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwloke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%6
wynagrodzenia umownego okreslonego w 8 6 ust. 1 za kazdy dziel zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosSci 0,2%6 wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy
pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktdérym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego

wynagrodzenia;2
7)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego

2 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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8)

9)

10)

w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie
projektu umowy;

w__przypadku  nieprzedtozenia podwiadczonej za zgodno$¢é z  oryginatem  kopii _umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,196
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oso6b wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosSci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 26

I

2)

3)

wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i
7;

za zwtoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym
odbidr koncowy powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto

wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogo6inych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zapfaty.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca o$wiadcza, iz wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem”, w

wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$c:

1777,35 zt
stownie: tysigc siedemset siedemdziesiat siedem i 35/100

w formie ... waznej do .. .

Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegolnoSci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypftate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
ta nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu
umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie

nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.

5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania
umowy.
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§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdéwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru kofncowego.
WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungé wade we witasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglagdéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywaC czynnosSci konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzgdzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzgdzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamoOwienia zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdéwienia
Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koAcowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartoS¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodoéw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru korncowego robot.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pi$mie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opoznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonej wady obcigzajg Zamawiajgcego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od
daty jej naprawy.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:
1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;
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2) realizowania przez Wykonawce rob6t bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym
do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad rob6t ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke diuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania  przedsiebiorstwa  Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu  publicznemu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoSciach bez ponoszenia
konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegoélnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp).
W tym przypadku, wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci
umowy;

7) dokonano zmiany umowy z nharuszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg
na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 7 i 8 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane

w ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czeSci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy

gwarantuje Wykonawcy wykonanie robdt o warto$ci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy

wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury w stosunku do terminu
zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia

umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy wartoSci niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy —

czesci przedmiotu umowy. WartoSC potracenia wylicza sie w oparciu 0 wyszczegolnione w harmonogramie

rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie
potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy

Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony

do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4
Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
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1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowa oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastgpi na
podstawie Srednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztow
zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg
przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie rob6t. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu
robo6t objetych umowg jest protokédt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robét
zamiennych. Rozliczenie rob6t zamiennych (kosztorys roznicowy) nastgpi na podstawie  $rednich
ogolnokrajowych czynnikow cenotwdérczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie §rednich cen ogolnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z
kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdét. Podstawg do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protokét
koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamodwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego konieczno$ci zmiany terminu umownego;

2) wystagpienia sity wyzszej (pow6dz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréow technologicznych Iub jakoSciowych realizowanych robot.
Podstawg zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie rob6t przez Zamawiajgcego,
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysokosSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace;*

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;?

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, Ze zmiany te majg
wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajacg szczegdétowa kalkulacje wptywu okolicznosci
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich

3 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
5 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
5 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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kosztow w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w
realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajacy moze odmdéwic¢ zmiany
umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposéb uzasadniaé proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylacznie kosztow realizacji zaméwienia w okresie po wejsciu w zycie
odpowiednich zmian przepiséw.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysoko$ci wynagrodzenia w poszczegolnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka
bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany
wynikajgca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /NIE DOTYCZY/

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ........ -.... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnoSci technicznej/lub zdolnoéci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegolnosSci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamdwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skfadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez ......... C. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

817.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:

roboty elektryczne
w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci
do:

1) Zzadania oSwiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegodlnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
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ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adresow i nr PESEL
pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

. Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku

zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego

dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone

sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwr6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolnosci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do przysziej umowy

Nazwa firmy

Miejscowos¢, data

Budowa oswietlenia ulicznego ul. Dembowskiego 38-34 w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

procentowe w kol. 4, mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby ich suma
wynosita 100 %

Udziat
w fercie
Dopuszczal_na (podaje Czas Podwyko-
L Zak wartos¢ graniczna poday Kwota lizacii nawstwo
p. akres rzeczowy Zamawiajacego wykonawcaca) brutto [z1] realizacjl
[%] [%] [dni] | TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7
Roboty elektryczne - budowa oswietlenia
1 (rf)bf)ty 2|_emne, uktadanie ka_bll , mon_ta.z punl_<t0w 100%
oswietleniowych , podlaczenia , bdania i pomiary
linii kablowych )
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol. 3
wartosci granicznych, w % ,,od do .....”.
Wykonawca wprowadzi wlasciwe dane Suma [%] sumafzt] | - | meeeees

Razem
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