UMOWA 272.1.17.2023
zawartej w dniu 20.04.2023r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Sabine Nowosielskg — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

BAYDO Sp. z 0.0

z siedzibg w Bydgoszczy (85-129) przy ul. Poznanskiej 31 lok. 10

wpisanym/q do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000990762
REGON: 523031270 NIP: 9532791231

zwanym/g dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

1. Barttomieja Flak—Cztonka Zarzgdu

2. Dominika Greinert- Cztonka Zarzadu

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym(pismo z dnia
06.04.2023 r.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamowienia okreslonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdéwienia publicznego pod nazwg:

Budowa placu zabaw "JORDANEK" za Ztobkiem nr 6 w Kedzierzynie-KoZlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez: Studio Architektury i Wnetrz Ewelina Klajnowska- Wegrzyn, ul.
Kochanowskiego 8, 47-200 Kedzierzyn-KoZle oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia (stanowigcym zatacznik
nr 2 do umowy) obejmujagcymm.in. prace budowlane, w tym:

1.1 Budowe wydzielonej strefy rekreacyjnej dla najmtodszych w ramach istniejgcego placu zabaw zlokalizowanego na
dziatce nr 1185/21 obreb nr: 0044 Kedzierzyn przy ul. 1Maja wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zawierajaca
nastepujgce rodzaje urzadzen rekreacyjnych:

a) domek z instrumentem;

b) domek ze $lizgawka;

c) hustawka mama dziecko;

d) bujak sprezynowiec pszczoétka;

e) bujak sprezynowiec motorek;

f) grzybki do przeskokéw 5 elementowe;

g) rébwnowaznia;

h) piaskownica;

i) tablica informacyjna - regulamin placu zabaw
j) zagiel przeciwstoneczny

k) pagorek betonowy;

[) tunel betonowy 3 elementowy;

1) skrzynia betonowa na zabawki z pokrywa w formie drewnianej tawki;

1.2. Wykonanie ogrodzenia strefy rekreacyjnej dla najmtodszych,

1.3. Wykonanie bramki zamykanej na klucz faczacej teren ztobka z placem zabaw w istniejgcym ogrodzeniu,

1.4. Wykonanie nawierzchni trawiastej stref bezpieczenstwa wokot montowanych urzadzen rekreacyjnych,

1.5. Wykonanie nawierzchni piaskowej stref bezpieczefistwa wokdt montowanych urzadzen,

1.6. Zakup, dostawe oraz montaz urzgdzen rekreacyjnych oraz elementéw matej architektury ( tawka , tablica z

regulaminem).

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1lobejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej .
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2) Kompleksowg obstuge geodezyjng inwestycji oraz dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej,
zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarow powykonawczych
oraz mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowg, o ktérej mowa w art. 40
ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta
zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji;

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego

planu;

5) Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie Robotniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Chemik” ul. 9 Maja 6,

47-220 Kedzierzyn-KoZle o terminie rozpoczecia robot oraz utrudnieniach wynikajgcych z  realizacji zadania;

6) Przed wejéciem na plac budowy powiadomienie Dyrektora Ztobka nr 6 ul. 1 Maja 7 , 47-220 Kedzierzyn-KoZle
o terminie rozpoczecia robot oraz utrudnieniach wynikajgcych z realizacji zadania;

7) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegolnosci na uwidocznieniu stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na no$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

8) Prdby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

9) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu;

10)Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét objetych niniejszg umowa zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne pozostatosci typu gruz,
ztom, itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw
Komunalnych lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow;
b) sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe
w okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia;
c) nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét
odpadéw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to z
przedmiaru rob6t lub wyjasniajgc pisemnie ewentualng roznice.
11) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych
wszelkich zabudowanych urzadzen rekreacyjnych obiekcie oraz czynnosci konserwacyjnych tych urzadzen,
warunkujgcych utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
12) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.
13) Na obszarach terendw zielonych zniszczonych ~w ramach wykonywanych prac nalezy zatozy¢ powierzchnie
trawnikowe. Teren nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen, spulchni¢ wyréwnac i splantowac.
Warstwa ziemi urodzajnej musu mie¢ co najmniej 10cm grubosci. Trawniki nalezy obsia¢ mieszanka
przeznaczong do trawnikéw miejskich.
14) Wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca prowadzonych robét po ich zakoriczeniu i przekazanie ich
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zakonczenia robét
15) Utrzymanie i konserwacje (pielenie chwastow) terenéw zielonych (trawniki i strefy bezpieczenstwa) do
drugiego koszenia wilacznie po odbiorze rob6t w okresie wegetacyjnym z uwzglednieniem ich
jednokrotnego nawozenia. Terminy koszenia terendw zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem
Miejskim po odbiorze inwestycji.
16) Wykonawca najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci
300 000,00[PLN]na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Szczegdtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okres$la dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes$¢
niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona
wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

4. Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowag, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
,STWIORB”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannos$cig
konieczng w odniesieniu do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wlasciwej organizacji.

5. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegétowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z rdéznych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegOtowosci skiadajgcych sie na Umowe wynikaC bedzie rézny zakres
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$wiadczen lub rozne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy
standard wykonania.

6. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z
2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajgcy wymaga aby fgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania
udziatu pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych.

7. Na potwierdzenie spetnienia wymagania okre$lonego w ust. 7Wykonawca:

1) przedtozyt oSwiadczenie, Ze tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu
pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 80dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamowienia - do 20 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty
zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w 8§ 1 ust. 1-2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowyoraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu,
na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg
zawodowg oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannoéci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catoSci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzyépoprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznoSci z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki rob6t sg mu
znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzgdzen.

4. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
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3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystapieniawtrakcie realizacji rob6t objetych niniejsza umowawatpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartychw dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego
whniosku 0 wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: czeS¢ robot w zakresie dostawy i montazu urzgdzen zabawowych
objetych niniejsza umowaq zleci do realizacji podwykonawcom

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dnizgtasza w formie pisemnej,pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4;
3)zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$C z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

10.

11.

12.

13.
14.

roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

str. 4



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywaC sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
Woprzypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnoSci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawyPzpnie stanowig inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysoko$ci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sgd odsetek.
O ile Zamawiajacy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajagce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujgcych mu  wierzytelnosci z  jakimikolwiek wierzytelnosciami
przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda miaty takze odpowiednie
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy
przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcow robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
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25. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktuz nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pbézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACIJI

1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:

1) KamilaBienkowska - Kierownik Wydziatu IRE-IRtel. 77 40 50 377

2) Grzegorz Bryll— InspektorWydziatu IRE-IRtel. 77 40 50 381
2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

branzy budowlanej :Reinhold Kalus tel. 77 40 50 382 , e-mail: reinhold.kalus@kedzierzynkozle.pl

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).
3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy-branza budowlana w osobie: Dawida Kazik **) posiadajgcego uprawnienia budowlane nr

i nr zaswiadczenia

86.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
0 zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczatltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towar6w i ustug VAT) na
kwote: 322 001,70 zt
stownie: trzysta dwadziescia dwa tysigce jeden zt 70/100

2. W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich rob6t (prac) sktadajgcych sie na przedmiot zamdwienia,
wynagrodzenie umowne okre$lone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czeSci
zamoOwienia. Kwota, o0 ktérg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona z uwzglednieniem
wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycji lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania
umowy lub na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na okolicznoS¢ obnizenia wynagrodzenia
Strony sporzadza protokét rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

3. Wykonawca nie _moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie dokonywaé cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON
1. Doobowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego wewnetrznego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 80 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4)  Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robét budowlanych;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.
7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;
8)  Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegolnosci:
1) Najpézniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
300 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
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2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swg
waznos$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i

wazne na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej

dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy

wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przedtozy umowe

okreslajgca warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét  w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez

Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;

Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia

bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktéw, linii i pozioméw

odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie op6znienia rob6t spowodowanej niewykonaniem obowigzkow

Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezgco usuwaé bedzie wszelkie

urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez

Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,

czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzgdzi stosowny protokdt (protokét robot

zanikajgcych );

Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robo6t dodatkowych;

Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze

oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestyciji;

Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan

wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie skfada¢ pisemne o$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazddéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktore zawieraC bedzie
informacje nt. faczne;j iloSci pojazdow, w tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

b) przedtozenie oSwiadczenia, o ktérym mowa w ppkt a, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlno$ci poprzez zgdanie
okazania pojazdu.

W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy

zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

. Zakonczenie wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pisSmie przy zachowaniu terminéw
okres$lonych w § 2 ust.1.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
robét do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
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6. Za date zakonczenia wszystkich robot bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia

10.

11.

1.

przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usungé- odmowi odbioru tych robot i
wyznaczy Wykonawcy termin usuni€cia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po usunieciu

ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowieniaust. 2-8.

. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungé, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust.l, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegoélnych elementéw rob6t w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym Ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie
wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur
z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.
Podstawe do wystawienia faktury kofncowej stanowi protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy podpisany przez
inspektora nadzoru.
Protokot, o ktérym mowa w ust. 2, kierownikbudowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty
przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce
lubdyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzeniaza podwykonawstwo na rachunek wskazanego
podwykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okresSlonych w ust. 4 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najp6zniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzeniaprotokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca —Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2)Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul.Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest
wystawiana.
Zapfata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapi:
a) fakturg czesSciowq - do 21 dni od daty otrzymania faktury;
b)fakturg koficowa- do 30 dni od daty otrzymania faktury.
Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
W przypadku, gdy przedmiotem umowy s3g roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkode , ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce
faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczgcymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;
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2)
3)

4)

5)

6)

)

8)

9)

10)

za naruszenie terminu rozpoczecia rob6t, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzienzwtokiliczgc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

zazwtokew oddaniu w terminie okre$lonym umowa przedmiotu umowyw wysokoSci 0,296 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

zazwtokew przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzienzwioki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

zazwiokew usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzienzwioki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadkubraku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci0,2% wynagrodzenia umownego bruttowynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,196
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawca
(dalszym podwykonawcg)za kazdy dzien opéznienialiczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata

powinna nastapi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego Wynagrodzenia;1

w_przypadkunieprzedtozeniado zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przediozenie projektu
umowy;

w___ przypadku  nieprzediozenia  poSwiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii _umowy
0_podwykonawstwo lub jej zmianyw wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien op6znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptatyw wysokosci 0,196
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokosci 2%6
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1
2)

3)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1, za wyjgtkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

za zwtoke wprzekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6
ust. 1za kazdy dzier zwioki;

za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym
odbioér koficowy powinien sie rozpoczgc i zakonfczyc.

3. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelnosC z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej zwierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

16 100,09 **) zt
stownie: szesnascie tysiecy sto zt 09/100 **)

1 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
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w formie poreczenia, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczeg6lnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposoéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdécone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt
2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

812.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udzielagwarancjina zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy

na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu od Zamawiajacego
pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na
ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia
przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10 ust.1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywac¢ czynnos$ci konserwacyjnych, ktore warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robét.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajagcy ma prawo zadaé wymiany urzadzenia lub materialtu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzgdzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzgdzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwoércy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu, liczac
od daty odbioru koncowego.
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813.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powodoéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej

ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze si€ z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane

z usunieciem zwiekszonejwady obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie p6zniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty
jej naprawy.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2,bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lubpostawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczeg6lnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadkuniewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajgcy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.
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11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 7 i 8 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o
elektromobilnoci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust.

1. W przypadku odstapienia od umowy w czeSci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje

Wykonawcy wykonanie robét o warto$ci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w 8§ 6 ust. 1. Z

tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zapftacie faktury w stosunku do terminu
zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 9.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadkuodstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w cato$ci lub w czesci na podstawiepostanowienia umowy

lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego WykonawcywartosSci

niewykonanej — dochwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy — czeSciprzedmiotu umowy.

Warto$¢ potraceniawylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich

czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptuja w

obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego

wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie

sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5, Wykonawca moze zadaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PzpZamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci

wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

3) zmiany ktdéregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktoérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi na podstawie
$rednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogoélnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju rob6t oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwoérczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak i ceny sprzetu i materiatdbw beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowa
jest protokot koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony
przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpiC jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robot zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych
czynnikow cenotwérczych w zakresie kosztéw ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz
na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw
oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogoélnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD.
Czynniki cenotwoércze jak iceny sprzetu i materiatébw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie
robot. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robét,
podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:
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1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozZliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zamoéwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci
Zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powo6dz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robot. Podstawg
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysokosSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;3

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;*

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpiC na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, Ze zmiany te majg
wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajacemu informacje zawierajacg szczeg6towq kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych
w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamoéwienia, w szczegolnoSci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztow w
odniesieniu do poszczegolnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz
wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztow. Zamawiajacy moze odmowi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy
wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposéb uzasadniaC proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze
dotyczyC wytacznie kosztéw realizacji zamowienia w okresie po wejéciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegOlnych latach w zalezno$ci od kwoty, jakg
bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej podrygorem niewaznosci w
postaci aneksu do umowy.W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawaprawna zmiany wynikajgca z art. 455
ustawyPzporaz wskazanie okoliczno$ciuzasadniajgcedokonaniezmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy  zdolnoSci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci BUGLO PLAY sp. z 0.0. na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci technicznej i
zdolnosSci zawodowej Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania
zamowienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez BUGLO PLAY

2 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
3 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
5 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
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sp. z 0.0.z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

817.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
wykonujgcych wskazane ponizej czynnoSci:

- roboty montazowe wyposazenia placu zabaw, roboty budowlane.

w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust.1
czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.OSwiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnoSci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace o0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoSci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

5) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci i obarczone
sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8§18.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegélnosci ustawy
— Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w trzechjednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamoOwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik nr 4 doumowy Miejscowos¢, data
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Zalgcznik nr 4 do umowy

BAYDO Sp. z 0.0. Nazwa firmy

Budowa placu zabaw ,,JORDANEK” za Zlobkiem nr 6

w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Miejscowos¢, data

Udziat
w ofercie
Dopuszczalna (podaje Cras Podwyko-
wartos¢ graniczna | Wykonawca) Kwota L nawstwo
Lp. Zakres rzeczowy Zamawiajacego [%] brutto [21] reacl;zgcp
0 [dni] TAKI/NIE
[%]
1 2 3 4 5 6 7
1. | Wykonanie podloza i nawierzchni do 10,0% 9% 28 968,79 4 NIE
2. | Wyposazenie placu zabaw do 90,0% 84,11 % 270 833,87 13 TAK
3. | Ogrodzenie i furtka do 15,0% 6,89% 22 199,04 2 NIE
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w Kol.
3 wartosci granicznych, w % ,,od do .....”.
Wykonawca wprowadzi wlasciwe dane
procentowe w Kkol. 4, mieszczace sie Suma [%] Suma [Zl] """""""""""
w wartosciach granicznych, tak aby ich suma
wynosila 100 %
Razem 100%  |322001,70| - | e
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