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zawartej w dniu 45:95. 298 . w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: ,
Sl Nowosielska - Weaydent Nieste  Kgohuidingn ~Lolle
Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-KoZle

Przedsiebiorstwem Handlowo-Ustugowym PROFECTUS Sp. z o0.0.

z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejska 8a

wpisanym/a do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000328171.
REGON: 160242064. NIP: 7561942861.

zwanym/a dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Marie Kiowska — Prezes Zarzadu

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
27.04.2023 r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zaméwienia okreslonego
w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Pizebudowa ulicy Zlotniczej w ramach zadania pn.: "Remont Rynku w Kozlu z ulicami przylegtymi”.
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego
przez : DROG-PLAN Przemystaw Diubata 49-200 Grodkéw ul. Styki 5/2
1) Opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatgcznik do umowy obejmujacy prace budowlane realizowane w oparciu
0: Decyzje Nr 1/34/2022 pozwolenie na budowe z dnia 31.03.2022r. znak BA.6740.1.34.2022 Starosty
Kedzierzynsko Kozielskiego, Pozwolenie Nr 17/2021 z dnia 11.06.2021r. znak KZ.4123.117.2021.GN Starosty
Kedzierzynsko Kozielskiego oraz Pozwolenie Nr 18/2021 z dnia 11.06.2021r. znak KZ.4123.118.2021.GN
Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego.
2) Zakres rob6t obejmuje remont ul. Ztotniczej od skrzyzowania z ul. Konopnickiej i ul. Boriczyka poprzez:
- remont drogi,
- budowe systemu odwodnienia,
- budowe sieci wodociggowej,
- oznakowanie ulic,
- budowe oswietlenia drogowego,
- budowe przyfaczy kanalizacji deszczowej.
2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej,
w tym dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajacej zmiane uzytkowania gruntéw;

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl. na
noéniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji. Format i zawartos¢ plikéw zawierajgcych pomiary
powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikow to DWG Jub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotaczona
informacja o zastosowanym ukfadzie wspdtrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV.
Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie
z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile
wystepujg — winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przylaczy nn. — polilinia®, / kable obwodéw
oéwietleniowych — polilinia¥, rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2, szafki oswietlenia
ulicznego - prostokat 2 gdzie V - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach
zarurowanych), 2 - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowei;

3) Dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzagcji
powykonawczej, w tym mape, o ktorej mowa w art.2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiardow powykonawczych, w tym mape opatrzong,
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4)
5)
6)
7)
8)

9)

z uwzglednieniem art. 12c ust. 1, klauzulg urzedowa, o ktdérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigca
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiordw danych lub
dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo

os$wiadczenie Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;
Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;
Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

Regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studnie teletechniczne, studnie kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, zasuwy, skrzynki wodociggowe, gazowe, kraty okienek piwnicznych, hydranty, parkomaty i inne;
Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancow o terminie oraz utrudnieniach wynikajacych

z realizacji zadania;

Zapewnienie w sposéb ciggly mieszkancom, stuzbom komunalnym i ratunkowym dojazdu do posesji w czasie

prowadzenia robot;

Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegolnosci na uwidocznieniu stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w  wersji

elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

10) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu;
11) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia

takiego planu;

12) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;
13) Prace z w poblizu sieci teletechnicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami ORANGE POLSKA do

projektu oraz uwzglednic poniesienie kosztow z tym zwiazanych;

14) Prace z zakresu sieci elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z TAURON

DYSTRYBUCJA S.A. do projektu oraz uwzgledni¢ poniesienie kosztow z tym zwigzanych;

15) Sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas budowy) , wprowadzenie jej | poinformowanie
na pismie whasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu ( w wymaganym przepisami

terminie);

16) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po realizacji zadania i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb

0 jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie);

17) Prace w poblizu sieci gazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami Polskiej Spétki Gazownictwa do

projektu oraz uwzglednic¢ poniesienie kosztéw z tym zwigzanych;

18) Prowadzenie prac w poblizu sieci cieptowniczych zgodnie z uzgodnieniami MZEC do projektu oraz uwzglednic¢

poniesienie kosztéw z tym zwigzanych;

19) Przy pracach z zakresu kanalizacji i wodociggdw: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogow MWIK

zawartych w uzgodnieniach do projektu oraz kosztéw z tym zwigzanych;

20) Poniesienie wszystkich kosztow wynikajacych z warunkow i decyzji instytucji w zwiazku z prowadzonymi

robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy;

21) Zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji robét objetych ninigjszg umowg zgodnie

z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym rdwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiezé na
Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazac przedsiebiorcy posiadajgcemu

zezwolenie na transport odpaddw.

b) Skfadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest

mozliwe w okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamowienia.

¢) Nie pézniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowacé Zamawiajgcemu sposdb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robot
odpadow przedstawiajac Zamawiajacemu karte przekazania odpadu na ilos¢ nie mniejszg niz wynika to

z przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng roznice;

22) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
wszelkich zabudowanych urzadzen na obiekcie (min. in. oSwietlenia, szafek oswietleniowych) oraz czynnosci

konserwacyjnych tych urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce;

23) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujacych materiatow pochodzacych
z rozbidrki takich jak: kostka chodnikowa, krawezniki, obrzeza betonowe, kostka kamienna itp. W zwigzku
z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich
wykorzystanie oraz nie nalezy ich utylizowac lub przekazywa¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na

transport odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

24) Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatéw pochodzacych z rozbiérki podejmie Inspektor Nadzoru w
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trakcie przekazania placu budowy dokonujac stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.
Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu;

25) Przewiezienie materiatéw pochodzacych z rozbidrki a nadajacych sie do ponownego wykorzystania na miejsce
sktadowania wskazanego przez Inwestora na odlegtosc do 10 km lezy po stronie Wykonawcy;

26) Polaczenie wykonywanych chodnikéw i nawierzchni jezdni z istniejacg infrastrukturg (chodnikami
i jezdniami) Rynku, ul. Bonczyka i ul. Planetorza;

27) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

28) W zakresie robdt drogowych Zamawiajacy wymaga zastosowania do spoinowania nawierzchni jezdni z kostki
kamiennej szybkosprawnej fugi mineralnej do spoinowania powierzchni brukowej o parametrach nie gorszych
niz wyszczegdlnionych w zatgczniku nr 5 do umowy.

29) Wykonawca uwzgledni dodatkowo wszelkie warunki konserwatorskie, o ktorych mowa w pozwoleniu

Nr 17/2021 z dnia 11.06.2021r. znak KZ.4123.117.2021.GN Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego oraz
Nr 18/2021 znak z dnia 11.06.2021r. znak KZ.4123.118.2021.GN Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego.

3. Wykonawca najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi posiadac i przedtozy¢ Zamawiajacemu opfacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci
2 000 000,00 z! na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. Szczegdtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okreSla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czeS¢ niniejszej Umowy.
Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnoci,
ktdre s3 obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

5. Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Warunkdw Zamodwienia,
Dokumentacjg projektowsa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannoscig w odniesieniu do ich
wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci | wiasciwej organizagji. ‘

6. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegdtowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdiniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegdtowosci skladajgcych sie na Umowe wynikaé bedzie rozny zakres
Swiadczen lub rozne standardy ich wykonania, za decydujgcy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

7. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajgcy wymaga aby tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.
Zasady obliczania udziatu pojazdow elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy
o elektromaobilnosci i paliwach alternatywnych.

8. Na potwierdzenie spetnienia wymagania okreslonego w ust. 7 Wykonawca:

1) przedtozyt oswiadczenie, Ze faczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazddéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz floty
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamowienia (ilos¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%)
udziatu pojazddw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym).

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT

1. Wykonanie przedmiotu zamowienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamowienia - do 130 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowa stanowigca potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robSt budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 4 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu,
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na ktorym realizowane sg roboty budowlane. -
3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-
techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosdi,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przediuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokoniczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenistwo
Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robét sg
mu znane. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytut u ewentualnego
uszkodzenia istniejacych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepisow BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zloZzenia u Zamawiajgcego
pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi
Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozona oferta, ze: €zesé——rebot—w

/caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi¥).

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamodwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy hie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtoZzonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku uméw, ktdrych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$C z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robét;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej
dla tych samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na
jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktdrym okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zapiaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych oraz
sposob platnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

18.Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic wykonawcy zgltoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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19.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

23.W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz ewentualnych
kosztow sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztdw zastepstwa prawnego w postepowaniu
egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu
regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty
wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania
potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez wihasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

24, Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcdw, w
tym wykonawcéw robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy
zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s3 juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robdt budowlanych lub
ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACII

1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikdow Wydziatu Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji w osobach:

Kamila Biertkowska - Kierownik Wydziatu IRE, kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl
Krzysztof Szczukocki — Inspektor Wydziatu IRE, krzysztof.szczukocki@kedzierzynkozie.p!

2. Zamawiajgcy powoluje inspektora nadzoru:

1) Branzy budowlanej: Gerard Sahs;

2) Branzy elektrycznej : Wienczystaw Turza;
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).
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3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy-branza drogowa w osobie: **) nosiadajacego uprawnienia budowlane nr
nr zaéwiadczenia k)
Kierownika robot-branza elektryczna w osobie: **) posiadajacego uprawnienia budowlane
nr i nr zaswiadczenia *¥)
Kierownika robét-branza instalacyjna w osobie: **) posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
i nr zadwiadczenia *%)
§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE I JEGO WALORYZACIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towardw i ustug VAT) na

kwote: 1 843 500,00 zi
stownie: jeden milion osiemset czterdziesci trzy tysigce piecset zt 00/100

2. W przypadku odstapienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czedci przedmiotu
zamowienia do chwili ztoZzenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron.
Wartos¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu 0 wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym
pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia
sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

3. Jezeli po zawarciu umowy okaze sig, ze wykonanie niektdrych prac skiadajacych sie na przedmiot zamdwienia
stalo sie zbedne, i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okre$lone w ust. 1 ulegnie
obnizeniu proporcjonalnie do zakresu niewykonanej cze$ci zamdwienia. Kwota, o ktorg Zamawiajgcy obnizy
wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego. Na okolicznosé
obnizenia wynagrodzenia Strony sporzadza protokét rozliczenia umowy, przy czym brak akceptagji protokotu przez
Wykonawce nie pozbawia Zamawiajacego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czeséci umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisémie dokonywacé cesji wierzytelnosci
niniejszej umowy na osoby trzecie.

6. W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztdéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, Strony moga dokonac
waloryzacji wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje moga
nastepowac nie czesSciej niz raz na 6 miesiecy poczawszy od dnia dokonania pierwszej waloryzadji;

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i moze dotyczy¢é wytgcznie
nieodebranej przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy;

3) waloryzacja nastgpi z uzyciem wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa
Gtdéwnego Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym Gléwnego Urzedu
Statystycznego (zwanego dalej ,Wskaznikiem”), jezeli Wskaznik w dniu ztozenia wniosku o waloryzacje przekroczy
(+/-) 2 punkty procentowe w stosunku do jego wartosci aktualnej w dniu ztozenia oferty przez Wykonawce, przy
czym poziom zmiany wynagrodzenia za pozostalg do wykonania cze$¢ Umowy, nieodebrang przez Zamawiajacego
do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje, zostanie powiekszony lub pomniejszony o wartos¢ (wysokos¢) Wskaznika
przekraczajaca (+/-) 2%; .

4) w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskaznika odnosi sie do wartosci wskaznika obowigzujgcego
w dniu ztozenia wniosku o poprzednig waloryzacje;

5) waloryzacja zostanie wypfacona nie wczeSniej niz w miesigcu nastepujagcym po miesigcu, w ktérym
opublikowano Wskaznik;

6) w przypadku, gdyby na dzien koncowego odbioru robdt nie zostat opublikowany przez Prezesa Glownego
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Urzedu Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

7) w przypadku, gdyby Wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki,
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

8) waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy;

9) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w zwigzku ze zmiang ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w ust. 1.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 6, obowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na ustugi projektowe lub roboty
budowlane obejmujgce niniejsza Umowe na okres dluzszy niz 6 miesiecy, z zastosowaniem zasad okreslonych w
ust. 6.

W przypadku waloryzadji przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniem ust. 7
Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu cbejmujacego waloryzacje przedtozy Zamawiajgcemu pisemny
wykaz Podwykonawcéw, ktdrych umowy spetniajg warunki okredlone w ust. 7 wraz z kwotami zmiany
wynagrodzen Podwykonawcdw oraz wskazaniem terminéw zaptaty tych kwot, albo informacje o braku takich
Podwykonawcow;

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o uregulowaniu
Podwykonawcy kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

Niezaleznie od postanowien ust.6, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.

§7.
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdinosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

C = /J

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robdt budowlanych;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania rob6t zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpdiniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozyé Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ minimum
2 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skladek. Ubezpieczenia winny zachowac
swa waznos¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypelniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobdw podmiotéw trzecich na zasoby ktdrych powolywat sie sktadajac oferte
celem wykazania spelniania warunkdw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajaca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robdt;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢é prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);
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9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wlasciwe usytuowanie robdt i obiektdéw w stosunku do punktéw, linii i poziomow
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkdw Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych
dziatan, czynnosci porzadkowe mogg zostaé wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;
Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdt robdt
zanikajacych);

Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytucii;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne oswiadczenie o

wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawierac
bedzie informacje nt. tacznej ilosci pojazddw, w tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego.
Brak zlozenia pisemnego oSwiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu wynikajgcego z ustawy o elektromobilnodci i paliwach
alternatywnych;

b) przediozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. @, nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do

weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
poprzez zadanie okazania pojazdu;

¢) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy

zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pismie przy zachowaniu termindw
okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakoriczeniu robdt pisemnie w ciagu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robot do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koficowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robot bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Zze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakoniczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajgce sie usungé - odmowi odbioru tych
robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usunaé, lub ktdrych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i
7adac od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia. {
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10.

11.

12.

13.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdinych elementéw robdt
w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czesciowa co 30 dni, z tym Ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozyé
nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z
faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowiazany jest przedtozyé do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przediozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z faktura Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozyC kopie faktury wystawiona przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaplaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust, 4.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokdt odbioru koficowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5
oraz do wstrzymania sie z zaplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktdrych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy
warunkiem zaplaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpozniej w terminie 14 dni od daty
sporzgdzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku

z ktérym faktura jest wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:
1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) faktura koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sa roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktdrych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardow i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za szkode, ktdrg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce
faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

=

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktdére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki;

str. 10

-



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwioke w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

za zwioke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwloki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a
podwykonawca (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w
ktérym zaptata powinna nastapié, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;

w przypadku nieprzedtoZenia do zaakceptowania_projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie
projektu umowy;

w__przypadku  nieprzediozenia _ poSwiadczone] za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien op6znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6Znienia, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze

zmiang wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w § 6 ust. 6 , w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia; nieprzedtozenie
dokumentow , o ktérych mowa w § 6 ust. 8, w terminach tam wskazanych , jest rGwnoznaczne z brakiem
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmian wynagrodzenia w terminie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za odstagpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego

w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwiloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdrym
odbidr koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyé.

2. taczna maksymalna wartos¢é kar umownych, ktdrych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzic odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscia
Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”,
w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartos¢:

92 175,00 z}
stownie: dziewiecdziesiat dwa tysigce sto siedemdziesiat pie¢ zt 00/100
w formie gwarancji ubezpieczeniowej waznej do 14.03.2029
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Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu

ewentualnych kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku nieprzedtuZzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy

zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata ta

nastapi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposab:

1) 70 % zabezpieczenia zwrécone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie
nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o kidrej mowa w ust.

5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad

lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwtocznego przediuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania

Umowy.

§12.
GWARANCIA I REKOJMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru korficowego.

WARUNKI GWARANCII

1

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajgcych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwlocznie , zgodnie z postanowieniami
umownymi.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: oswietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostalych zabudowanych urzadzen oraz dokonywaé
czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajacy ma prawo 2zadal wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce
o wadzie przed uplywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamoéwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia
Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.



§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych
przed zakoriczeniem odbioru koficowego robét.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu lub urzadzenia,
koszty zwigzane z usunieciem skutkdw usuniecia obcigzajg Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin
Zamawiajagcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od
daty jej naprawy. ,

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
jub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do
Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke diuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robodt ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakoriczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania  przedsiebiorstwa  Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidadcji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w
postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku,
wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na
mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo Zzadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktdérym mowa § 1 ust. 9 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.




W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w
ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy
gwarantuje Wykonawcy wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy. Z tytutu
zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke diuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke diuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czedciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

QOdstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia

umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy —

czesci przedmiotu umowy. Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie

rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia

wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia

podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potrgcenia

na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosS¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokoSci wynagrodzenia. wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastagpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna byto

przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na

podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogélnych, zysku i kosztdw

zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w

zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny
sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa

do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa jest protokét koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastapi na podstawie srednich ogéinokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robot
oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny
materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak iceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt koniecznosci
wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
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zamdwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktdrych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego
koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakos$ciowych realizowanych robot.
Podstawa Zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robét przez Zamawiajacego, potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosSci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, Zze zmiany te majg
wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajacg szczegotowa kalkulacje wplywu okolicznosci
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysokos¢ odpowiednich

kosztow w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w

realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajgcy moze odmowi¢ zmiany

umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposéb uzasadnia proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylgcznie kosztdw realizacji zamdéwienia w okresie po wejsciu w Zycie
odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegolnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka

bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany

umowy w postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

* w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znale?¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art.

455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego - NIE DOTYCZY

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ........... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnoéc finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powolywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania
Zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skladanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez ............... (nazwa podmictu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
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zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw  udzialu w  postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséh

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:

1) roboty budowlane drogowe;

2) roboty budowlane elektroenergetyczne;
3) roboty budowlane sanitarne

w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. =

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
Zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawieraé anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu 2ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw wcelu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone
sankcja zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

3) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4) Wymagane parametry fugi mineralnej do spoinowania powierzchni brukowe;j.

ZAMAWIRIAGYDENT MIASTA WYKONAWCA

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE

PROFECTUS Sp. zo.0.

47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8A.
NIP 756 194 28 61 REGON 160242064

Zup Jraronika Miasta

Kedzierzyn-KoZle
Gidwny Ksiggoaw
trzadu Miasta Hedlie st

Mo dofe gk

str. 17



' .;.h,.llr-'?‘..}.- -.'.._.J‘ oL I TS R Y
ey gd 21320
weBanad ot o o e 4 s

e, et T R ] e

P



Zalgcznik umowy Niezdrowice 28.04.2023
Miejscowosé, data

Przedsighiorstwo Hundlowo-Uslugowe Profectus Sp. z o.0., nl,
Wiejska 84, 47-143 Niezidrowice

Nazwa firmy
Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Remont Rynku w Kozlu z ulicami przyleglymi
- Przebudowa ul. Zlotniczej
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Dopuszczalna wartosé Podwvk
graniczna ‘:ytwo-
Zamawiajacego Ll
%] Udzial izacii TAK/NIE
Lp. Zakx'es rzeczowy w ofercie Kwota brutto [zi] e ['::il]'mq'
(podaje
Wykonawea )
[%]
1 2 3 4 5 6 7

1. |Branza drogowa

Roboty przygotowawcze :
- roboty pomiarowe,
1. 6,9%+10,3% 10,3% 189 880,50 130 NIE

- roboty rozblirkowe

- roboty zlemne

‘Wykonanie konstrukcji drogowych:
. przygotawaic | wzmocniene podioza,
- wykonanle elementéw drogawych,

- wykonanie podbudowy konstrukeJi dragowych,

! kol d PR sk h ik 1

- WY B )z
Z . wyk gowej bilumi 28,9%+43,3% 30,3% 558 580,50 130 NIE
UWAGA: »)

Cena dostawy 1 m2 konsiki kamiennej

185 zl/m2

Docelowa organizacja ruchu
0,5%+0,7% 0,5% 9217,50 130 NIE

- oznakowanic planowe | elementy ochronne

- oznakowante poziome

Raob: t
4 oI IIowarE SRy 1,5%32,2% 1,5% 27 652,50 130 NIE

- reguacja wysokosclowa studnl, zaworéw Itp.

1I. BranzZa sanitarna

IKﬂnahzac_)u deszczowa

- przygotowanie ferenu pad budowg
- reboty zlemne

- studnie rewizyjone i wpusty uliczne
- kanat deszczowy | preykanallki

- odwodnienie liniowe

1. w tym wartoéé budowy: 20,4%+30,6% 30,6% 564 111,00 130 NIE
- wpustéw ulicznych i przykanalikéw

50 769,99 z1 (9,0%+13,0%)

- odwodnienia liniowega

50 769,99 zt (9,0%+13,0%)

Kanalizacja sanitarna
- praygotowanie | d bud
A [ty 0,6%+%0,9% 0,9% 16 591,50 130 NIE

-roboty zlemne

- podlyczenic przykanalika




Siec wodociggowa

- prrygotowanie terenu pod hudowg
3. 9,1%+13,7% 13,7% 252 559,50 130 NIE
- roboty ziemne | adiwerzeniowe

~ roboly montazowe

- roboty doda(kewe

4, Roboty dedatkowe 0,3%+0,5% 0,3% 5 530,50 130 NIE

III. Branza elektryczna

1. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 2,8%+4,3% 2,9% 53 461,50 130 NIE

2. Instalowanie urzndzen oéwietlenia drogowego 8,0%+13,5% 9,0% 165 915,00 130 NIE

IZ uwagi na podanie przez Zamawiajycego w kol 3 wartuicl granicznveh, w %e
nod do .....". Wykonnywea wprowadzi wlasciwe danc procentowe w kol. 4,

Imicszeruce i Suma [%] Suma [z1] —_ —

w wariniciach geanjezaych, tak nby ich suma wynosila 100 %

Razem 100,0% 1 843 500,00 —_— —

UWAGA:
*) - Nalezy okresli¢ ceng dostawy 1 m2 kostki kamiennej. Dot. sytuacji gdy ilosc kostki pozyskanej
z odkrywki okaze si¢ niewystarczajaca.

Elektronicznie

rzestrzennej M a rl a podpisany przez

i InwestygyjngfRemontowe; Maria Kiowska

J / 1 Data: 2023.05.04
D — Kiowska o



