UMOWA nr 272.1.22.2023

zawarte] W dniu .......coccoeeiiiiiiienis w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

zwang

dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

Przedsiebiorstwem Handlowo-Ustugowym PROFECTUS Sp. z o.0.

z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejska 8a

wpisanym/g do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000328171.
REGON: 160242064. NIP: 7561942861.

zwanym/g dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Marie Kiowskg — Prezes Zarzadu

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
27.04.2023 r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia okre$lonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdéwienia publicznego pod nazwg:
Przebudowa ulicy Ztotniczej w ramach zadania pn.: "Remont Rynku w Kozlu z ulicami przyleglymi”.
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego

przez :
1

2)

DROG-PLAN Przemystaw Diubata 49-200 Grodkdw ul. Styki 5/2

Opis przedmiotu zamdéwienia stanowi zatgcznik do umowy obejmujacy prace budowlane realizowane w oparciu
0: Decyzje Nr 1/34/2022 pozwolenie na budowe z dnia 31.03.2022r. znak BA.6740.1.34.2022 Starosty
Kedzierzynsko Kozielskiego, Pozwolenie Nr 17/2021 z dnia 11.06.2021r. znak KZ.4123.117.2021.GN Starosty
Kedzierzyfisko Kozielskiego oraz Pozwolenie Nr 18/2021 z dnia 11.06.2021r. znak KZ.4123.118.2021.GN
Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego.

Zakres rob6t obejmuje remont ul. Ztotniczej od skrzyzowania z ul. Konopnickiej i ul. Bonczyka poprzez:

- remont drogi,

- budowe systemu odwodnienia,

- budowe sieci wodociggowej,

- oznakowanie ulic,

- budowe oswietlenia drogowego,

- budowe przytaczy kanalizacji deszczowej.

2. Przedmiot umowy okresSlony w ust.1 obejmuje ponadto:

1

2)

3)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej,
w tym dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajgcej zmiane uzytkowania gruntow;
Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji. Format i zawarto$¢ plikow zawierajgcych pomiary
powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikow to DWG lub .DXF. Do plikow ma by¢ dotgczona
informacja o zastosowanym uktadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV.
Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie
z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty o$wietlenia ulic - o ile
wystepujg — winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytgczy nn. — polilinia?, / kable obwodéw
o$wietleniowych — polilinia, rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2, szafki o$wietlenia
ulicznego - prostokat 2 gdzie Y - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach
zarurowanych), 2 - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowe;j;
Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art.2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarébw powykonawczych, w tym mape opatrzong,
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z uwzglednieniem art. 12c ust. 1, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigca

potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub

dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo
oswiadczenie Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

6) Regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studnie teletechniczne, studnie kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, zasuwy, skrzynki wodociggowe, gazowe, kraty okienek piwnicznych, hydranty, parkomaty i inne;

7) Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajacych
z realizacji zadania;

8) Zapewnienie w sposéb ciggly mieszkancom, stuzbom komunalnym i ratunkowym dojazdu do posesji w czasie
prowadzenia robdt;

9) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegolnosci na uwidocznieniu stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w  wersji
elektronicznej na noséniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

10) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu;

11) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzgdzenia
takiego planu;

12) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

13) Prace z w poblizu sieci teletechnicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami ORANGE POLSKA do
projektu oraz uwzgledni¢ poniesienie kosztow z tym zwigzanych;

14) Prace z zakresu sieci elektroenergetycznych nalezy prowadziC zgodnie z uzgodnieniami z TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. do projektu oraz uwzglednic¢ poniesienie kosztow z tym zwigzanych;

15) Sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas budowy) , wprowadzenie jej i poinformowanie
na piSmie wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu ( w wymaganym przepisami
terminie);

16) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po realizacji zadania i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb
0 jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie);

17) Prace w poblizu sieci gazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami Polskiej Spétki Gazownictwa do
projektu oraz uwzgledni¢ poniesienie kosztow z tym zwigzanych;

18) Prowadzenie prac w poblizu sieci cieptowniczych zgodnie z uzgodnieniami MZEC do projektu oraz uwzgledni¢
poniesienie kosztéw z tym zwigzanych;

19) Przy pracach z zakresu kanalizacji i wodociggdéw: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogdéw MWIiK
zawartych w uzgodnieniach do projektu oraz kosztow z tym zwigzanych;

20) Poniesienie wszystkich kosztéw wynikajgcych z warunkéw i decyzji instytucji w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy;

21) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét objetych niniejszg umowag zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostatosSci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiezé na
Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajagcemu
zezwolenie na transport odpaddw.

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajgcych sie do odzysku jest
mozliwe w okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia.

c) Nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét
odpaddw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilos¢ nie mniejszg niz wynika to
z przedmiaru lub wyjasniajac pisesmnie ewentualng réznice;

22) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglgdéw gwarancyjnych
wszelkich zabudowanych urzadzen na obiekcie (min. in. o$wietlenia, szafek o$wietleniowych) oraz czynnosci
konserwacyjnych tych urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce;

23) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujgcych materiatéw pochodzacych
z rozbiorki takich jak: kostka chodnikowa, krawezniki, obrzeza betonowe, kostka kamienna itp. W zwigzku
z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposdb ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajagcy ponowne ich
wykorzystanie oraz nie nalezy ich utylizowaé lub przekazywaé przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na
transport odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

24) Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatéw pochodzacych z rozbiérki podejmie Inspektor Nadzoru w

str. 2



trakcie przekazania placu budowy dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.
Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu;

25) Przewiezienie materiatdbw pochodzacych z rozbiérki a nadajgcych sie do ponownego wykorzystania na miejsce
sktadowania wskazanego przez Inwestora na odlegto$¢ do 10 km lezy po stronie Wykonawcy;

26) Potaczenie wykonywanych chodnikéw i nawierzchni jezdni z istniejgcg infrastrukturg (chodnikami
i jezdniami) Rynku, ul. Bonczyka i ul. Planetorza;

27) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

28) W zakresie robét drogowych Zamawiajgcy wymaga zastosowania do spoinowania nawierzchni jezdni z kostki
kamiennej szybkosprawnej fugi mineralnej do spoinowania powierzchni brukowej o parametrach nie gorszych
niz wyszczegoélnionych w zatgczniku nr 5 do umowy.

29) Wykonawca uwzgledni dodatkowo wszelkie warunki konserwatorskie, o ktérych mowa w pozwoleniu

Nr 17/2021 z dnia 11.06.2021r. znak KZ.4123.117.2021.GN Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego oraz
Nr 18/2021 znak z dnia 11.06.2021r. znak KZ.4123.118.2021.GN Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego.

3. Wykonawca najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci
2 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. SzczegGtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okreSla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy.
Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci,
ktore sa obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

5. Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacjq projektowq, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia w odniesieniu do ich
wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wlasciwej organizacii.

6. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczegolnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegdtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajgcych sie na Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

7. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajacy wymaga aby faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.
Zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

8. Na potwierdzenie spetnienia wymagania okre$lonego w ust. 7 Wykonawca:

1) przedtozyt odwiadczenie, ze tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%)
udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT

1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamodwienia - do 130 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 4 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

2. 0O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu,
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na ktérym realizowane sg roboty budowlane.
3. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC

1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokoniczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robot sg
mu znane. Jednoczesnie Wykonawca oSwiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ z tytut u ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

4. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robét objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego
pisemnego wniosku 0 wyjasnienie tych watpliwoéci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi
Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong

oferta, zZe: ezesé——robobt—w

/caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi¥).

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamOwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4;
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$C z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okresSlenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej
dla tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na
jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktorym okresla wartoS¢ tych robot;

7) termin zapftaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych oraz
sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosSci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

17. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

18. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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19.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajgcy moze:
1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

23.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych
kosztow sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu
egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu
regresu z wierzytelnoScig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyZsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania
potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelno$ciami przystugujacymi Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez witasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w
tym wykonawcéw rob6t budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot budowlanych lub
ustug.

8§ 5.
SPOSOB REPREZENTACJI

1. Do_ealizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:

Kamila Bienkowska - Kierownik Wydziatu IRE, kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl
Krzysztof Szczukocki — Inspektor Wydziatu IRE, krzysztof.szczukocki@kedzierzynkozle.pl

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

1) Branzy budowlanej: Gerard Sahs;

2) Branzy elektrycznej : Wienczystaw Turza;
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).
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3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy-branza drogowa w osobie: .................... **) posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
Kierownika robot-branza elektryczna w osobie: .........c.cccoeiiiinns **) posiadajgcego uprawnienia budowlane
*%)
Kierownika robét-branza instalacyjna w osobie: .............cccccoeviiiinnnnn **) posiadajgcego uprawnienia budowlane
*%)
86.

WYNAGRODZENIE UMOWNE | JEGO WALORYZACJA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w 81 ustala sie, w oparciu
o0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towaroéw i ustug VAT) na

kwote: 1 843 500,00 zi
stownie: jeden milion osiemset czterdziesci trzy tysigce piecset zt 00/100

2. W przypadku odstapienia przez ktérakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartoSci niewykonanych czesci przedmiotu
zamodwienia do chwili ztoZzenia drugiej stronie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron.
Warto$¢ potragcen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegélnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym
pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia
sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

3. Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektérych prac sktadajgcych sie na przedmiot zamdwienia
stato sie zbedne, i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie
obnizeniu proporcjonalnie do zakresu niewykonanej cze$ci zaméwienia. Kwota, o ktoérg Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Zamawiajgcego. Na okoliczno$é
obnizenia wynagrodzenia Strony sporzgdzg protokoét rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez
Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, wykonawca moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piémie dokonywaé cesji wierzytelnosci
niniejszej umowy na osoby trzecie.

6. W przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia, Strony mogg dokonac
waloryzacji wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje mogg
nastepowac nie czesSciej niz raz na 6 miesiecy poczawszy od dnia dokonania pierwszej waloryzacji;

2) waloryzacja moze zostaC dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wylacznie
nieodebranej przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy;

3) waloryzacja nastgpi z uzyciem wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu
Statystycznego (zwanego dalej ,Wskaznikiem”), jezeli Wskaznik w dniu ztozenia wniosku o waloryzacje przekroczy
(+/-) 2 punkty procentowe w stosunku do jego wartosci aktualnej w dniu ztozenia oferty przez Wykonawce, przy
czym poziom zmiany wynagrodzenia za pozostatg do wykonania czeS¢ Umowy, nieodebrang przez Zamawiajgcego
do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje, zostanie powiekszony lub pomniejszony o warto$¢ (wysoko$¢) Wskaznika
przekraczajgcg (+/-) 2%;

4) w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskaznika odnosi sie do wartosci wskaznika obowigzujacego
w dniu ztozenia wniosku o poprzednig waloryzacje;

5) waloryzacja zostanie wyptacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w  ktdrym
opublikowano Wskaznik;

6) w przypadku, gdyby na dzien koncowego odbioru robét nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtéwnego
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Urzedu Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

7) w przypadku, gdyby Wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki,
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

8) waloryzacja wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy;

9) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w zwigzku ze zmiang ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego
brutto okre$lonego w ust. 1.

7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 6, obowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na ustugi projektowe lub roboty
budowlane obejmujace niniejsza Umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, z zastosowaniem zasad okre$lonych w
ust. 6.

8. W przypadku waloryzacji przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniem ust. 7
Wykonawca:
1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujacego waloryzacje przedtozy Zamawiajgcemu pisemny
wykaz Podwykonawcow, ktérych umowy spetniajg warunki okreSlone w ust. 7 wraz z kwotami zmiany
wynagrodzen PodwykonawcOw oraz wskazaniem terminéw zaptaty tych kwot, albo informacje o braku takich
Podwykonawcow;
2) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o uregulowaniu
Podwykonawcy kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

9. Niezaleznie od postanowien ust.6, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.

87.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4)  Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robét budowlanych;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakoSci robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakofczeniu wszystkich robot;

8)  Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegolnoSci:

1) Najp6zniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument

ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
2 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac
swa waznos¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oS$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia zaSwiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zwanej dalej PI11B;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
przedtozy umowe okres$lajacg warunki wspétpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢é prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);
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9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektow w stosunku do punktéw, linii i poziomow
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwal bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych
dziatan, czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokot (protokédt robot
zanikajacych);

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robo6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytuciji;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

21) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegélnosci:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadaC pisemne oSwiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazddéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawiera
bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdéw, w tym tacznej iloSci pojazdow okreSlonych ustawg o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego.
Brak zlozenia pisemnego os$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu wynikajacego z ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych;

b) przediozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w lit. a, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny spos6b wybrany przez Zamawiajgcego, W szczeg6lnosci
poprzez zgdanie okazania pojazdu;

c) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepisdw tej ustawy.

88.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pi$mie przy zachowaniu terminéw
okre$lonych w 8§ 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robét do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru kofcowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych rob6t dajgce sie usungc - odmoéwi odbioru tych
rob6t i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktorych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztow, to moze odebrac roboty z tymi wadami i
zadac od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.
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10.

11.

12.

13.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczeg6lnych element6éw robot

w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozyc

nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma warto$ci brutto wynikajgcych z

faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.

Podstawe do wystawienia faktury czesSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci

rozliczeniowej robét wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi

nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia

przedtozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej

zaptaty przez Wykonawce lub os$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego

Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek

wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Do

faktury koricowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkow okre$lonych w ust. 4 i 5

oraz do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy

warunkiem zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpozniej w terminie 14 dni od daty

sporzadzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KozZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okre$lonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkode, ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce
faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczgcymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
w wysokos$ci 1096 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2)  za naruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,296 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu umowy w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;
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4)

5)

6)

)

8)

9)

10)

11)

za zwioke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15%6 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzie zwtoki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

za zwtoke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w
ktérym zaptata powinna nastapi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosSci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie
projektu umowy;

w__ przypadku _ nieprzedtozenia _poSwiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii _umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 0,1%6 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien op6znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%6
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci
2%b wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze
zmiang wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 6 , w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
Podwykonawcy, za kazdy dzien zwitoki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia; nieprzedtozenie
dokumentow , o ktérych mowa w § 6 ust. 8, w terminach tam wskazanych , jest réwnoznaczne z brakiem
zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmian wynagrodzenia w terminie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

D
2)

3)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1, za wyjgtkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;
za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego
w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzier zwioki;

za zwioke w przeprowadzeniu odbioru kofcowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%6 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwiloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym
odbior koricowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

2. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajagcy moze potraci¢ wierzytelnoSC z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnosScig
Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

8§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem”,
w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$¢:

92 175,00 zi
stownie: dziewietdziesigt dwa tysigce sto siedemdziesiat pie¢ zt 00/100
w formie gwarancji ubezpieczeniowej waznej do 14.03.2029
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. Zabezpieczenie moze zostaé zarachowane w szczegolnoSci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu

ewentualnych kar umownych.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy

zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta

nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia zwrécone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzagce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.

5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad

lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwlocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania
umowy.

812.
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwiocznie , zgodnie z postanowieniami
umownymi.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungé wade we witasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglagdéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: oSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywac
czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwoércy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce
0 wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogdélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie o$wiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamoéwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru kofncowego.

str. 12



§13.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodow zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koncowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a op6znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czeSci obiektu lub urzadzenia,
koszty zwigzane z usunieciem skutkéw usuniecia obcigzajg Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin
Zamawiajgcy wyznacza termin  na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
nie p6zniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od
daty jej naprawy.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do
Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4)  popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania  przedsiebiorstwa  Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w
postaci kar umownych wyszczegolnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku,
wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa 8§ 1 ust. 9 dotyczacego wymagan wynikajgcych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
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W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w
ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czeSci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy
gwarantuje Wykonawcy wykonanie robot o warto$ci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy. Z tytutu
zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujaca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie postanowienia

umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy —

czesci przedmiotu umowy. WartoS¢ potrgcenia wylicza sie w oparciu o wyszczegblnione w harmonogramie

rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia

wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia

podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potracenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potracenia

na podstawie jednostronnie sporzgdzonego dokumentu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany
wysokosSci wynagrodzenia. wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznoSci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) zmiany ktdéregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie;

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi na
podstawie Srednich ogdlnokrajowych czynnikdéw cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztow
zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny
sprzetu i materiatbw bedg przyjmowane z kwartalu poprzedzajgcego wykonanie rob6t. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robo6t objetych umowg jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpic¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznos$ci

zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoOwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robét

zamiennych. Rozliczenie robét zamiennych (kosztorys roznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych
czynnikow cenotworczych w zakresie kosztdw ogélnych, zysku i kosztéow zakupu w danej kategorii rodzaju robot
oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny
materiatéw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogélnokrajowych publikowanych przez

SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak iceny sprzetu i materiatdbw beda przyjmowane z kwartatu

poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokédt koniecznosci

wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
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zamoéwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okoliczno$ci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktoérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego
koniecznoéci zmiany terminu umownego;

2) wystagpienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych realizowanych robot.
Podstawg zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robét przez Zamawiajgcego, potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpiC na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg
wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegotowg kalkulacje wptywu okolicznosci
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamowienia, w szczegolnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich

kosztow w odniesieniu do poszczegolnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w

realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztow. Zamawiajgcy moze odmowic¢ zmiany

umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposob uzasadniaé proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylacznie kosztow realizacji zamoéwienia w okresie po wejsciu w zycie
odpowiednich zmian przepiséw.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosSci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zalezno$ci od kwoty, jaka

bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznoSci zmiany

umowy w postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art.

455 ustawy Pzp oraz wskazanie okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego - NIE DOTYCZY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnoSci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolno$ci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegolnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania
zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez ............. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
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zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw  udzialu w  postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b

wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:

1) roboty budowlane drogowe;

2) roboty budowlane elektroenergetyczne;
3) roboty budowlane sanitarne

w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci
do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci, tj.:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieral
w szczegolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu skladajgcego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegolnoSci zawieraC anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) pos$wiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeRn, zanonimizowang w
spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone
sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.
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. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosSci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaC bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

3) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4) Wymagane parametry fugi mineralnej do spoinowania powierzchni brukowej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

str. 17



