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zawarta w dniu .....2. 2. MAL.2023... w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Sabine Nowosielska - Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

Przedsiebiorstwem Handlowo-Ustugowym PROFECTUS Sp. z o.0.

z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejska 8a

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000328171
REGON:.160242064. NIP: 7561942861

zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Marie Kiowskg — Prezesa Zarzadu

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publiznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
12.05.2023r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamowienia okreslonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa:
Poprawa atrakcyjnosci i dostepnosci terenow inwestycyjnych poprzez przebudowe skrzyZowania ul,
Szkolnej i Zwyciestwa
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzgdzonego
przez Biuro Projektowe , PRONAKO” 46-055 Chrzastowice, Suchy Bor ul. Sosnowa 24 obejmujgca nastepujace roboty
drogowe:
- wycinke , karczowanie , utylizacje drzewostanu i krzewdw bedacych w kolizji zrealizowanym zamdwieniem;
- roboty rozbidrkowe nawierzchni w obrebie dokumentacji projektowej;
- korytowanie podioza;
- wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikdw i Sciezki rowerowe;j:
- wykonanie oznakowania poziomego docelowej organizacji ruchu;
- wykonanie oznakowania pionowego docelowej organizacji ruchu.
1) W zakresie kanalizacji deszczowej:
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych;
- wykonanie wpustéw deszczowych i przykanalikow.
2) W zakresie branzy elektrycznej:
- demontaz elementéw istniejacego oswietlenia ulicznego;
- wykonanie elementéw oswietienia ulicznego;
- wykonanie elementow doswietlenia przejs¢ dla pieszych;
3) W zakresie branzy teletechnicznej:
- wykonanie przebudowy istniejgcej studni kablowei;
- przetozenie rurociggdw kablowych;
4) W zakresie wykonania zieleni:
- wykonanie trawnikdw z humusowaniem terenu;
- humusowanie terenu pod nasadzenia krzewow;
- wykonanie nasadzen zastepczych krzewdw w obrebie ronda;
5) W zakresie malej architektury: / /
- montaz koszy na $mied:
- montaz tablicy informacyjnej180cm x 120 cm /
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6) W zakresie utrzymania i pielegnacji terenéw zielonych w okresie 24 miesiecy od dnia odbioru robét -
budowlanych:
- 1 okres wegetacyjny
- II okres wegetacyijny

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej w tym
dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajacej zmiane uzytkowania gruntow.

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacia geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na nosniku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty.W inwentaryzacji
powykonawczej nalezy tez ujaé zmiang uzytkowania gruntéw budowlanych na drogowe. Format | zawartos¢ plikdw
zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢
dotaczona informacja o zastosowanym uktadzie wspdirzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa
1V. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z
instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty o$wietlenia ulic - o ile wystepujg -
winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial), / kable obwoddw oswietleniowych -
polilinial), rury oslonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oéwietlenia ulicznego - prostokat 2)
gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany
dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowsj;

3) Dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne, czyli wyniki pomiarow powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12¢ ust. 1
ustawy, klauzulg urzedows, o ktérej mowa w arf. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcy potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych Jub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a
ust. 1 ustawy, w oparciu o ktore mapa ta zostala sporzadzona, albo oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) Wykonanie i zatwierdzenie projekiu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i
poinformowanie na pismie wasciwych stuzb o jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie) wraz z
uzyskaniem protokotu bez uwag. Koszty projektu, wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu w okresie
realizacji inwestycjl Wykonawca uwzgledni w ofercie.

6) Woprowadzenie stalej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o
jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie) wraz z uzyskaniem protokdt bez uwag.

Wszystkie znaki drogowe nalezy wykonac jako ,nowe” w tym rowniez znaki przeznaczone do przesuniecia
zgodnie z projektem docelowej organizaciji ruchu,

7) Regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak : studnie teletechniczne, studnie kanalizacji deszczowej i
sanitarnej , zasuwy , skrzynki wodociagowe , gazowe i inne.

8) Zapewnienie w sposdb ciggly mieszkaricom ,stuzbom komunalnym i ratunkowym dojazdu do posesji w czasie
prowadzenia robot. Wykonawca uwzgledni ewentualne trudnoéci zwigzane z trwajgcymi pracami
remontowymi mostu na ulicy Szkolnej.

9) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegdinosci na uwidocznieniu stanu placu budowy
przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku
danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

10)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu

11)Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego planu.

12) Préby i odbiory z udzialem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

13) Przy pracach w poblizu sieci wodociagowej i kanalizacyjnej uwzglednienie wymogéw MWIK Kedzierzyn-KoZle
zawartych w uzgodnieniach do projektu.

14) Przy pracach z zakresu sieci elektroenergetycznych uwzglednienie wymogdéw Tauron Dystrybucja zawartych
w uzgodnieniach do projektu.

15) Przy pracach z zakresu sieci elektroenergetycznych uwzglednienie wymogdw PPC Energetyka Blachownia Sp. z 0.0
zawartych w uzgodnieniach do projektu.

16) Przy pracach w poblizu sieci gazowych uwzglednienie wymogdw Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. zawartych
w uzgodnieniach do projekt.

17) Przy pracach 2z zakresu sieci teletechnicznych uwzglednienie wymogdw Orange Polska S.A .zawartych w
uzgodnieniach do projektu.

18) Przy pracach z zakresu sieci teletechnicznych uwzglednienie wymogéw 3S S.A .zawartych w uzgodnieniach do
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Projektu,

19) Zagospodarowanie odpaddw powstalych przy realizacji robdt objetych niniejsza umowag zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu: '

a) odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne pozostatosd typu gruz, ztom,
itp. nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpaddw Komunalnych lub przekazac
przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw.

b) skladowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe w okresie
nie diuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia.

c) nie pdiniej niz w dniu zawiadomienia o zakofczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robot odpadéw
przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilos¢ nie mniejszg niz wynika to z przedmiaru robét Jub
wyjasniajac pisemnie ewentualng rdznice.

20) Wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca prowadzonych robdt po ich zakofczeniu i przekazanie

Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zakonczenia prac.

21) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych wszelkich
zabudowanych urzadzen na obiekcie (wyposazenie ) oraz czynnosci  konserwacyjnych tych urzadzen, warunkujgcych
utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

22) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujgcych materiatéw pochodzacych z
rozbiorki takich jak : kostka chodnikowa, krawezniki , obrzeza betoniowe , tarcze i stupki znakéw drogowych itp. W
Zwigzku z czym nalezy przewidzieC czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajgcy ponowne ich
wykorzystanie oraz nie nalezy ich utylizowaC lub przekazywad przedsiebiorcy posiadajagcemu zezwolenie na
transport odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

23) Decyzje co do penownego wykorzystania materiatow pochodzacych z rozbidrki podejmie Inspektor Nadzoru w trakcie
przekazania placu budowy dokonujac stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy. Materiaty winny by¢
umieszczone na paletach i przygotowane do transportu.

24) Przewiezienie materialdw pochodzacych z rozbidrki @ nadajgcych sie do ponownego wykorzystania na miejsce
sktadowania wskazanego przez Inwastora , na odlegtos¢. do 10km lezy po stronie Wykonawcy.

25) Potaczenie wykonywanych : nawierzchni jezdni , chodnikdw, Sciezki rowerowej z istniejacg infrastrukturg .

26) Uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot.

27) Zapewnienie przez okres 24 miesiecy (2 sezondw wegetacyjnych) po odbiorze robdt pielegnacii  krzewdw (
nawadnianie, nawozenie , wymiana uschnietych nasadzen , usuwanie chwastéw oraz ciecia pielegnacyjne).

28) Uzupelnienie wyscietania skwerdw pod nasadzenia krzewdw korg Srednig 3x w roku w okresie 2 sezondw
wegetacyjnych oraz uzupetnienie grysu granitowego 1% w roku w okresie 2 sezondw wegetacyjnych.

29) Utrzymanie, konserwacja i pielegnacja nawierzchni trawnikowej objetej realizacja zadania do 3-go koszenia po
odbiorze robdt w sezonie wegetacyjnym ( koszenie, nawadnianie , usuwanie chwastéw oraz usuwanie brakéw w
nawierzchni trawnikowej ) z uwzglednieniem jej jednokrotnego nawozenia.

Czestotliwos¢ wykonywania czynnosdi pielegnacyjnych drzewostanu , krzewow i trawnikéw okreéla SzczegGtowa
Specyfikacja Techniczna Zieleni. Terminy wykonywania czynnosci pielegnacyjnych Wykonawca ustali z
ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestycji.

30) Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci catkowitego zamkniecia terenu realizowanego zadania dla pojazdow
mechanicznych i wyznaczenia objazdéw. Wykonawca jest zobowiazany do realizacji zadania w sposob umozliwiajgey
swobodny przejazd pojazdéw w tym autobuséw komunikacji miejskiej przez teren realizowanego zadania.

31) Zamawiajacy dopuszcza zastapienie na Sciezce rowerowej wystepujacej w dokumentacji projektowej nawierzchni
grub. 3cm z warstwy Scieralnej AC 55 barwy czerwonej na nawierzchnie grubosci S5cm warstwy Scieralnej AC 8S
niebarwionej.

32) Zamawiajacy wymaga wykonania i zabudowania réwnolegle do drogi w trakcie realizacji inwestycji tablicy
informacyjnej , wolnostojacej jednostronnej na podkiadzie znaku drogowego z podwdjnie zawinietymi krawedziami
o wymiarach 180cm x 120cm informujacej o dofinansowaniu inwestycji:

- blacha ocynkowana o grub. 1,25mm malowana proszkowo;

- wydruk - folia monomeryczna z wydrukiem solwentowym, zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi
laminatem z filtrem UV chronigcym dodatkowo przed blaknieciemn w wyniku ekspozycji na czynniki stoneczne;

- montaz stupkdéw do stupkdw (2szt.), rura ocynkowana, zabezpieczona od géry kapturkiem plastikowym;

- okres gwarancji na wykonana tablice - 5 lat;

- Zamawiajgcy w frakce przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy tres¢ do umieszczenia na tablicy
informacyinej .

33) Stupy os$wietleniowe nalezy oznakowaé naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne z nadrukowanymi cyframi
koloru biatego wysokosd 7 cm na niebieskim tie ( nr obwodu/nr stupa/nr odbicia).

f .
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34) Oprawy ze Zrédiem $wiatla typu LED powinny mie¢ zabudowany sterownik firmy APANET Green System [ub PHILIPS -
oraz bezptatny dostep do systemu sterowania, zarzadzania i monitoringu oswietlenia na okres 10 lat od dnia jego
wdrozenia.

35) Zamawiajgcy dopuszcza nasadzenia r6z Marathon z nagim korzeniem,

36) Wykonanie robot zwigzanych z wycinka drzewostanu pod nadzorem ornitologicznym. Zamawiajacy wymaga
dostarczenia przez ornitologa oswiadczenia o niegniazdowaniu ptakéw w drzewostanie przeznaczonym do wyecinki.

37) Drzewostan i krzewy niepodiegajace wycince znajdujace sle w obrebie realizowanego zadania nalezy zabezpieczyé w
sposdb gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami. Pnie drzew w poblizu ktdrych beda prowadzone
prace budowlane powinno sie wczesniej owinaé miekkim materialem i otoczyé prowizorycznym ogrodzeniem.
Wszelkie roboty ziemne w bezpoérednim sasiedztwie systemu korzeniowego nalezy wykonywac recznie. Odslonietg
bryte korzeniowa na czas budowy nalezy okry¢ matami stfomianymi lub z tkaniny jutowej i zadba¢ o podlewanie.

38) Wykonawca jest zobowigzany do zakupu w catosci drewna uzyskanego z dokonanej przez siebie wycinki po cenach
ustalonych Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle nr 2061/0SR/2022 z dnia 14.07.2022 r.

39) Wysokos¢ oplaty za wykupione drewno opatowe wynosi 295,20 zi. ( protokét brakarski).

40) Wykonawca dolgczy do protokotu adbioru prac dowdd wplaty na rzecz Urzedu Miasta 47-200 Kedzierzyn-Kozle ul.
Piramowicza 32 za zakup drewna pozyskanego z wycinki.

Nr konta bankowego 78 1020 3714 0000 4602 0108 5414

41) Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej — nieuwzglednionej w dokumentacji projektowej.

3. Szczegdlowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czesé
niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona
wszelkie czynnosci, ktdre sa obiektywnie niezbedne do prawidiowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

4, Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych dalej
~STWIORB”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta
starannoscia konieczna w odniesieniu do ich wykonania, zasadami bezpieczefistwa, dobrej jakosci | wihasciwe]
organizacji. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie
czynnosci, kidre sa obiektywnie niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotowego zamdwienia

5. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami skladajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegdtowe beda miaty pierwszenstwo przed czynnoéci ogdiniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw
o tym samym poziomie szczegélowosci sktadajacych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres swiadczed lub rdzne
standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres éwiadczen lub wyzszy standard wykonania.

6. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach altematywnych (Dz.U. z
2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajacy wymaga, aby faczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazddw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania
udziatu_pojazdéw elektrycznych we_flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

7. Na potwierdzenie spelnienia wymagania okreslonego w punkcie 6 Wykonawca:

1) preediozy oSwiadczenie, ze taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilos¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu
pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamdwienia, w tym:
1) termin przekazania placu budowy - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji robét budowlanych - 160 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;
3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzuly urzedowa stanowigca potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgloszenia zakoriczenia robét budowlanych;
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4) wykonanie pielegnacji i utrzymanie nasadzen zieleni - w okresie 24 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego
robét budowlanych.
O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na

ktérym realizowane sg roboty budowlane.

L

3. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy, co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.
§3.
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z naleZyta starannoscig, 2z zachowaniem termindw
wykonania zaméwienia okreélonych w umowie oraz z uwzglednieniem uwarunkowan inwestycji wskazanych w opisie
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi dyrektywami
unijnymi, polskimi normami oraz przepisami prawa, w szczegblnoéci z Prawem zamowieni publicznych, Prawem
budowlanym wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do nich. W przypadku zmiany w trakcie wykonywania
zamdwienia przepisow prawa, norm, normatywdw, wzordw , instrukgji lub wytycznych majacych zastosowanie do
opracowan i czynnosci skladajacych sie na przedmiot umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tych
opracowan i czynnosci do wprowadzanych zmian.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo-techniczng, zasadami BHP |ub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie

uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w caloéci lub w czedci z winy Wykonawcy w terminie 6 miesiecy od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstagpienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosd z tytutu kar umownych.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robét sg mu

znane. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialno$é z tytut u ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji Jub urzadzen.

4. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosE za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajacego
pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku.

54,
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferts, ze caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa Jub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi
Zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacie Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze
umowe o podwykonawstwo, kitdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizadji
zaméwienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektemn umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Jub rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie speinia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;

f‘\
A af S




v.4

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgloszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okrelonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9, Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust, 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku umdw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ziotych.

11. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12, W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane winlen zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytulu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robét;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztarysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy  {przy
wynagrodzeniu ryczaltowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wigkszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka
kwote wykonawca wycenit roboty, kitdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sklada oswiadczenia, w kidrym okresla wartos¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych oraz sposéb platnosci;

8) termin realizacji nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanq przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy.

18. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgfoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawlajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powolywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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19.

20.

21.

. 22.

23.

24,

25.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo ' '
2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
. podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, ajlbo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykenawcy lub dalszemu ponykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic podstawe do
odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robdt budowlanych stosuje sig przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednle] zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykaenawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow
sadowych, kosztow zastepsiwa procesowego, kosztdw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i
zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z
wierzytelnoscia Wykonawey z tytulu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty wobec
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia
przystugujacych mu  wierzytelnoéci z  jakimikolwiek wierzytelnosciami- przystugujacymi  Wykonawcy wabec
Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustepu beda mialy takie odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnege uznania przez wiasciwy sad, 2ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego. ’
Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie Zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym

‘wykonawcéw robot budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy zawierane

beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawigjacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaiuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym wlpéin'iejszym okresie zamierza powierzy¢ realizatje robdt budowlanych lub ustug.

§5..
SPOSOB REPREZENTACJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:
Pracownikow Wydziatu Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji w osobach:
Kamila Biefikowska - Kierownik Wydzialu IRE-IR
Grzegorz Bryll — Inspektor Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

Q‘\:_.-,.-—-»-" =

.o branzy elektrycznej: Wierficzystaw Turza e-mail: wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.p} tel: 77 40 50 382
@ branzy budowlanej : Gerard Sahs e-mail: gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl .tel: 77 40 50 382
» branzy ogrodniczej: Piotr Paisdzior e-mail: piotr.paisdzior@kedzierzynkozle.pl tel: 77 4034 481

e branzy teletechnicznej: Damian Florek

Inspektor nadzoru dziata w gramcach umocowania okreslonego przeplsaml ustawy z dnla 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 22016 poz. 290 z pdzn. zm.).
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3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy-brania drogowa w osoble ~ Krystia Bless *%) posiadajgcego uprawnienia‘ budowiane nr
r zaSwiadczenia

Kierownika robét-brana elektryczna w osobie: Wojchech Hylmskl **¥) posiadajacego uprawnienia budowlane nr
s zasw;adczema & ey

Kierownika robét-branza instalacyina w osobie: Mariusz ZwoZzniak **) posiadajacego uprawnienia budowlane nr
rzaswiadczenia I~ ~" 7

Kierownika robét- branza teletechniczna w osobie: Wojchech Hylinski **) posiadajacego uprawnienia budowlane
T zaswiadczenia

4. Strony zobowiazujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie 0 przeszkodach w
wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamowienia.
5. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzadzane beda w jezyku polskim i doreczane beda osobiscie, przez
postarica, pocztg, faksem lub pocztg elektroniczng na nastepujace adresy:
1) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontow i Eksploatacji z siedziba:
ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, faks (77) 40-50-379, e-mail:
kamila. bienkowska@kedznerzvnkozle pl; )
grzegorz.bryli@kedzierzynkozle.pl
2) dla Wykonawcy: Maria Kiowska
tel. 77 404 87 10 ; faks smmmrees
e-mail:.b luro@grofectus co; natalia@kiow skx p
6. Strony postanawiajg, ze za doreczone uznaje sie pismo:
1) przyjete bezposrednio w kancelarii rzedu Miasta- z dniem odbiaru;
2) przesytane pacztg lub postanicem - z dniem doreczenia lub w przypadku zwrécenia po
awizacji listu poleconego na powyzszy adres - z dniem yptywu terminu odbioru awizowanego listu;
3) doreczone faksem - z dniem potwierdzenia nadania faksu bez bledu;
4) drogg elektroniczng - z dniem wystania.
7. Strony zobowiazuja sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib, firmy,
0s6b reprezentujacych, numerdw telefondw, numerow fakséw i adreséw poczty elektronicznej.
8. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. 6, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza sie za skutecznie doreczone. g

: 6.
WYNAGRODZ§ENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu o ztozong w

przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw | ustug

VAT) na

kwote: 1 609 000,01 z!
stownie: jeden' milion sze$Cset dziewieé tysiecy z 01/100
w tym: 5 .
1}  wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotd umowy okredlonego w §1 ust. 1 pkt 1-5 wynosi ( zgodnie
z zalgcznikiem nr 3 do umowy , suma pozycji 1-5 ) - 1 584 865,01 zi brutto,

2) wysckos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okredlonego w §1 ust. 1 pkt 6 — utrzymanie -

pielegnacja nasadzeri drzew i krzewdw wynosi (zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do umowy, suma pozycji nr7) -
24 135,00 zi brutto.

Za ww. prace placit bedzie Wydziat Ochrony érodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta

z uwzglednieniem finansowania ptatnosci jak nizej: '
a) w roku 2023 - ptatne do kwoty 950 000,00 zk. (brutto);
b) w roku 2024 - pozostata kwota, t. wynagrodzenie catkowite brutto pomniejszone o platnosci z roku 2023, przy
czym

- za 1 rok utrzymania | pielegnacji nasadzeh w okresie wegetacyjny liczac od daty zakoificzenia odbioru koncowego
robot — kwota 12 067,50 zt brutto (zgodnie z zatacznikiem nr 3 do umowy pozycja 7.1 — Lrok)

- za 2 rok utrzymania i pielegnacji nasadzen w.okresie wegetacyjnym liczac od daty zakonczenia odbioru kohcowego
robét — kwota 12-067,50 zt brutto (zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do umowy pozycja 7.2 - 11 rok)
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Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektorych prac sktadajacych sie na przedmiot zaméwienia stato
sie zbedne i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie obnizeniu
proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czesci zaméwienia. Kwota, o ktdrg Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie,
zostanie obliczona na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego. Na okoliczno$¢ obnizenia
wynagrodzenia Strony sporzadza protokdt rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez
Wykonawce nie pozbawia Zamawiajacego prawa do obniZenia wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyraZonej na pismie dokonywac cesji wierzyteinosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacja robét budowlanych, Strony moga
dokona¢ waloryzacji wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje mogg

nastepowac nie czesciej niz raz na 6 miesiecy od dnia dokonania pierwszej waloryzadji;

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego | moze dotyczy¢ wylacznie

nieodebranej przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy;

3) waloryzacja nastapi z uzyciem wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa

Gidwnego Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym Gldwnego Urzedu
Statystycznego (zwanego dalej ,Wskaznikiem”), jezeli Wskaznik w dniu ztozenia wniosku o waloryzacje przekroczy
(+/-) 2 punkty procentowe w stosunku do jego wartosci aktualnej w dniu ztozenia oferty przez Wykonawce, przy
czym poziom zmiany wynagrodzenia za pozostalg do wykonania czes¢ Umowy, nieodebrang przez Zamawiajgcego
do dnia zlozenia wniosku o waloryzacje, zostanie powiekszony lub pomniejszony o warto$¢ (wysokos¢) Wskaznika
przekraczajacg (+/-) 2%;

4) w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu WskazZnika odnosi sie do wartosci wskaznika obowigzujacego

w dniu zfozenia wniosku o poprzednig waloryzacje;

5) waloryzacja zostanie wyptacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujacym po miesigcu, w ktdrym opublikowano

Wskaznik;

6) w przypadku, gdyby na dzient koficowego odbioru robdt nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu

Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

7) w przypadku, gdyby Wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki,

publikowane przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego;

8) waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy;

5:

W przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie ustugi utrzymania i
pielegnacji zieleni, Strony moga dokonaé waloryzadji wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujacych
zasad:

1) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje moga

nastepowac nie czesciej niz raz na 6 miesiecy od dnia dokonania pierwszej waloryzadji;

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i moze dotyczy¢é wylacznie

nieodebranej przez Zamawiajacego czesci przedmiotu Umowy;

3) waloryzacja nastapi z uzyciem Sredniorocznego wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogdtem,

4)
5)
6)
7

8)
9)

ustalanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogfaszanego w Dzienniku
Urzedowym Gléwnego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej ,Wskaznikiem”), jezeli Wskaznik w dniu zitozenia
wniosku o waloryzacje przekroczy (+/-) 5 punktow procentowe w stosunku do jego wartosci aktualnej w dniu

ztozenia oferty przez Wykonawce, przy czym poziom zmiany wynagrodzenia za pozostaly do wykonania czes¢
Umowy, nieodebrang przez Zamawiajacego do dnia ziozenia wniosku o waloryzacje, zostanie powiekszony lub
pomniejszony o wartos¢ (wysokosc) Wskaznika przekraczajacg (+/-) 5%;

w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskaznika odnosi sie do wartosci wskaznika obowigzujgcego
w dniu ztoZzenia wniosku o poprzednig waloryzacje;

waloryzacja zostanie wyplacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktdrym opublikowano
Wskaznik;

w przypadku, gdyby na dzien koficowego odbioru ustug nie zostat opublikowany przez Prezesa Gldwnego Urzedu
Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

w przypadku, gdyby Wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki,
publikowane przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego;

waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy;

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w zwiazku ze zmiang ceny materiatéw
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w ust. 1.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, obowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na ustugi utrzymania i pielegnacji
zieleni lub na roboty budowlane obejmujgce niniejsza Umowe na okres diuzszy niz 6 miesiecy, z zastosowaniem
zasad okreSlonych w ust. 4 i 5. .

W przypadku waloryzacji przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniem ust. 4i5
Wykonawca:
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1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujacego waloryzacje przediozy Zamawiajacemu
pisemny wykaz Podwykonawcow, ktdrych umowy speiniajg warunki okreslone w ust. 5 i 8 wraz z
kwotami zmiany wynagrodzen Podwykonawcow oraz wskazaniem termindw zaptaty tych kwot, albo
informacje o braku takich Podwykonawcéw;

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaze Zamawiajgcemu oswnadczenle 0 uregulowaniu
Podwykonawcy kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

8. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w zwigzku ze zmiang ceny materiatow
lub kosztdéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w ust. 1.

9. Niezaleznie od postanowiefi ust, 4 i ust.5, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych
w § 15,

57.
OBOWIAZKI STRON

1. Do cbowigzkéw Zamawlajacego nalezy w szczegdinosci:

6)
7)

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

Przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
Potwierdzanie wykonania robot zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robdt,
Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

Zakonczenie odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
2 000 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skladek. Ubezpieczenia winny zachowa¢ swq
waznosc do dnia dokonania odbioru koricowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawniefi
i wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotdw trzecich na zasoby ktérych powolywat sie skiadajac oferte celem
wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przediozy umowe
okreslajacg warunki wspdipracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy | przystapi do rozpoczecia robdt  w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgceqgo;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;
Oznaczy teren budowy, na ktdrym maja byé prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

Zapewni prawidlowe i wlasciwe usytuowanie robdt i obiektdw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowes;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia rob6t spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw
Zamawiajacego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwaé bedzie wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dzialan,
czynnosci porzadkowe mogg zostac wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokot (protokét robdt
zanikajacych );

Zglosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

Po =zakoficzeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i rob6t czysty i nadajgcy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyijng inwestycji;

Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy;
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21) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i pafiwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kaide 7zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie skiada¢ pisemne osvwadczeme 0
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktore zawierac bedzie
informacje nt. tgcznej ilosci pojazdéw, w tym tacznej iloéci pojazdéw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, wraz z informacjia w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ziozenia pisemnego
oSwiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane przez Zamawiajacego jako niespefnienie
wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

b) przedtozenie oswiadczenia, o kidrym mowa w ppkt a, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikagji
spetnienia ww. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez Zzgdanie
okazania pojazdu.

22) W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnodci i paliwach alternatywnych Wykonawca 1 Zamawiajacy
zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pidmie przy zachowaniu termindw
okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakoiczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakoriczenia
robdt do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koficowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakoficzeniu wszystkich robét.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakoiczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usunaé - odmdwi odbioru tych robdt i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usunaé, lub ktdrych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewsp&tmiernych kosztdw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zgdac
od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdinych elementow robdt
w cykiu nie mniejszym niz 1 faktura czesciowa co 30 dni, z tym Ze pierwsza fakture Wykonawca moze przediozyc
nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

Suma wartosci brutto wynikajgca z faktur czesciowych nie moze przekroczyé 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1.
niniejszej umowy, ponadto suma faktur czesciowych wystawionych i ptatnych w roku 2023 nie moze przekroczyé
kwoty wskazanej w §6 ust.1 pkt 2a,

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie rob6t budowlano-montazowych stanowi protokéf odbioru
potwierdzajgcy wykonanie czeSci rozliczeniowej robot wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego
podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokét, o ktdrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedfozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przediozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujaca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przediozyé kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaplaty przez Wykonawce lub oSwiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznoSd przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiofu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury korficowej stanowi protokdt odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czeéciowej za przedmiot umowy w zakresie utrzymania i pielegnadi terenéw
Zielonych jest protokét odbioru tych prac.
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10.

11.

12

13.

14,

15,

1.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkow okreslonych w ust. 4 oraz do -

wstrzymania sie z zapfatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest diuzszy niz 12 miesiecy warunkiem

zaplaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych;

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpézniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca -Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Platnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwiazku z ktérym faktura jest

wystawiana.

Zaptata wynagradzenia przez Zamawiajacego nastapi fakturg koncowa w terminie 30 dni od daty otrzymania

faktury.

Naleznosé za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze,
W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej pfatnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosl odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajgcego za szkode , ktdra ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie
z zasadami dotyczgcymi mechanizmu podzielonej platnosci.

§10.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) =za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzlalnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2)  za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwloke w oddaniu w terminie okreélonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki;

4) za zwloke w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okrelonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za zwioke w usunleciy wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawca (podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawca
{dalszym podwykonawca) za kazdy dzlen opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata
powinna nastapic, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;

7) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przediozenie projektu
umowy;

8) w adku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokoscl 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziefi opdinienia,
liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziefi opdZnienia, liczony od dnla nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

str. 12

o A5



v.4

10) z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze zmiang
wysokosci  wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 6, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
Podwykonawcy, za kazdy dzien zwioki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia ; nieprzedioZenie
dokumentow , o ktérych mowa w § 6 ust. 9 lit. a lub b, w terminach tam wskazanych , jest réwnoznaczne z
brakiem zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmian wynagrodzenia terminie;

12) za zwioke w wykonaniu czynnosci pielegnacyjnych drzewostanu, krzewow i trawnikéw w terminach
wyznaczonych przez Ogrodnika Miejskiego w kwocie 200,00 zt za kazdy dzien zwloki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnoS¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 61 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w §
6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym
odbidr koficowy powinien sie rozpoczat i zakonczyé.

3. taczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi€ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. JezZeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajgcy moze potrgci¢ wierzytelnoi¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscia
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

s 11,
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oSwiadcza, iz wnidst zabezpieczenie naleZytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosé:

80 450,00 z}
stownie: osiemdziesiat tysiecy czterysta plecdaegat 00/100 z

w formie gwarangji ubezpieczeniowej waznej do 4. "7>l~/1~/’ ..................

2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnosci na poczet przys}ugumcych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

4. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdZniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata ta nastapi nie pézniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposdb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzief podpisania ostatecznego protokotu odbioru robdt budowlanychy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajacy wsbrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5
pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizaci umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przediuzenia obowiazywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12,
GWARANCIA i REKOIMIA
Wykonawca oSwiadza, iz udziela gwarancii na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego.
WARUNKI GWARANCIL

‘\ | str. 13
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Wykonawca oswiadcza, ze wykanane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z bledow technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usuna¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej
na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem
naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt4i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywad
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladdow gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywaé czynnosci konserwacyjnych, ktdre warunkujg utrzymanie gwarangji udzielonej
przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarangji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajagcy ma prawo zadaC wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy do korica
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia Jub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uplywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzié od Wykonawcy
uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamowienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdéwienia
Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koricowego.

§13.

ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznoé¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powodéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robdt.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia,
a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane z usunigciem zwiekszonej
wady obciazajag Zamawiajgcego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pdzniej niz w ciagu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty
jej naprawy.
Usuniecle wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub czedci w nastepujacych przypadkach: !

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu  budowy
lub przerwania robdt na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;
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3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke diuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuiszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania  przedsiebiorstwa  Wykonawcy, wydania nakazu zajecia = majgtku = Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istolnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Iub dalsze wykonywanie umowy moZe zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstapic od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoscd o tych okolicznoéciach bez ponoszenia konsekwencji w
postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku,
wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajgcy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo Zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

11) za niespeinienie wymogu o ktdrym mowa § 1 ust. 7 i 8 dotyczacego wymagarn wynikajacych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach afternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapic od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w

ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy

gwarantuje Wykonawcy wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w

§ 6 ust. 1. Z tytuiu zmniejszenia zakresu umowy Wykoniawcy nie przystuguja zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapic od umowy w catosci lub czeéci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dluzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke diuzszg niz 30 dni w zaplacie faktury czesciowej w stosunku do
terminu zaplaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czeéci na podstawie postanowienia umowy

lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci

niewykonanej ~ do chwili zZtozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy — czeéci przedmiotu umowy.

Wartos¢ potrgcenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdinione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich

czedci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptuja w

obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokolu zawierajgcego

wyliczenie potrgcenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie
sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o kidrym mowa w ust. 5, Wykonawca moze Zzgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu

wykonania czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczaine sa w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 24 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosE zmiany ninigjszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie kiérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci

wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktdregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia,
Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosdi, ktorych nie mozna bylo
przewidziec przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastapi na podstawie
!

i

| str. 15
OJI\ i L5 A

i ’a
AN



v.4

érednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogoinych, zysku i kosztdw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie rednich regionalnych czynnikéw cenotwdérczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materialdw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych
umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyraZenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robdt
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na podstawie Srednich ogdlnokrajowych
czynnikoéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz
na podstawie srednich regionalnych czynnikdéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie érednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD.
Czynniki cenotwdrcze jak iceny sprzetu | materialdw bedg przyjmowane z kwartalu poprzedzajacego wykonanie
robdt. Podstawa do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robdt,
podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajacego.

Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznoici lub 2zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamdwienia bez usuniecia badZ likwidacji powyzszych okolicznoéci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
kt6rych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zamowienia w ww, przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci
zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiolowej lub warunkdéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robét. Podstawg
zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych

na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podiegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia | wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 paZdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1§ 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastapi¢ na pisemny

umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te maija

wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawlajacemu informacje zawierajgca szczegétowq kalkulacje wplywu okolicznosci wskazanych

w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegdinosci wskazujgc wysokos¢ odpowiednich kosztéw w

odniesieniu do poszczegdinych pracownikdw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy

oraz wplyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajacy moze odméwié zmiany umowy w przypadku,
gdy wyjasnienia nie beda w wystarczajacy sposdb uzasadniaé proponowanej zmiany wynagrodzenia, Zmiana moze
dotyczy¢ wylqcznie kosztow realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w Zycie odpowiednich zmian przepisw.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokoSci wynagrodzenia w poszczegdlnych fatach w zaleznosci od kwoty, jaka

bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany | uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w

postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455

ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.
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§16.

Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doéwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ziozong Oferta.
Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizagji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz Ze dysponuje odpowiednimi érodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca oéwiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty tizecie === {nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego/
w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca
powolywat sie celem wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdinosci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez s
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastapienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na
zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktGrego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienla.

§17.

PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:
1) roboty budowlane
2) roboty elektroenergetyczne
3) roboty teletechniczne
4) nasadzenia i utrzymanie zieleni
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

. W trakcdie realizacgji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdinosci do:

1) Zgdania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnosdi, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawieral
w szczegdlnosci:  dokfadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date zioZzenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracawnikow, (fj. w szczegdinosci zawieraé anonimizacje adresdw i nr PESEL pracownika). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

K.
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4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce -
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposGb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10,

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw wcelu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone
sankcjg zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE |
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdinosci ustawy (
— Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego. '

.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jedncbrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.
4. Integralng czeS¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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