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UMOWA NR272.1.32.2023

zawarta w dniu 22.05.2023r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Sabine Nowosielska - Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

Przedsiebiorstwem Handlowo-Ustugowym PROFECTUS Sp. z o.0.

z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejska 8a

wpisanym/g do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000328171.
REGON: 160242064. NIP: 7561942861.

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Marie Kiowska — Prezesa Zarzgdu

zwang dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
12.05.2023r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zaméwienia okreslonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwag:
Poprawa atrakcyjnosci i dostepnosci terendw inwestycyjnych poprzez przebudowe skrzyZowania ul.
Szkolnej i Zwyciestwa
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego
przez Biuro Projektowe ,, PRONAKO” 46-055 Chrzgstowice, Suchy Bor ul. Sosnowa 24 obejmujgca nastepujgce roboty
drogowe:
- wycinke , karczowanie , utylizacje drzewostanu i krzewdw bedacych w kolizji zrealizowanym zamdwieniem;

- roboty rozbiérkowe nawierzchni w obrebie dokumentacji projektowej;
- korytowanie podtoza;
- wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikéw i Sciezki rowerowej:
- wykonanie oznakowania poziomego docelowej organizacji ruchu;
- wykonanie oznakowania pionowego docelowej organizacji ruchu.
1) W zakresie kanalizacji deszczowej:
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych;
- wykonanie wpustow deszczowych i przykanalikdw.
2) W zakresie branzy elektrycznej:
- demontaz elementéw istniejgcego o$wietlenia ulicznego;
- wykonanie element6éw oSwietlenia ulicznego;
- wykonanie elementéw do$wietlenia przej$¢ dla pieszych;
3) W zakresie branzy teletechnicznej:
- wykonanie przebudowy istniejgcej studni kablowej;
- przetozenie rurociggéw kablowych;
4) W zakresie wykonania zieleni:
- wykonanie trawnikéw z humusowaniem terenu;
- humusowanie terenu pod nasadzenia krzewow;
- wykonanie nasadzen zastepczych krzewdw w obrebie ronda;
5) W zakresie matej architektury:
- montaz koszy na $mieci:
- montaz tablicy informacyjnej180cm x 120 cm
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6) W zakresie utrzymania i pielegnacji terendw zielonych w okresie 24 miesiecy od dnia odbioru robo6t
budowlanych:
- | okres wegetacyjny
- 11 okres wegetacyjny

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej w tym
dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajgcej zmiane uzytkowania gruntéw.

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na nos$niku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty.W inwentaryzacji
powykonawczej nalezy tez ujg¢ zmiane uzytkowania gruntéw budowlanych na drogowe. Format i zawartos¢ plikow
zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma byc
dotaczona informacja o zastosowanym uktadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa
IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z
instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty o$wietlenia ulic - o ile wystepujg -
winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przylgczy nn. - polilinial), / kable obwodow o$wietleniowych -
polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oSwietlenia ulicznego - prostokat 2)
gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany
dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;

3) Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1
ustawy, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a
ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i
poinformowanie na pismie wtasciwych stuzb o jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie) wraz z
uzyskaniem protokotu bez uwag. Koszty projektu, wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu w okresie
realizacji inwestycji Wykonawca uwzgledni w ofercie.

6) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piSmie wiasciwych stuzb o
jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie) wraz z uzyskaniem protokét bez uwag.

Wszystkie znaki drogowe nalezy wykonac jako ,nowe” w tym réwniez znaki przeznaczone do przesuniecia
zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

7) Regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak : studnie teletechniczne, studnie kanalizacji deszczowej i
sanitarnej , zasuwy , skrzynki wodociggowe , gazowe i inne.

8) Zapewnienie w sposdb ciggty mieszkaficom ,stuzbom komunalnym i ratunkowym dojazdu do posesji w czasie
prowadzenia robdt. Wykonawca uwzgledni ewentualne trudnosci zwigzane z trwajacymi pracami
remontowymi mostu na ulicy Szkolnej.

9) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajgcej w szczegolnosci na uwidocznieniu stanu placu budowy
przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na no$niku
danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

10)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu

11) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzgdzenia takiego planu.

12) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

13) Przy pracach w poblizu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej uwzglednienie wymogow MWIK Kedzierzyn-Kozle
zawartych w uzgodnieniach do projektu.

14) Przy pracach z zakresu sieci elektroenergetycznych uwzglednienie wymogoéw Tauron Dystrybucja zawartych
w uzgodnieniach do projektu.

15) Przy pracach z zakresu sieci elektroenergetycznych uwzglednienie wymogéw PPC Energetyka Blachownia Sp. z 0.0
zawartych w uzgodnieniach do projektu.

16) Przy pracach w poblizu sieci gazowych uwzglednienie wymogéw Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. zawartych
w uzgodnieniach do projekt.

17) Przy pracach z zakresu sieci teletechnicznych uwzglednienie wymogéw Orange Polska S.A .zawartych w
uzgodnieniach do projektu.

18) Przy pracach z zakresu sieci teletechnicznych uwzglednienie wymogéw 3S S.A .zawartych w uzgodnieniach do
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Projektu.

19) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t objetych niniejsza umowa zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne pozostatosci typu gruz, ztom,

itp. nalezy bez zbednej zwtoki wywiezé na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazac
przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow.

b) sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatébw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe w okresie

nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia.

c) nie pbézniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robo6t odpadow
przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na iloS¢ nie mniejszg niz wynika to z przedmiaru robot lub
wyjasniajgc pisemnie ewentualng réznice.

20) Wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca prowadzonych rob6t po ich zakofczeniu i przekazanie

Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zakonczenia prac.

21) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych wszelkich
zabudowanych urzadzen na obiekcie (wyposazenie ) oraz czynnoSci konserwacyjnych tych urzadzen, warunkujacych
utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

22) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujacych materialdbw pochodzacych z
rozbiorki takich jak : kostka chodnikowa, krawezniki , obrzeza betonowe , tarcze i stupki znakéw drogowych itp. W
zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajgcy ponowne ich
wykorzystanie oraz nie nalezy ich utylizowa¢ lub przekazywal przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na
transport odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

23) Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatow pochodzgcych z rozbiérki podejmie Inspektor Nadzoru w trakcie
przekazania placu budowy dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy. Materiaty winny by¢
umieszczone na paletach i przygotowane do transportu.

24) Przewiezienie materiatéw pochodzacych z rozbiérki a nadajgcych sie do ponownego wykorzystania na miejsce
sktadowania wskazanego przez Inwestora , na odlegto$¢. do 10km lezy po stronie Wykonawcy.

25) Potaczenie wykonywanych : nawierzchni jezdni , chodnikéw, Sciezki rowerowej z istniejacg infrastrukturg .

26) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

27) Zapewnienie przez okres 24 miesiecy (2 sezondéw wegetacyjnych) po odbiorze rob6t pielegnacji  krzewow (
nawadnianie, nawozenie , wymiana uschnietych nasadzen , usuwanie chwastéw oraz ciecia pielegnacyjne).

28) Uzupetnienie wyscietania skwerdéw pod nasadzenia krzewdéw korg $rednig 3x w roku w okresie 2 sezonow
wegetacyjnych oraz uzupetnienie grysu granitowego 1x w roku w okresie 2 sezonéw wegetacyjnych.

29) Utrzymanie, konserwacja i pielegnacja nawierzchni trawnikowej objetej realizacjg zadania do 3-go koszenia po

odbiorze rob6t w sezonie wegetacyjnym ( koszenie, nawadnianie , usuwanie chwastow oraz usuwanie brakéw w

nawierzchni trawnikowej ) z uwzglednieniem jej jednokrotnego nawozenia.

Czestotliwo$¢ wykonywania czynnosci pielegnacyjnych drzewostanu , krzewéw i trawnikow okresla Szczegbtowa

Specyfikacja Techniczna Zieleni. Terminy wykonywania czynnosci pielegnacyjnych Wykonawca ustali z

ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestyciji.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci catkowitego zamkniecia terenu realizowanego zadania dla pojazdow

mechanicznych i wyznaczenia objazdéw. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania w spos6b umozliwiajacy

swobodny przejazd pojazdow w tym autobuséw komunikacji miejskiej przez teren realizowanego zadania.

31) Zamawiajgcy dopuszcza zastgpienie na Sciezce rowerowej wystepujgcej w dokumentacji projektowej nawierzchni
grub. 3cm z warstwy Scieralnej AC 5S barwy czerwonej na nawierzchnie grubosci 5¢cm warstwy $cieralnej AC 8S
niebarwione;j.

32) Zamawiajgcy wymaga wykonania i zabudowania roéwnolegle do drogi w trakcie realizacji inwestycji tablicy
informacyjnej , wolnostojacej jednostronnej na podktadzie znaku drogowego z podwdjnie zawinietymi krawedziami
o wymiarach 180cm x 120cm informujgcej o dofinansowaniu inwestycji:

- blacha ocynkowana o grub. 1,25mm malowana proszkowo;

- wydruk - folia monomeryczna z wydrukiem solwentowym, zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi
laminatem z filtrem UV chronigcym dodatkowo przed blaknieciem w wyniku ekspozycji na czynniki stoneczne;

- montaz stupkdéw do stupkéw (2szt.), rura ocynkowana, zabezpieczona od goéry kapturkiem plastikowym;

- okres gwarancji na wykonang tablice - 5 lat;

- Zamawiajagcy w trakcie przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy tre$¢ do umieszczenia na tablicy
informacyjnej .

33) Stupy oswietleniowe nalezy oznakowac naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne z nadrukowanymi cyframi
koloru biatego wysokosci 7 cm na niebieskim tle ( nr obwodu/nr stupa/nr odbicia).

30

~
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34) Oprawy ze zrodtem Swiatta typu LED powinny mie¢ zabudowany sterownik firmy APANET Green System lub PHILIPS
oraz bezptatny dostep do systemu sterowania, zarzadzania i monitoringu o$wietlenia na okres 10 lat od dnia jego
wdrozenia.

35) Zamawiajgcy dopuszcza nasadzenia r6z Marathon z nagim korzeniem.

36) Wykonanie rob6t zwigzanych z wycinkg drzewostanu pod nadzorem ornitologicznym. Zamawiajagcy wymaga
dostarczenia przez ornitologa o$wiadczenia o niegniazdowaniu ptakow w drzewostanie przeznaczonym do wycinki.

37) Drzewostan i krzewy niepodlegajgce wycince znajdujgce sie w obrebie realizowanego zadania nalezy zabezpieczy¢ w
spos6b gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami. Pnie drzew w poblizu ktérych bedg prowadzone
prace budowlane powinno sie wczesniej owingé miekkim materiatem i otoczyé prowizorycznym ogrodzeniem.
Wszelkie roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie systemu korzeniowego nalezy wykonywac recznie. Odstonieta
bryte korzeniowg na czas budowy nalezy okry¢ matami stomianymi lub z tkaniny jutowej i zadbac o podlewanie.

38) Wykonaweca jest zobowigzany do zakupu w catoSci drewna uzyskanego z dokonanej przez siebie wycinki po cenach
ustalonych Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle nr 2061/0SR/2022 z dnia 14.07.2022 r.

39) WysokoS¢ optaty za wykupione drewno opatowe wynosi 295,20 zt. ( protokot brakarski).

40) Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru prac dowod wptaty na rzecz Urzedu Miasta 47-200 Kedzierzyn-Kozle ul.
Piramowicza 32 za zakup drewna pozyskanego z wycinki.

Nr konta bankowego 78 1020 3714 0000 4602 0108 5414
41) Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej — nieuwzglednionej w dokumentacji projektowej.

3. Szczeg6towy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czesc
niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdéwionego wynagrodzenia ryczaltowego wykona
wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamoéwienia.

4. Realizacja rob6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zwanych dalej
~STWIORB”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytgy
staranno$cig konieczng w odniesieniu do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej
organizacji. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie
czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamowienia

5. W przypadku niezgodnoSci pomiedzy poszczegélnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegotowe bedg miaty pierwszenstwo przed czynnosci ogélniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw
0 tym samym poziomie szczeg6towosci sktadajgcych sie na Umowe wynikaC bedzie rozny zakres $wiadczen lub rozne
standardy ich wykonania, za decydujgcy bedzie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

6. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z
2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajacy wymaga, aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania
udziatu pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych.

7. Na potwierdzenie spetnienia wymagania okreslonego w punkcie 6 Wykonawca:

1) przedtozy oSwiadczenie, ze fgczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu
pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia, w tym:
1) termin przekazania placu budowy - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji robdt budowlanych - 160 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;
3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych;
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2.

3.

4) wykonanie pielegnacji i utrzymanie nasadzen zieleni - w okresie 24 miesiecy liczagc od daty odbioru koncowego
robo6t budowlanych.
O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktérym realizowane sg roboty budowlane.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy, co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, z zachowaniem terminéw
wykonania zamoéwienia okreslonych w umowie oraz z uwzglednieniem uwarunkowan inwestycji wskazanych w opisie
przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi dyrektywami
unijnymi, polskimi normami oraz przepisami prawa, w szczegolnosci z Prawem zamoéwien publicznych, Prawem
budowlanym wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do nich. W przypadku zmiany w trakcie wykonywania
zamOwienia przepiséw prawa, norm, normatywow, wzoréw , instrukcji lub wytycznych majgcych zastosowanie do
opracowan i czynnosci sktadajgcych sie na przedmiot umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tych
opracowan i czynno$ci do wprowadzanych zmian.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania rob6t poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 6 miesiecy od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki robot s mu
znane. Jednocze$nie Wykonawca os$wiadcza, Ze ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ z tytut u ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalaciji lub urzgdzen.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.
W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot objetych niniejszg umowg watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajgcego
pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okres$lonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okreSlenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg
kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktorym okresla wartoS¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosSci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

str. 6



v.4

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoSci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnoéci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw
sgdowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i
zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z
wierzytelnoécig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potragcenia
przystugujgcych mu  wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami  przystugujacymi  Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcéw robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane
beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACIJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Kamila Bienkowska - Kierownik Wydziatu IRE-IR
Grzegorz Bryll — Inspektor Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

e branzy elektrycznej: Wienczystaw Turza e-mail: wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.pl tel: 77 40 50 382
e branzy budowlanej : Gerard Sahs e-mail: reinhold.kalus@kedzierzynkozle.pl tel: 77 40 50 382
e branzy ogrodniczej: Piotr Paisdzior e-mail: piotr.paisdzior@kedzierzynkozle.pl tel: 77 40 34 481

e branzy teletechnicznej: Damian Florek
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pézn. zm.).

Wykonawca ustanawia:
branza droiowa w osobie: Krystian Bless posiadajgcego uprawnienia budowlane nr

Kierownika budowy -
Kierownika roboét- branza elektryczna w osobie: Wojciech Hylinski posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
I ' zaswiadczenia —

zaswiadczenia
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Kierownika robot - branza instalacyjna w osobie: Mariusz Zwozniak posiadajgcego uprawnienia budowlane nr

... i nr zadwiadczenia ...

Kierownika robdét- branza teletechniczna w osobie: Wojciech Hylinski posiadajgcego uprawnienia budowlane

... i nr zasSwiadczenia ...
4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach w

wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamowienia.
5. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzgdzane bedq w jezyku polskim i doreczane bedg osobiscie, przez

postanca, poczta, faksem lub pocztg elektroniczng na nastepujgce adresy:
1) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji z siedziba:

ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, faks (77) 40-50-379, e-mail:

kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl;

grzegorz.bryll@kedzierzynkozle.pl
2) dla Wykonawcy: Maria Kiowska

tel. 77 404 87 10; faks :

e-mail: biuro@profectus.co; natalia@kiowski.pl
6. Strony postanawiajg, ze za doreczone uznaje sie pismo:
1) przyjete bezposrednio w kancelarii rzedu Miasta- z dniem odbioru;
2) przesytane pocztg lub postancem - z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po

awizacji listu poleconego na powyzszy adres - z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;
3) doreczone faksem - z dniem potwierdzenia nadania faksu bez btedu;
4) droga elektroniczng - z dniem wystania.
7. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib, firmy,

0s6b reprezentujacych, numerdow telefonéw, numeréw fakséw i adreséw poczty elektronicznej.
8. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. 6, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej

umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu o ztozong w
przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i ustug
VAT) na

kwote: 1 609 000,01 zt
stownie: jeden milion sze$¢set dziewiec tysiecy zt 01/100

w tym:

1)  wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ust. 1 pkt 1-5 wynosi ( zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do umowy , suma pozycji 1-5) - 1 584 865,01 zt brutto,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w 81 ust. 1 pkt 6 — utrzymanie —
pielegnacja nasadzen drzew i krzewdéw wynosi (zgodnie z zatacznikiem nr 3 do umowy, suma pozycji nr 7) -
24 135,00 zi brutto.
Za ww. prace ptacit bedzie Wydziat Ochrony $rodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta

z uwzglednieniem finansowania ptatnosci jak nizej:

a) w roku 2023 - ptatne do kwoty 950 000,00 zi. (brutto);

b) w roku 2024 — pozostata kwota, tj. wynagrodzenie catkowite brutto pomniejszone o ptatnosci z roku 2023, przy

czym

- za 1 rok utrzymania i pielegnacji nasadzen w okresie wegetacyjny liczac od daty zakonczenia odbioru koncowego
robé6t — kwota 12 067,50 zt brutto (zgodnie z zatacznikiem nr 3 do umowy pozycja 7.1 — I rok)

- za 2 rok utrzymania i pielegnacji nasadzen w okresie wegetacyjnym liczac od daty zakonczenia odbioru korncowego
rob6t — kwota 12 067,50 zt brutto (zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do umowy pozycja 7.2 — 11 rok)

2. Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektérych prac sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia stato
sie zbedne i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okre$lone w ust. 1 ulegnie obnizeniu
proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czeSci zamowienia. Kwota, o ktdrg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie,
zostanie obliczona na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na okolicznoS¢ obnizenia
wynagrodzenia Strony sporzgdzg protokét rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez
Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie dokonywac cesji wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

4. W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych, Strony moga
dokonac¢ waloryzacji wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje moga
nastepowac nie czesciej niz raz na 6 miesiecy od dnia dokonania pierwszej waloryzacii;
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2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i moze dotyczy¢ wylacznie

nieodebranej przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy;

3) waloryzacja nastapi z uzyciem wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa

Gtéwnego Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu
Statystycznego (zwanego dalej ,Wskaznikiem”), jezeli Wskaznik w dniu ztozenia wniosku o waloryzacje przekroczy
(+/-) 2 punkty procentowe w stosunku do jego wartoSci aktualnej w dniu ztozenia oferty przez Wykonawce, przy

czym poziom zmiany wynagrodzenia za pozostatg do wykonania cze$¢ Umowy, nieodebrang przez Zamawiajacego
do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje, zostanie powiekszony lub pomniejszony o warto$¢ (wysoko$¢) Wskaznika
przekraczajgca (+/-) 2%;

4) w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskaznika odnosi sie do wartosci wskaznika obowigzujacego

w dniu ztozenia wniosku o poprzednig waloryzacje;

5) waloryzacja zostanie wyptacona nie wcze$niej niz w miesigcu nastepujacym po miesigcu, w ktérym opublikowano

Wskaznik;

6) w przypadku, gdyby na dzien koricowego odbioru robét nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

7) w przypadku, gdyby Wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki,

publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

8) waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy;

W przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie ustugi utrzymania i
pielegnacji zieleni, Strony mogg dokonac waloryzacji wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujgcych
zasad:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje moga
nastepowac nie czesciej niz raz na 6 miesiecy od dnia dokonania pierwszej waloryzacii;

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wytgcznie
nieodebranej przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy;

3) waloryzacja nastgpi z uzyciem $redniorocznego wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem,
ustalanego przez Prezesa Gidwnego Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej ,Wskaznikiem™), jezeli Wskaznik w dniu ztozenia
wniosku o waloryzacje przekroczy (+/-) 5 punktéw procentowe w stosunku do jego wartosci aktualnej w dniu
ztozenia oferty przez Wykonawce, przy czym poziom zmiany wynagrodzenia za pozostatg do wykonania czes¢
Umowy, nieodebrang przez Zamawiajgcego do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje, zostanie powiekszony lub
pomniejszony o wartos¢ (wysokos¢) Wskaznika przekraczajaca (+/-) 5%;

4) w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskaznika odnosi sie do wartosci wskaznika obowigzujgcego
w dniu ztozenia wniosku o poprzednig waloryzacje;

5) waloryzacja zostanie wyptacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujacym po miesigcu, w ktorym opublikowano
Wskaznik;

6) w przypadku, gdyby na dzien koncowego odbioru ustug nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

7) w przypadku, gdyby Wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki,
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

8) waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy;

9) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w zwigzku ze zmiang ceny materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w ust. 1.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, obowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na ustugi utrzymania i pielegnacji
zieleni lub na roboty budowlane obejmujgce niniejsza Umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, z zastosowaniem
zasad okre$lonych w ust. 4 i 5.

W przypadku waloryzacji przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniem ust. 415
Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujacego waloryzacje przedtozy Zamawiajgcemu
pisemny wykaz Podwykonawcéw, ktérych umowy spetniajg warunki okre$lone w ust. 5 i 8 wraz z
kwotami zmiany wynagrodzer Podwykonawcow oraz wskazaniem terminéw zaptaty tych kwot, albo
informacje o braku takich Podwykonawcow;

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o uregulowaniu
Podwykonawcy kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy W zwigzku ze zmiang ceny materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoOwienia nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w ust. 1.

Niezaleznie od postanowien ust. 4 i ust.5, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych
w § 15.

87.
OBOWIAZKI STRON
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1.

Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczeg6lnosci:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

)

Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

Przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
Potwierdzanie wykonania robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.
Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

Zakonczenie odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1

2)

3)

4)

5)

6)

)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)

Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
2 000 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej

wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowaé swa

wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie uprawnien

i wazne na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa, zwanej

dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy

wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przedtozy umowe

okreslajgca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6ét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez

Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;

Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia

bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wilasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i poziomow

odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie op6znienia rob6t spowodowanej niewykonaniem obowigzkow

Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezgco usuwal bedzie wszelkie

urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez

Wykonawce materiatach oraz zbedne urzgdzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,

czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robot

zanikajgcych );

Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

Po zakonczeniu rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze

oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestyciji;

Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan

wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadaC pisemne oS$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktdére zawiera¢ bedzie
informacje nt. tgcznej iloSci pojazddw, w tym tgcznej ilosci pojazdéw okresSlonych ustawg o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogu przedmiotowe] ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

b) przedtozenie oSwiadczenia, o ktorym mowa w ppkt a, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposdb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczego6lnosci poprzez zadanie
okazania pojazdu.

W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy

zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepisow tej ustawy.
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10.

11.

12.

88.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pismie przy zachowaniu terminéw
okreSlonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
robot do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robot bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Zze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robot dajgce sie usung¢ - odmoéwi odbioru tych robot i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktorych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebraé roboty z tymi wadami i zgdac
od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wigcej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw robdét
w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozyc
nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

Suma wartosci brutto wynikajgca z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1.
niniejszej umowy, ponadto suma faktur czeSciowych wystawionych i ptatnych w roku 2023 nie moze przekroczyC
kwoty wskazanej w 86 ust.1 pkt 2a

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonanie rob6t budowlano-montazowych stanowi protokét odbioru
potwierdzajgcy wykonanie czesSci rozliczeniowej robot wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego
podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokét, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub oS$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartoSci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za przedmiot umowy w zakresie utrzymania i pielegnacji terenéw
zielonych jest protokét odbioru tych prac.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okre$lonych w ust. 4 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest diuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty

sporzadzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca —Gmina Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KozZle;
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3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest

wystawiana.

13. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi fakturg koncowg w terminie 30 dni od daty otrzymania

faktury.

14. Naleznos$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze.

15. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
wobec Zamawiajgcego za szkode , ktérg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie
z zasadami dotyczgcymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1
2)
3)

4)

5)

6)

)

8)

9)

10)

11)

12)

za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 1096 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;
za naruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki liczagc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;
za zwioke w oddaniu w terminie okreSlonym umowa przedmiotu umowy w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;
za zwloke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;
w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,296 wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%6
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata
powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;
w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu
umowy;
w _przypadku nieprzedtozenia posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia,
liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,196
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;
z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 2%o
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze zmiang

wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w 8§ 6 ust. 6, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto

Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia ; nieprzedtozenie
dokumentéw , o ktérych mowa w § 6 ust. 9 lit. a lub b, w terminach tam wskazanych , jest réwnoznaczne z
brakiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmian wynagrodzenia terminie;

za zwioke w wykonaniu czynnosci pielegnacyjnych drzewostanu, krzewow i trawnikbw w terminach

wyznaczonych przez Ogrodnika Miejskiego w kwocie 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %6

wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1, za wyjgtkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;
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2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w §
6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym
odbidr koncowy powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w 8§ 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.
Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoScig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgcg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zapfaty.
§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,.zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 96 warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:
80 450,00 zt
stownie: osiemdziesiat tysiecy czterysta piecdziesigt 00/100 zt
w formie gwarancji ubezpieczeniowej waznej do 21.03.2029r. .

Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczeg6lnoSci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych.

. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:
1) 70 % zabezpieczenia zwrécone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru rob6t budowlanych);
2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5
pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przediuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamoéwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungc¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzecigj
na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem
naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z 8 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzgadzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwoércy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgacymi z gwarancji, Zamawiajgacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutlu rekojmi na zasadach ogoélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie o$wiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutlu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamowienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

813.

ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powodow zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robét.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia,
a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonej
wady obcigzajg Zamawiajgcego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty
jej naprawy.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dluzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usunigcie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdét
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub postawienia go
w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w

str. 14



v.4

postaci kar umownych wyszczeg6lnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku,
wykonawca moze zgdac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 7 i 8 dotyczacego wymagan wynikajagcych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w

ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesSci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy

gwarantuje Wykonawcy wykonanie rob6t o wartosci nie mniejszej niz 50% wartoSci przedmiotu umowy wskazanej w

§ 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czeSci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dluzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury cze$ciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy

lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci

niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.

Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich

czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w

obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego

wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie
sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania cze$ci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci

wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. rob6ét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosSci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi na podstawie
Srednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztow ogdinych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robot oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawg do zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rob6t objetych
umowg jest protokdt koniecznoséci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyraZzenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie Srednich ogdlnokrajowych
czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz
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na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdélnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD.

Czynniki cenotworcze jak iceny sprzetu i materiatbw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie

robot. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokot koniecznoSci wykonania tychze robot,
podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamoéwienia bez usuniecia badZ likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zamoéwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci
Zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakoSciowych realizowanych rob6t. Podstawg
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie rob6t przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych

na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny

umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, Ze zmiany te majg

wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajacemu informacje zawierajacq szczegdtowg kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych

w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamowienia, w szczegolnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztow w

odniesieniu do poszczeg6lnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy

oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztow. Zamawiajacy moze odmoéwic¢ zmiany umowy w przypadku,
gdy wyjasnienia nie beda w wystarczajacy sposéb uzasadnia proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze
dotyczy¢ wytgcznie kosztdw realizacji zamdwienia w okresie po wejéciu w Zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokoSci wynagrodzenia w poszczeg6lnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka

bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w

postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455

ustawy Pzp oraz wskazanie okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.

Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy  zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ————= (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/
w zakresie zdolnoSci technicznej/lub zdolno$ci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca
powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamdéwienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez —————
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(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

817.

PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:
1) roboty budowlane
2) roboty elektroenergetyczne
3) roboty teletechniczne
4) nasadzenia i utrzymanie zieleni
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.
W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynnosci, tj.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OsSwiadczenie to powinno zawieraC
w szczegolnoSci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, (tj. w szczegdlnosci zawieraC anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoSci okreSlonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci i obarczone
sankcjq zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoéci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwr6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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818.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy
— Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
Integralng czeS¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamoéwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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