UMOWA NR IRE-IR.272.1.99.2021/2022

zawarta w dniu 21.01,2022r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielska - Prezydent miasta Kedzierzyn-Kozle

2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta

a

Konsorcjum:

Lider: Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe PROFECTUS Sp. z o.0.

z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8a

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000328171

REGON: 160242064 NIP: 7561942861

Cztonek konsorcjum:

Artur Kiowski prowadzacy dziatlalno$¢ gospodarcza pod firma Zakiad Ogodinobudowlany Artur Kiowski,
w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej; REGON: 531130912 NIP: 6310023754
zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Marie Kiowska — Petnomocnika

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
19.01.2022r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia
okreslonego w ofercie w nastepujgcym zakresie:
§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa i rozbudowa ulicy Czerwinskiego w ramach zadania pn.: "Remont Rynku w Kozlu z ulicami
przylegltymi"”,
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez: DROG-PLAN Przemystaw Diubata, ul. Styki 5/2,
49-200 Grodkow oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia (stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy)
obejmujacy m.in. prace budowlane w tym:

1) Roboty rozbidrkowe;

2) wykonanie konstrukgji i nawierzchni drogowej;

3) budowe chodnikéw na catej dtugosci przebudowywanej ulicy;

4) przebudowe istniejgcych wjazdéw do posesji;

5) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego docelowej organizacji ruchu;

6) budowe wraz z przebudowa sieci kanalizacji deszczowej;

7) budowe wraz z przebudowa sieci wodociggowej;

8) budowe wraz z przebudowg oswietlenia ulicznego;

9) zabezpieczenie istniejacych elektroenergetycznych linii kablowych;

10) regulacje istniejgcych urzadzen teletechnicznych.

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na ptytach CD -2
szt. (dokumenty w formacie PDF z mozliwo$cig wyszukiwania i zaznaczania tekstu);

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartos¢ plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikdw to .DWG lub .DXF.
Do plikéw ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym uktadzie wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektdw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy
i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia
ulic - o ile wystepujg - winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial), / kable
obwoddw oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki
oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach
zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;
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3) Dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru robdt dokumentacji geodezyjnej, zawierajagcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —
Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarow powykonawczych oraz mapy opatrzonej,
z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigca
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych Ilub
dokumentéw, o ktdrych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo
o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piSmie wiasciwych stuzb
0 wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu
nalezy wykonac jako ,,nowe”, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 - uzupetnienie docelowej organizacji ruchu;

7) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

8) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu;

9) Zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji robdt objetych niniejsza umowg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci
typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport
odpadow.

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w
okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia.

c) Nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robdt
odpadow przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to z
przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng rdznice.

10)Przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWK Sp. z o.o.
w Kedzierzynie-Kozlu;

11)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego
rozpoczecie robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD
w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

12) Zapewnienie Zamawiajgcemu mozliwosci ponownego wykorzystania materiatéw z rozbidrki, a w szczegdinosci
ptytek chodnikowych i obrzezy chodnikowych, w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu
z obiektu budowlanego, umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac
przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
w trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali sposéb zagospodarowania materiatéw pochodzacych z
rozbidrki, dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy;

13) Zatadunek i wywdz (transport) materiatow z rozbidrki (kraweznikéw, ptytek chodnikowych) na odlegtos¢ do 10
km od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt;

15) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych robot;

16) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

17)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przylegtych ulicach i chodnikach;

18)Regulacje wszystkich elementdw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

19)Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robdt po ich zakonczeniu i przekazanie ich Zamawiajgcemu w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia robét;

20)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujgcych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

21)Przedtozenie Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem przekazania placu budowy optaconego dokumentu
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 1 000 000,00
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Szczegbtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1,

w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty

stanowigce czes¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia
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ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktdre sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia, Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
zwanych réwniez ,STWiIORB", obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
z nalezytg starannoscig konieczng do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej
organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegdtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rozny zakres
Swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robot w sposéb zapewniajgcy mieszkancom bezpieczne uzytkowanie
i dojscie do posesji a takze dojazd do nieruchomoéci stuzb ratunkowych i komunalnych. Przed wejsciem na plac
budowy Wykonawca powiadomi mieszkancéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajgcych z realizacji zadania.
Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne pod
warunkiem spetnienia wymogdw zawartych w dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanych
wynikami badan gruntu przedtozonymi Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbidrkowych
spetniajgcego  wymogi dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanego wynikami badan
przedtozonymi Zamawiajagcemu.

W zakresie robdt drogowych Zamawiajgcy wymaga zastosowania do spoinowania nawierzchni jezdni z kostki
kamiennej szybkosprawnej fugi mineralnej do spoinowania powierzchni brukowej o parametrach nie gorszych
niz wyszczegodlnionych w zataczniku nr 1 do OPZ.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - do 140 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 4 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajagcy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot sg
mu znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ z tytut u ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.
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Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji rob6t objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u
Zamawiajacego pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli
odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze roboty drogowe wykona sitami wlasnymi, natomiast
cze$¢ robot w zakresie robot elektroenergetycznych objetych niniejsza umowg zleci do realizacji
podwykonawcom.
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

7.

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

9.

10.

11.

12.

13.
14.

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym
okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych
oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktdéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstagpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajag wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci
kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz
ewentualnych kosztdw sgdowych, kosztdw zastepstwa procesowego, kosztéow zastepstwa prawnego w
postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potracenia
wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zapfaty w tym
terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg
uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelno$ciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda
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24,

25.

miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w
tym wykonawcéw robdt budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osdb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych
lub ustug.

§5.

SPOSOB REPREZENTACJI

Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikdéw Wydziatu Inwestycji, Remontdéw i Eksploatacji w osobach:
Kamila Bienkowska - Kierownik Wydziatu IRE-IR
Krzysztof Szczukocki — Inspektor Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

3.

1.

e branzy drogowej i instalacyjnej: Gerard Sahs, tel. 77 40 50 382, mail: gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl

e branzy elektrycznej: Wienczystaw Turza, tel. 77 40 50 382, mail: wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.pl
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy-branza drogowa W 0SODIEI ... *)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ..........cccceeeeeennns *) i nr zaswiadczenia PIIB ............ccceeueueenee. *%)
Kierownika robodt-branza elektryczna W 0SODIEI oo *)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .........ccccceeeeeennns *) i nr zaswiadczenia PIIB ............ccceeueueenee. *%)
Kierownika robodt-branza instalacyjna W 0SODbI€:  ..eiiiiciiiiii e *)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ..........cccceeeeeenns *) i nr zaswiadczenia PIIB ............ccceeueueenee. *%)

§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towardw i ustug VAT) na
kwote: 1 643 000,00 **) zt
stownie: jeden milion szescset czterdziesci trzy tysigee, 00/100 zI **)

2.Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi$mie dokonywac cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robot budowlanych;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych
robét.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

8) Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdInosci:

1) Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
1 000 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
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2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wpfaty wymaganych skfadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa waznos$¢ do dnia dokonania odbioru koricowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamodwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypeltniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotdw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajac oferte
celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajgca warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektdw w stosunku do punktdw, linii i poziomdéw
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opoznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $Smieci, opakowania i inne pozostatoSci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych
dziatan, czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokoét (protokdt
robdt zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji pafstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na piSmie przy zachowaniu
terminéw okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robdt.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robot dajace sie usunaé - odmoéwi odbioru tych
robot i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktdrych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i
zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty
tego wynagrodzenia.
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10.

11.

12.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw
robot w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwsza fakture Wykonawca moze
przedtozy¢ nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto
wynikajacych z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.
Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokot, o ktdrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujaca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub os$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koricowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokoét odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkow okreslonych w ust. 4 i 5
oraz do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktdrych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy
warunkiem zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych;
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP
7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:
1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w §
6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwioke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziert zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia

Strona 8 z 15



nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia; !

7)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie
projektu umowy;

8) w__ przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii _umowy
0 _podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci
290 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) za opdznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych zamoéwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreSlonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wyznaczonego terminu;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

—

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i
7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziert zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym
odbidr koricowy powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto

wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

. Zamawiajgcy moze potrgci¢ wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zapfaty.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca oswiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w

wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:
82 150,00 **) z
stownie: osiemdziesigt dwa tysigce sto piecdziesigt, 00/100 zt *¥
w formie gwarancji ubezpieczeniowej, waznej do ...........cceeeeen. .
Zabezpieczenie moze zostaé zarachowane w szczegolnoSci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji. 4. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie poézniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposdb:

! Dotyczy uméw zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesiecy
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1) 70 % zabezpieczenia zwrocone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu
umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust.
5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania
umowy.

§12,
GWARANCIJA i REKOIJMIA

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy

na okres 602 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywa¢ czynnosci konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarangji
udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robét.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie oswiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamowienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koncowego robdt.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4, Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane
Z usunieciem zwiekszonej wady obcigzajg Zamawiajgcego.
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Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robdt na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym
do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad roboét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania  przedsiebiorstwa  Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosSciach bez ponoszenia
konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp).
W tym przypadku, wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg
na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane
w ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy
gwarantuje Wykonawcy wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy
wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytulu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:
1) popadniecia przez Zamawiajagcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwtoke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku
do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia

umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy —
czesci przedmiotu umowy. Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia
wynagrodzenia Strony akceptuja w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia
podpisania protokotu zawierajagcego wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia
na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.
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§15.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4
Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

3) zmiany ktdregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi na
podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i kosztow
zakupu w danej kategorii rodzaju robo6t oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak i
ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg jest protokédt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapic¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na podstawie Srednich
ogolnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztdw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikow cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawag do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protokdt
koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktorych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych Iub jako$ciowych realizowanych robdt.
Podstawg zgdania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego,
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;*

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;>

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

3 Dotyczy umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dfuzszy niz 12 miesigcy
3 Dotyczy umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
© Dotyczy uméw zawieranych na okres dfuzszy niz 12 miesigcy
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg
wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajacemu informacje zawierajacg szczegdtowa kalkulacje wptywu okolicznosci
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysokos¢ odpowiednich
kosztéow w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w
realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikdw na zmiane kosztow. Zamawiajgcy moze odmowi¢ zmiany
umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposdb uzasadnia¢ proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie kosztow realizacji zamoéwienia w okresie po wejsciu w zycie
odpowiednich zmian przepiséw.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka
bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany
umowy w postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymadajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany
wynikajgca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.

Zasoby podmiotu trzeciego — NIE DOTYCZY
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby  ktérego/ w  zakresie  zdolnosci  technicznej/lub  zdolnoSci  zawodowej /  zdolnosci
finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie
jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania
zamowienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajagcych z dokumentdéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§17.

PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:
1) roboty drogowe;
2) roboty sanitarne;
3) roboty elektryczne
w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia.
. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich

oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosdi, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
Ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdinosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL
pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone
sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do umowy

Miejscowos¢, data
Nazwa firmy
Remont Rynku w Kozlu z ulicami przyleglymi — ul. Czerwinskiego w Kedzierzynie-Kozlu
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udzial
Dopuszczalna
x w ofercie
wartosé¢ Czas Podwyko-
graniczna . Kwota o nawstwo
Lp. ZaKres rzeczowy o (podaje realizacji
Zamawiajgcego Wykonawca) brutto [2] [dni]
TAK/NIE
0
[%] (%]
1 2 3 4 5 6 7
Roboty drogowe :
a) roboty: przygotowawcze, rozbiorkowe,
ziemne)
............................................ z1 brutto,
b) konstrukcje drogowe, warstwy
wzmacniajace, elementy drogowe, nawierzchnie
| | #Ppodbudows) od 50% do 75%
............................................. zt brutto
f) wykonanie nawierzchni drogowych
............................................. zt brutto
g) organizacja ruchu
............................................. zt brutto
h) roboty towarzyszace
............................................ zt brutto
1) Kanalizacja deszczowa
.................................................... zt
brutto, w tym :
a) kanat glowny
brutto,
) b) wpusty i przykanaliki B od 27% do 41%
brutto,
..c) przylacza do nieruchomosci
................................................... zt
brutto,
2) Sie¢ wodociagowa i przytacza
brutto,
Branza elektryczna:
a) zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
3 b ................................................ zt od 3% do 5%
rutto,
b) budowa oswietlenia ulicznego
.................................................... zt
brutto,
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w
kol. 3 wartosci granicznych, w % ,,od do .....”.
Wykonawca wprowadz‘i wlaéciwe.dane Suma [%] Suma []]
procentowe w kol. 4, mieszczace sie
w wartoSciach granicznych, tak aby ich suma
wynosilta 100 %
Razem
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