UMOWA NR 272.1.99.2021/2022

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, ~zs
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: o TGN C/ d
1. Sabing Nowosielska - Prezydent miasta Kedzierzyn-Kozle e o '_ _ 12 ' H-ZE) 2022
2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Mot sl : -

. TR L A

Konsorcjum:

Lider: Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe PROFECTUS Sp. z 0.0.

z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8a

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000328171

REGON: 160242064 NIP: 7561942861

Cztonek konsorcjum:

Artur Kiowski prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczg pod firma Zaklad Ogdlnobudowlany Artur Kiowski,
w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej; REGON: 531130912 NIP: 6310023754
zwanym dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Marie Kiowska — Petnomocnika

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodniesz wynikiem postepowaniao udzielenie zamdwienis publicznego w trybie pedstawowym (pismo z deia
19.01.202.2r.) Zamawiajacy zleca, ; a Wykonawca podejmuie sie wykonania caioécj przedmiotu zaméwieniei
okreslonego w ofercie w nastepujacym zakresie:
§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa i rozbudowa ulicy Czerwinskiego w ramach zadania pn.: "Remont Rynku w Kozlu z ulicami
przyleglymi”,
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez: DROG-PLAN Przemystaw Dlubata, ul. Styki 5/2,
49-200 Grodkow oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia (stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy)
obejmujacy m.in. prace budowlane w tym:

1) Roboty rozbiérkowe;

2) wykonanie konstrukgji i nawierzchni drogowej; ' " ' ™

3) budowe chodnikéw na catej dtugosci przebudowywanej ulicy;

4) przebudowe istniejacych wjazdow do poses;i;

5) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego docelowej organizacji ruchu;

6) budowe wraz z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej;

7) budowe wraz z przebudowg sieci wodociggowej;

8) budowe wraz z przebudowa o$wietlenia ulicznego;

9) zabezpieczenie istniejacych elektroenergetycznych linii kablowych;

10)regulacje istniejgcych urzadzen teletechnicznych.

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na piytach CD -2
szt. (dokumenty w formacie PDF z mozliwoscig wyszukiwania i zaznaczania tekstu);

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartos¢ plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikow to .DWG lub .DXF.
Do plikéw ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym ukfadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny byc rozdzielone wg branz na warstwy
i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia
ulic - o ile wystepuja - winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przylaczy nn. - polilinial), / kable
obwoddw oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki
oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach
zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej; /" /
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3) Dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu odbioru robot dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —
Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiardw powykonawczych oraz mapy opatrzonej,
z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowa, o ktorej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiordw danych Iub
dokumentdw, o ktorych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo
oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
wlasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb
o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu
nalezy wykonac jako ,,nowe”, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 - uzupetnienie docelowej organizacji ruchu;

7) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

8) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu;

9) Zagospodarowanie odpaddéw powstalych przy realizacji robot objetych niniejsza umowa zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym rowniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci
typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiez¢ na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazaé przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport

odpadow.
b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w
okresie nie dtuzszy, niz termin realizacji przedgiotu zaméwienia. » »

c) Nie pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposdb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robdt
odpaddw przedstawiajac Zamawiajacemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejsza niz wynika to z
przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng réznice.

10)Przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogoéw MWIK Sp. z o.0.

w Kedzierzynie-Kozlu;

11)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdinego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajacego
rozpoczecie robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD

w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

12)Zapewnienie Zamawiajgcemu mozliwosci ponownego wykorzystania materiatéw z rozbidrki, a w szczegdlnosci
phytek chodnikowych i obrzezy chodnikowych, w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu

z obiektu budowlanego, umozliwiajgcy ponowne ich. wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac

przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

w trakcie przekazania placu budowy Zamawiajgcy ustali sposdb zagospodarowania materiatéw pochodzacych z

rozbiérki, dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy;

13)Zatadunek i wywoz (transport) materiatow z rozbiorki (kraweznikdw, plytek chodnikowych) na odlegtosé do 10
km od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt;

15)Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych robaot;

16) Préby i odbiory z udzialem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

17)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przylegltych ulicach i chodnikach;

18)Regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

19)Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robdt. po ich zakonczeniu i przekazanie ich Zamawiajagcemu w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia robdt;

20)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladow gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

21)Przedlozenie Zamawiajgcemu najpozniej z dniem przekazania placu budowy optaconego dokumentu

ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 1 000 000,00

[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Szczegotowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1,

w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty

stanowiace czest niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia
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ryczaltowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidlowej realizacji
przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
zwanych réwniez ,STWIORB”, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
z nalezyta starannoscig konieczng do ich wykonania, zasadami bezpieczeristwa, dobrej jakosci i wiasciwej
organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami skiadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegbtowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajacych sie na Umowe wynikac bedzie rozny zakres
$wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robot w sposdb zapewniajgcy mieszkancom bezpieczne uzytkowanie
i dojécie do posesji a takze dojazd do nieruchomosci stuzb ratunkowych i komunalnych. Przed wejéciem na plac
budowy Wykonawca powiadomi mieszkancow o terminie oraz utrudnieniach wynikajacych z realizacji zadania,
Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajace i mrozoochronne pod
warunkiem spetnienia wymogéw zawartych w dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanych
wynikami badan gruntu przedtozonymi Zamawiajagcemu.

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatow rozbidrkowych
speiniajgcego  wymogi dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanego wynikami badan
przedtozonymi Zamawiajacemu.

W zakresie robdt drogowych Zamawiajgcy wymaga zastosowania do spoinowania nawierzchni jezdni z kostki
kamienne]j szybkosprawnej fugi mineralnej do spoinowania powierzchni brukowej o parametrach nie gorszych
niz wyszcz%golmonych w za!aczmklr nr 1 do OPZ.

] ] L] L]

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

. Wykonanie przedmiotu zamowienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 140 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzula urzedowg stanowigcg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych

4) czynnodci i roboty wymienione w § 1 ust. 4 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji. | s " - :

. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownlkuem

obiektu, na ktérym realizowane sa roboty budowlane.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-
techniczng, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z ohowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przeduzenia terminu wykonania umowy;
2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia;
3) powierzyé poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot sa
mu znane. Jednocze$nie Wykonawca oéwiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnoé z tytut u ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.
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4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepisow BHP;
2) ' posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejsza umowa watpliwoéci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u
Zamawiajgcego pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli
odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze zlozong oferta, ze roboty drogowe wykona sitami wlasnymi, natomiast
czes¢ robot w zakresie rob6t elektroenergetycznych objetych niniejsza umowg zleci do realizagji
podwykonawcom.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonaycy lub dalszemu podwgkonawcy, przewidziany gy umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. - -

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

10. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz

. 50 000 ztotych. . . .

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

12, W przypadku, o ktdrym mowa w ust, 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;
2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;
3) precyzyjny opis i zakres robot;

(=2}
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4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu' ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca skiada oswiadczenia, w ktérym
okresla wartosc tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi.

17.Bezposregnia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodaenie, bez odsetek, nalezrwch podwykonawcy lub »
dalszemu p‘odwykonawcy

18. Zamama]acy, przed dokonaniem bezposredmej zaplaty, }est obowigzany umozliwic wykonawcy zgloszenle
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnoéci bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

19.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wqtpllwosa zamaWIa]qcego co do wysokosa naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo i '

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno5c takiej zaplaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

23. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadaja wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci
kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz
ewentualnych kosztow sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w
postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia
wierzytelnoéci z tytutu regresu z wierzytelnoécia Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zaplaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaplaty w tym
terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg
uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potrgcenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda
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mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wilasciwy sad, Ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w
tym wykonawcow robét budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy
zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACII

1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji w osobach:

Kamila Bienkowska - Kierownik Wydziatu IRE-IR
Krzysztof Szczukocki — Inspektor Wydziatu IRE-IR
2. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru:
e branzy drogowej i instalacyjnej: Gerard Sahs, tel. 77 40 50 382, mail: gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl
¢ branzy elektrycznej: Wienczystaw Turza, tel. 77 40 50 382, mail: wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.pl
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pozn. zm.).
3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budpwy-branza drogowa w ggobie:

@ Kierownika robdt4branza elektryczna w osobie: '

Kierownika robét-branza instalacyjna w osobie:

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zfozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towardw i ustug VAT) na
kwote: 1 643 000,00 **) zt
stownie: jeden milion szeséset czterdziesci trzy tysiace, 00/100 zI ¥*)
2.Wykonawca nie moz z mawiaj 7onej na pié
niniejszej umowy na osoby trzecie.

- -

ji wierzytelnodci z

§7.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robot budowlanych;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych
robot.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét;

8) Zakoriczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

6. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
1 000 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
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2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptlaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia wmny
zachowaé swg wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koricowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamodwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktorych powotywat sie skiadajac oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajacg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robSt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

7)  Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonania robdt;

8) Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg byC prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektow w stosunku do punktéw, linii i poziomow
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkdéw Zamawiajacego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykenawce materiatach oraz zpedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych
dziatan, czy.nnoscr porzadkowe moga zostac wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy,

13) Zawiadomi Zamawla]acego poprzez wpis w dzienniku budowy o reallzac_]l robot zanikajacych
i ulega]qcych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét
robdt zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zglosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wpykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika

budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pismie przy zachowaniu

termindw okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacege o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu

zakoriczenia robdt do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego

zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Zze wpis ten zostanie potwierdzony przez

inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakorczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usunac - odmoéwi odbioru tych

robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgloszenia wykonania robdt po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungc, lub ktdrych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztow, to moze odebrac roboty z tymi wadami i
Zadac od Wykonawcy obniZzenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty

tego wynagrodzenia.
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10.

11.

12,

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementdw
robdt w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czesciowa co 30 dni, z tym Ze pierwszg fakture Wykonawca moze
przediozy¢ nie wezesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto
wynikajacych z faktur czesciowych nie moze przekroczyé 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokot odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokét, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowiazany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujaca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozyc kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaplaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury kornicowej, Do
faktury korncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkow okreslonych w ust. 4 i 5
oraz do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest diuzszy niz 12 miesiecy
warunkiem zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlgne jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagglnego wynagrodzenia pogwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;
Wykonawca zoboﬁviazany jest do dostarczehia Zamawiajacemu faktufy najpdzniej w terminie 4 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru. '
Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP
7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotlu umowy | data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:

1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) faktura koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
-Naleznosc za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek: bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.
§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w §
6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwloke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwloke w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust, 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier' zwioki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) albo w  przypadku
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci  0,1%  wynagrodzenia umownego wynikajagcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcyg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
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nastepnego po dniu, w ktorym zaplata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia;

7)  w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dziefh opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przediozenie
projektu umowy;

8) w__ przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnoéci w trakcie realizacji zamodwienia w wysokosci
2%, wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) za opoznienie w przedlozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opoznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wyznaczonego terminu;

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagro¥zenia umownego okresloffego w § 6 ust. 1, za wyjg¥kiem sytuacji okreslonej WP § 14 ust. 1 pkt 6 i
75

2) za zwioke: w przekazaniu placu (tere.nu) budowy w wysokosci l';,l% wynagrodzenia umou‘vnego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym
odbiér koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyd.

2. kaczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscia
Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajaca z nlnle]szej umowy bez wzywanla Wykonawcy do zaplaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty. :

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokoéci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartos¢:

82 150,00 **) zt
sfownie: osiemdziesiat dwa tysiace sto piecdziesiat, 00/100 zt **
w formie gwarancji ubezpieczeniowej, waznej do 26.12.2027r.

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegolnoéci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediuZenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji. 4. W przypadku nieprzediuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata ta nastapi nie pozniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposdb:

i
1
Dotyczy umow zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesiecy /
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1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu
umowy); : -

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.
5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwiocznego przediuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania
umowy.

§12.
GWARANCJIA i REKOIJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy

na okres 60? miesiecy liczac od daty odbioru koficowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajacego
pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usuna¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym

» Pprawem naliczenia przgz Zamawiajgcego kar umogvnych zgodnie z § 10 ust. pkt 4 i 5. »

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac

* za powiadomieniem Zanlawiajacego i uzytkownika ‘obiektu, przegladéw gwardncyjnych zabudowanych drzadzeri

i instalacji na obiekcie oraz dokonywaé czynnosci konserwacyjnych, ktore warunkujg utrzymanie gwarancji

udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartoscé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajagcy ma prawo Zgda¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu,
Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uplywie -okresu gwarancji, jezeli -Zamawiajgcy’ zawiadomit-
Wykonawce o wadzie przed uplywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamowienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia
Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartosc lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodéw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koncowego robot,

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opoznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonej wady obcigzajg Zamawiajgcego.
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5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
" ogledzin Zamawiajagcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robot na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP Ilub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym
do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robodt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa  Wykonawcy, wydania nakazu zajecia  majatku = Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie@ mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umewy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu  publicznemu Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia
konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp).
W tym przypadku, wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigza
na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane
w ust. 1. W przypadku odstapienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy
gwarantuje Wykonawcy wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy
wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytulu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w calosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke dluzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke dluzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku
do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

4. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catoéci lub w czesci na podstawie postanowienia
umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy —
czesci przedmiotu umowy. Wartos¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia
wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia
podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potrgcenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokenania potrgcenia
na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. / /
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§15.
' | ZMIANY UMOWY - :

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust, 2-4
Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwiazanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktoregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastapi na
podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztow
zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikow cenotwdrczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatbw  oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materialow beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowaZzniong
ze strony Zamawiajacego.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizaga przedmiotu zamowieniagoraz wyrazenia zgody przgz Zamawiajacego na wykgpanie robot
zamiennych. Rozliczenie robét zamiennych (kosztorys roznicowy) nastapi na podstawie Srednich

' ogdinokrajowych czyrhikéw cenotwdrczych w Zakresie kosztéw ogdlnycH, zysku i kosztéw zakupd w danej
kategorii rodzaju robot oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatow beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawg do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokot
koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

5. Zmiana termindow wskazanych w umowie moze nastapic¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiolowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robdt.
Podstawa Zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajacego,
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosSci wynagrodzenia umownego moze nastapic w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;* -

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;®

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

* Dotyczy uméw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesiecy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesiecy
* Dotyczy umow zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigey
 Dotyczy umow zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesigcy
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastapi na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg

wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane

umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajacg szczegotowg kalkulacje wptywu okolicznosci
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zaméwienia, w szczegolinosci wskazujac wysokos¢ odpowiednich
kosztow w odniesieniu do poszczegdinych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w
realizacje umowy oraz wplyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztow. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zmiany
umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytgcznie kosztow realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w Zycie
odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka
bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany
umowy w postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejsze]j umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znaleZ¢ sie podstawa prawna zmiany
wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.

Zasoby podmiotu trzeciego — NIE DOTYCZY
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, soraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansewymi umozliwiajacymi weykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, Ze podmiot trzeci/podmioty trzecie /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego/ w zakresie zdolnosci  technicznej/lub  zdolnosci zawodowej /  zdolnosci
finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie
jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamaowienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skiadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowiazanie, inne, wyjasnienia)
przez /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powoltywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:
1) roboty drogowe;
2) roboty sanitarne;
3) roboty elektryczne
w trakcie realizacji niniejszego zamawienia.
. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:
1) Zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. Vi
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3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia-na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okresdlenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochroneg danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL
pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skitadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w

» Sposéb zapewniajacy oghroneg danych osobowychgpracownika. » »

4, Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych Wskazane w ust. 1 czynnobci Zamawiajacy przewiduj® sankcje w postaci obowi$zku
zapfaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10. ;

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone
sankcja zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
- POSTANOWIENIA KONCOWE «
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamowienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zalgcemik do umowy PRZEDS!EBIORSI\VD HANULUWU-USLUUO\VE Niezdrowice 19.01.2022

PROFECTUS Sp.z 0.0 Miclscowoé, dala

: ; -y
. 47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska
NIP 756 194 28 61 REGON 160242064

Nazwa firmy
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Dopuszezalna
wartodé Podwyko-
granicena .l nawitwe
Znmawinjicego Czas
Lp. TakreL siecony %] w afercie | Kwotabrutto [z] | realizacii | porynie
{ posiduje fdni]
Wkenswea )
| % |
1 2 3 4 5 [ 7
Roboty drogowe ©
a) roboty: przygotowawcze, rozbiorkowe,
ziemne)

377 198,00 zi brutto,

b) konstrukeje drogowe, warstwy
wzmacniajace, elementy drogowe,
nawierzchnie z podbudows) od 50% do 56,00% 920 080,00 140 NIE
227 882,00 zt bruttg, ® 75% » »
f) wykonanie nawierzchni drogowych
300 000,00 zt brutto & L} L] L] |
1) organizacja ruchu

10 000,00 2t brutto

h) roboty towarzyszace

5 000,00 zi brutto

1) Kanalizacja deszczowa
673 630,00 zi brutto, w tym :
a) kanal glowny

447 127,00 zi

brutto,

b) wpusty i przykanaliki

32 000,00 zi od 27% do
brutto, 41%

c) przylgeza do nieruchomoscei

25 000,00 zt

brutto,

2) Sieé wodociagowa i preylgcza

169 503,00 zi

brutto,

Branza elektryczna:

a) zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
10 000,00 zt

3 brutto, od 3% do 5% 3,00% 49 290,00 140 TAK
b) budowa odwietlenia ulicznego
39 290,00 zt

brutto,

41,00% 673 630,00 140 NIE

(=]

bl : o ' il

Z uwagi na podanie przez Zamawiajgcego w kol. 3
warto$ci granicznych, w % ,od do ..... ", Wykonawea
wprowadzi wlasciwe dane procentowe w kol, 4,
mieszezace sie

w wartoéciach granicznyceh, tak aby ich suma wynosila
100 %

Suma [%] Suma [zi] ST —

Razem 100,00% 1643 000,00 | ——— —

Mazwa Przebud i rozbud ulicy Czerwinskiego w ramach zadania pn.: "Remant Rynku w Koilu z ulicami przyleglymi”.
Mr zamdwienia: ZP.271.1.99.2021.KM y, A
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