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zawarta w dniu 25I'Ismz‘lw Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielska — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle

2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

SANABUD S.A.

z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Aleja Jana Pawta II 36

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000764958
REGON: 382188631 NIP: 7492103719

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Sebastian Kupisinski

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
09.11.2021r,) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamowienia okreslonego
w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa ul. Juliusza Stowackiego w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez : GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec ul. Chtopska 15 oraz zgodnie
z opisem przedmiotu zamdwienia (stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy) obejmujacy m.in. prace budowlane w tym:

1) przebudowe jezdni;

2) przebudowe ciagow pieszych;

3) przebudowe oswietlenia ulicznego;

4) budowe kanalizacji deszczowej;

5) przebudowe sieci wodociggowej;

6) budowe kanatu technologicznego;

7) przebudowe kolizyjnych sieci;

8) wykonanie zieleni i utrzymanie jej w okresie gwarancyjnym.

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na ptytach CD -2
szt. (dokumenty w formacie PDF z mozliwoscig wyszukiwania i zaznaczania tekstu);

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat | wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartosc plikéw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF.
Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym uktadzie wspétrzednych, Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektdw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy
i opisane zgodnie z instrukcja techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty o$wietlenia ulic
- 0 ile wystepuja - winny byc opisane nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial), / kable obwoddw
o$wietleniowych - polilinial), rury osfonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oéwietlenia
ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych),
2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowe;j;

3) Dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru robot dokumentacji geodezyinej, zawierajacej wyniki geodezyinej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —
Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiardw powykonawczych oraz mapy opatrzonej,
z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowa, o ktorej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiaca
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub
dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo
oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji




4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wiasciwych
stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb
o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe zwigzane z wykonaniem stalej organizacji ruchu
nalezy wykonac jako ,,nowe”, zgodnie z zatacznikiem nr 1 - uzupetnienie docelowej organizacji ruchu;

7) Uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

8) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu;

9) Zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji robdt objetych niniejsza umowa zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci
typu gruz, zlom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy niezwitocznie przekaza¢ do wiasciwej instalacji do
przetwarzania odpadow lub przekazac przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpaddw.

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatow nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w
okresie nie diuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia.

c) Nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robadt
odpaddw przedstawiajac Zamawiajacemu karte przekazania odpadu lub dowdd jego zagospodarowania zgodnie
z prawem, na ilos¢ nie mniejsza niz wynika to z przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng réznice.

10) Przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogdw MWIK Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-
Kozlu;

11)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robét, Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego rozpoczecie robot
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia
przekazania placu budowy;

12) Zapewnienie Zamawiajacemu mozliwosci ponownego wykorzystania materiatéw z rozbiérki, a w szczegdlnosci
plytek chodnikowych i obrzezy chodnikowych, w zwiazku z czym nalezy przewidziec czysty sposdb ich demontazu
z obiektu budowlanego, umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami; w trakcie przekazania
placu budowy Zamawiajacy ustali sposéb zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbidrki, dokonujac
stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy;

13)Zatadunek i wywoz (transport) materiatow z rozbiorki (kraweznikow, piytek chodnikowych) na odleglos¢ do 10
km od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

14)Wykonanie wycinki drzew, ktdre nalezy pociac na odcinki o dtugosci 120 cm i uformowac stosy na placu budowy
lub w jego bezposrednim sasiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym ewentualnej wycinki
wystajacych korzeni oraz karczowania pni drzew; Uwzgledni¢ w ofercie wycinke wystajacych korzeni oraz roboty
zwiazane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowiazany przygotowac protokét brakarski scietego
drewna i odkupi¢ je od Zamawiajacego. Do wyceny nalezy przyja¢ cene zgodnie z zarzadzeniem nr
1304/0OSR/2013 Prezydenta Miasta Kedzierzyna-Kozla z dnia 6.03.2013 r. jak dla - drewna opatowego (40 zl/
mp.);

15)Posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokosci 2,50 m oraz sporzadzenie mapy nasadzen z wykazem
zastosowanych sadzonek. W ofercie ujac nalezy pielegnacje wykonanych nasadzen w okresie 3 lat po zakonczeniu
inwestycji i na zasadach okreslonymi w pliku ,,wytyczne terendw zielonych 2021”. W przypadku nasadzen drzew
doliczy¢ do oferty po 3 paliki o wys. nasadzanego drzewa na kazde posadzone drzewo;

16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot;

17) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktory zostal naruszony wskutek prowadzonych robdt;
18) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

19)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przylegtych ulicach i chodnikach;

20)Regulacje wszystkich elementdw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociagowe, gazowe i inne;
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21)Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robdt po ich zakonczeniu i przekazanie ich Zamawiajgcemu w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia robot;

22)W okresie gwarancyjnym — utrzymanie i pielegnacje roslin, w tym: wymiane uschnietych roslin, nawozenie,
przycinanie i podlewanie roslin oraz trawy, koszenie i dosianie trawy (w okresie 3 lat po zakoriczeniu inwestycji i
na zasadach okreslonymi w pliku ,,Wytyczne terenéw zielonych 2021");

23)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladow gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych
utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

24)Przedlozenie Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem przekazania placu budowy optaconego dokumentu
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 500 000,00 [PLN]
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

SzczegOtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w
tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowiace
czesc niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umowionego wynagrodzenia ryczattowego
wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamowienia.

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
zwanych réwniez ,STWIORB”, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami | zasadami wiedzy technicznej oraz
z nalezyta starannoscia konieczng do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakoSci i wiasciwej
organizacji.

W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczegolnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegdtowe beda mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z rdznych
dokumentow o tym samym poziomie szczegotowosci skladajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rozny zakres
Swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

Wykonawca zobowiazany jest do organizacji robot w sposob zapewniajacy mieszkancom bezpieczne uzytkowanie,
dojazd i dojscie do swoich posesji a takZe regularny odbidr odpaddw z przyleglych nieruchomosci.

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajace | mrozoochronne pod
warunkiem spefnienia wymogow zawartych w dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanych
wynikami badan gruntu przediozonymi Zamawiajacemu.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzgcego z materiatow rozbiorkowych
spetniajacego wymogi dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanego wynikami badan przedtozonymi
Zamawiajacemu.

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Zarzadcy Drogi (Wydzialu Zarzadzania Drogami UM) w zakresie robot nalezy
uwzgledni¢ wykonanie odbojnic parkingowych, ktore zostaly opisane w pkt. 8.3 organizacji ruchu.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

. Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty padpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamowienia - do 190 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzula urzedowa stanowigca potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 4 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu,

na ktorym realizowane sa roboty budowlane.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.



§3,
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-
techniczng, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
rawo:
f) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokorczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt | niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot sg
mu znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytul u ewentualnego
uszkodzenia istniejacych na placu budowy instalacji lub urzgdzen.
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosc za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepisow BHP;
2) posiadanie przez te osoby wyrmaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.
W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robét objetych niniejsza umowg watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajacego
pisemnego wniosku o wyjaénienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi
Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku.

§ 4,
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca oswiadcza zgodnie ze zlozong oferta, ze roboty drogowe wykona sitami wtasnymi, natomiast czes¢
robGt w zakresie robdt elektrycznych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej objetych niniejsza umowa zleci do
realizacji podwykonawcom.
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust.5.

9, Niezgloszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku umodw, ktdrych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedkiada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosc z oryginalem kopie umowy rowniez Wykonawcy.,

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis | zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczaltowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej
dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na
jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca skiada o$wiadczenia, w ktorym okresla wartosc tych robot;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz
sposab platnosdi;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedltozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

18, Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo,

19.W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty

lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo ,
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21, Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowic podstawe
do odstapienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowia inaczej.

23. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadaja wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w peinej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz ewentualnych
kosztow sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu
egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu
regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty
wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiaja uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania
potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda mialy takze odpowiednie zastosowanie, w
przypadku prawomocnego uznania przez wlasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w
tym wykonawcéw robot budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub
ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACII

1. Do_realizacii i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:
Pracownikow Wydzialu Inwestycji, Remontow i Eksploatacji w osobach:
Kamila Bienkowska - Kierownik Wydziatu IRE-IR
Krzysztof Szczukocki — Inspektor Wydziatu IRE-IR
2. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru:
e branzy drogowej i instalacyjnej: Gerard Sahs, tel. 77 40 50 382,
e branzy elektrycznej: Wienczystaw Turza, tel. 77 40 50 382,
e branzy teletechnicznej: Damian Florek, tel. 503 029 006,
e na robotami dot. zieleni: Piotr Paisdzior, tel. 77 40 34 481,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z pdin. zm.).
3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy-branza drogowa w osobie: Andrzej Jeczmienny *¥) posiadajacego uprawnienia budowlane
nr nr zaswiadczenia
Kierownika robét-branza elektryczna w osobie: Waldemar Boruta **) posiadajacego uprawnienia budowlane
nr i nr zaswiadczenia
i ot-branza instalacyjna w osobie: Zbigniew Piebiak **) posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
i nr zaswiadczenia

Kierownika robot-branza teletechniczna w osobie: Maciej Wiech **) posiadajacego uprawnienia budowlane nr
I | v 7=5viacczori |
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§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1, Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od

towardw i ustug VAT) na
kwote: 1 545 850,96 **) zt
stownie: jeden milion, piecset czterdziesci piec tysiecy, osiemset piecdziesiat, 96/100 zf**)
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:

1) w roku 2021 - platne do kwoty 90.000,00 zt (brutto);
2) w roku 2022 - pozostata kwota.

2.Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywac cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robot budowlanych;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci | jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajacych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakoriczeniu wszystkich robot;

8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca w szczegolnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajagcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ minimum
500 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac
swa waznosc do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przeditozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobdw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powolywat sie sktadajac oferte
celem wykazania speiniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajaca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamodwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgceqo;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidiowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektow w stosunku do punktéw, linii i poziomow
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdZnienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkow Zamawiajacego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostalosci po zuzytych przez
Wykonawce materialach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych
dziatan, czynnosci porzadkowe moga zostac wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robot
zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania; /
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16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy,

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

4, Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacege na pisSmie przy zachowaniu terminow
okreslonych w § 2 ust. 1.

5. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakoniczeniu robot pisemnie w ciagu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia rob6t do dziennika budowy.

6. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robat.

7. Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

B. Zadate zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, a roboty zgloszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

9. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajgce sie usungc - odméwi odbioru tych
robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

10. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac, lub ktorych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu | niewspotmiernych kosztow, to moze odebraé roboty z tymi wadami i
zadac od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

W

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegolnych elementdw robot
w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czesciowa co 30 dni, z tym ze pierwsza fakture Wykonawca moze przedlozyé
nie wezesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z
faktur czeéciowych nie moze przekroczyé 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, z tym ze suma wynagrodzen brutto
wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych i ptatnych w roku 2021 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w
§ 6 ust.1 pkt 1.

2. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowl protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

3. Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przediozenia go przez kierownika budowy.

4. Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujaca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przediozyc kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub odwiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury korficowej. Do
faktury koricowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

6. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanow! protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkow okreslonych w ust. 4 i 5
oraz do wstrzymania sie z zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

8. W przypadku zamowien na roboty budowlane, ktorych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaplaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych;

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

10. Dane wymagane na fakturze:
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1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokolu odbioru, w zwiazku
z ktérym faktura jest wystawiana.
11. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:
1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) faktura koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

12. Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej platnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za szkode , ktora ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce
faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwloke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzierh zwioki;

4) za zwloke w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieri zwioki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za zwloke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwloki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawcy (dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysckosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawcy) a
podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktdrym zaplata powinna nastapic, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;'

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przediozenie
projektu umowy;

8) w__ przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za  zgodnoS¢ z oryginatem  kopii _umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1

za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcla;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) 2z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0séb wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

! Dotyezy umow zawieranych na okres diuzszy niz 12 migsigey
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11) za opdznienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych zamowienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie wyznaczonego
terminu;

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za odstagpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacii okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym
odbidr koncowy powinien sie rozpoczac | zakonczyé.

2. kaczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnosciag
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca oswiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:
77 292,55 zh, **) z}
stownie: siedemdziesiat siedem tysigcy dwiescie dziewigtdziesiat dwa, 55/100zt **)

wformie .. waznej do ..o ‘

2. Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych

kar umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, Wyptata ta nastgpi nie
poZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzienn podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu
umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie

nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.
5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przediuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania
umowy.

L
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§12.
GWARANCIJA i REKOIMIA

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancii na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy

na okres .....cccueeuee 2 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z btedow technologicznych | zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

3. Jeteli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajacy bedzie mial prawo usungc wade we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej
na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem
naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4, Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzgdzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych, ktore warunkujg utrzymanie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne | prawne, zmniejszajace wartosc
uzytkowa, techniczng i estetycznag wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce
0 wadzie przed uplywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogoéinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie oswiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamowienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz wynikle z powoddw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koncowego robot.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opoOznienie zawiadomienia spowodowalo zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonej wady obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Istnienie wady powinno byc stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomic Wykonawce na pismie 1 dzieri przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pézniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
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814,
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robot na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do
Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadnigcia przez Wykonawce w zwloke dluzszq niz 7 dni w usunigciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadnigcia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecla majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji
w postaci kar umownych wyszczegdinionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej ustawa Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze
zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podiegal wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciazg na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkadowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

2. Wykonawca moze odstapic od umowy w calosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke diuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11,

3. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoscl. Strona odstepujaca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy
lub ustawy Pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy
wartosci niewykonanej — do chwili zloZzenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci
przedmiotu umowy. Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu 0 wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-
finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia
wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia
podpisania protokotu zawierajacego wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia
na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

§15,
ZMIANY UMOWY
1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
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1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajacy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robét o wartosci nie
mniejszej niz 50% wartosci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie
przystuguija zadne roszczenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktdregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapic w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastapi na
podstawie srednich ogolnokrajowych czynnikow cenotworczych w zakresie kosztéw ogéinych, zysku i kosztow
zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedq przyjmowane
na podstawie érednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny
sprzetu | materialdow bedg przyjmowane z kwartalu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokot koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobg upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

4, Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie $rednich ogolnokrajowych
czynnikow cenotworczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robot
oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny
materialow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak iceny sprzetu i materiatdbw bedg przyjmowane z kwartatu
poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét koniecznosci
wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

5, Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapic w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamoéwienia bez usuniecia bad? likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktorych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zaméwienia w ww, przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego
koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych realizowanych robot.
Podstawa 2zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez Zamawiajacego, potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapic w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;*

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;s

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 paZdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 2.

* Dotyczy umoéw aawiernnych na okres dluzszy niz 12 miesigey
! Dotyezy wimow zawietanych na okres dluzszy niz 12 miesigey
* Dotyezy umow zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigey
" Dotyczy umdw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigey
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te maja
wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajagcemu informacje zawierajgca szczegotowa kalkulacje wplywu okolicznosci
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegolnosci wskazujgc wysokos¢ odpowiednich
kosztdw w odniesieniu do poszczegolnych pracownikéw realizujacych umowe, zakres ich zaangazowania w
realizacje umowy oraz wplyw odpowiednich czynnikow na zmiane kosztow. Zamawiajgcy moze odmowic zmiany
umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposob uzasadniac proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylgcznie kosztéw realizacji zaméwienia w okresie po wejsciu w zycie
odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka
bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany
umowy w postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalezc sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art.
455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

g16.
Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wiedze | doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca oéwiadcza, ze podmioty trzecie:
1) Dariusz Nowak ,TELNOW”", S. Czarneckiego 1, 47-420 KuZnia Raciborska (nazwa podmiotu trzeciego),
2) Zakiad Elektryczno-Budowlany Elbor, Waldemar Boruta, Krolowej Jadwigi 25, 47-232 Kedzierzyn-Kozle,
na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci technicznej lub zdolnosci zawodowej Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczeg6lnosci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania zamdwienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skladanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez Dariusz Nowak ,TELNOW" oraz Zaklad Elektryczno-Budowlany Elbor, Waldemar Boruta (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w  postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§17.

PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:
1) roboty drogowe;
2) roboty sanitarne;
3) roboty elektryczne
w trakcie realizacji niniejszego zamaowienia.
. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnoénie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich

oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogadw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopieg
umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, (tj. w szczegolnosci zawiera¢ anonimizacje adresow i nr PESEL pracownika).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce Iub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4, Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone
sankcjg zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwyknnawcc:,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajacego.
4. Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.

Zakres rzeczowy

Dopuszczalna
warto§é
graniczna
Zamawiajqcego

[%]

Udzial
w ofercie

fpoduje
Wykonawea)

[%]

Kwota
brutto [zl]

Czas
realizacji
[dni]

Podwyko-
nawstwo

TAK/NIE

4

Roboty drogowe :

a) roboty: przygotowawcze, rozbiorkowe,
ziemne i wycinka drzew)

278°525,17 zl brutto,

b) konstrukeje drogowe, warstwy
wzmacniajace, elementy drogowe,
nawierzchnie z podbudowa)

5527164,64 =i brutto

f) wykonanie nawierzchni po frezowaniu
17°692,10 zl brutto

g) organizacja ruchu

26'199,00 zl brutto

h) roboty towarzyszgce

80°737,30 7zl brutto

zielen — wycinka i nasadzenia

31'371,19 zl brutto
1) utrzymanie i piclggnacja terenéw zielonych
w okresic gwarancyjnym

18°113,72 z! brutto/ za 5 lat

od 45% do 65%

65%

1'004'803,12

90 dni

Nie

1) Kanalizacja deszczowa
253°012,00 z! brutte, w tym :
a) kanal gléwny
185’042 zl brutto,
b)  wpusty i przykanaliki
24°305,00 2! brutto,
..¢) przylacza do nieruchomosci
43°665,00 zl brutto,
2) Wodociag
133450,76 2 brutto,

od 25% do 40%

25%

253'012,00

133'450,76

40 dni

18 dni

Nie

Nie

Tak

Branza elektryczna;
a) zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
29°486,91 zl brutto,
b)  budowa oswietlenia ulicznego
47°805,63 zl brutto,

od 3% do 5%

5%

77'292,54 zt

20 dm

tak
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kanatu technologi
Badorms iy, Ko mo g peregn od 3% do 5% 77292,5421 | 22 dni tak

77°292,54 zl brutto 5%
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