UMOWA o roboty budowlane nr 272.1.107.2021/2022

zawarta w dniu 16.02.2022r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielska — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle
2. Artura Maruszczaka- Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-KozZle
a
SANABUD S.A.
z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-200) przy ul. Jana Pawta II 36
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000764958
REGON: 382188631 NIP: 7492103719
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
Sebastiana Kupisinskiego — Prezesa Zarzadu

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
04.02.2022r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:
PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Zabienieckiej — etap 11

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzagdzonego przez :
firme GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec, ul. Chtopska 15
Opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatacznik do umowy obejmujacy prace budowlane realizowane w oparciu o Decyzje
Nr 2/2018 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Starosty Kedzierzyrnsko — Kozielskiego, znak BA.6744.3.2018 z dnia
07.05.2018 obejmuje:

1) roboty rozbiérkowe ;

2) karczowanie pni, wywoz i utylizacja karpiny;

3) budowe sieci kanalizacji deszczowej;

4) przebudowe i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych;

5) rozbudowe i przebudowe pasa drogowego ul. Zabienieckiej;

6) budowe chodnika i Sciezki rowerowej;

7) wiaczenie pasa drogowego ul. Zabienieckiej do ul. Jagiellofiskiej;

8) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego docelowej organizacji ruchu;
9) budowe oswietlenia ulicznego.

Zakres zamowienia objetego postepowaniem okreslajag: dokumentacja technicznha z pominieciem
wykonanych w 2020 roku roboét (etap I inwestycji): robét drogowych (czesciowo), oswietlenia ulicznego
(czesciowo), przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych (czesciowo), kanalizacji deszczowej
(czesciowo), wycinki drzewostanu. Zakres dotychczas wykonanych robot (w ramach etapu I) okresla
zalacznik rysunkowy nr 1 (pogladowo).
2.Zakres zamodwienia obejmuje nastepujgce roboty:
2.1 Budowa os$wietlenia drogowego
2.1.1 Oswietlenie drogowe ma by¢ realizowane do stupa 5233/01/24 i do stupa 5233/01/25/1.

Od istniejgcego stupa 5233/01/25 do projektowanych stupdw 5233/01/24 i 5233/01/25/1 utozone sg rury

ochronne DVR 75 . Nalezy wciggng¢ kabel YAKXS 4 x 35 do rury i spig¢ stupy od 5233/01/25 do 5233/01/24

i od 5233/01/25 do 5233/01/25/1.

Od projektowanego stupa 5233/01/24 jest utozona rura SRS 110 pod droga.
2.1.2 Nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciw porazeniowej dla catej sieci o$wietlenia drogowego (realizowanego

w ramach obecnego postepowania jak rowniez wykonanej w zakresie I ).
2.2 Budowa oswietlenia parkowego Sciezki rowerowej
2.2.1 Oswietlenie parkowe $ciezki rowerowej realizowane ma by¢ do stupa 5233/01/8/18.

Od projektowanego stupa 5233/01/8/18 do istniejgcego stupa 5233/01/8/19 jest utozona rura ochronna

DVR 75

Nalezy wciggna¢ kabel YAKXS 4 x 35 do rury i spig¢ oba stupy.
2.2.2 Nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciw porazeniowej dla catej sieci oSwietlenia parkowego Sciezki

rowerowej (realizowanej w ramach obecnego postepowania jak réwniez wykonanej w zakresie I ).
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2.3 Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych

2.3.1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej realizowana bedzie w oparciu o dokumentacje
techniczng z pominieciem zakresu usuniecia Kolizji nr 1 - wykonanej w etapie I realizacji zadania.

2.4 Branza sanitarna (kanalizacja deszczowa)

2.4.1 Zakres robdt sanitarnych obejmuje wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng  ( wykonanie sieci
w obrebie skrzyzowania ul. Zabienieckiej i Jagiellorikiej wraz z wpustami Wp 11 , Wp.10 , studniami St9
@1,0m ,St-wt z pominieciem robGt sanitarnych w obrebie skrzyzowania ul. Zabienieckiej i Ktodnickiej
wykonanych w etapie I realizowanego zadania ).

2.5 Roboty drogowe

2.5.1 Wycinka drzewostanu wyszczegdlniona w dokumentacji technicznej zostata wykonana przez Zamawiajgcego.
Wykonawcy pozostaje do wykonania karczowanie pni , wywdz i utylizacja karpiny.

2.5.2 Roboty zwigzane z przebudowg jezdni obejmujg zakres od km 0 + 135,00 ( koniec odcinka z petng konstrukcjg
jezdni wykonanej w zakresie I ) do wtgczenia ul. Zabienieckiej z ul. Jagielloiska i ul. Krasickiego.

2.5.3 Budowa chodnikdw, $ciezek rowerowych, terenéw zielonych (poza pasem jezdni) po obu stronach
przebudowywanej jezdni od styku projektowanych Sciezek rowerowych z wykonang w zakresie I
nawierzchnig jezdni do korica opracowania projektowego .

2.5.4 Polaczenie realizowanych chodnikdw z chodnikami wykonanymi w zakresie I .

2.5.5 Rozbidrke nawierzchni jezdni i wykonanie progu zwalniajgcego km 0 + 089,00 w zakresie I zrealizowanych
robdt zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2.5.6 Wykonanie progu zwalniajgcego km 0 + 526,00 w miejscu przejazdu pieszo rowerowego — projekt
statej organizacji ruchu.

2.5.7 Wykonanie potaczenia odcinka jezdni o petnej nawierzchni z odcinkiem remontowanej jezdni ( km 0 + 135,00)
przedstawia rozwigzanie projektowe - Szczegét nr 1

2.5.8 Ze wzgledu na zmiane dtugosci przestawianej balustrady energochtonnej wzgledem stanu istniejgcego nalezy
uwzglednic jej uzupetnienie jako nowy element.

2.6 Docelowa organizacja ruchu

2.6.1

Projekt docelowej organizacji ruchu ma byC zrealizowany w catosci dla catego opracowania technicznego z

uwzglednieniem wykonania urzadzen bezpieczenstwa ruchu (barier U 12a ) wystepujacych w projekcie
drogowym
2.6.2 W realizacji projektéw dotyczacych statej organizacji ruchu nalezy uwzglednié:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

wymiane istniejgcych znakéw objetych opracowaniem na nowe, a usuwane znaki, wskazane przez Inwestora
podczas przekazania placu budowy, przekaza¢ do Wydziatu Zarzadzania Drogami,

w przypadku braku min. 0,5m odlegtosci tarczy znaku od krawedzi jezdni, nalezy mocowac je do stupkdw gietych, a
stupki wbudowac jak najblizej budynkéw, ogrodzen itp.,

istniejgce znaki nalez zdemontowac wraz z wysiegnikami z budynkdw i wymieni¢ na nowe, mocujac je do stupkéw
gietych, a stupki wbudowac jak najblizej budynkow,

w dniu wprowadzana nowej organizacji ruchu winna ona by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 z pdzn.
zm.),

wszystkie znaki winny by¢ umocowane i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy obrocenie tarczy znaku,

do znakéw drogowych zastosowac stupki metalowe, ocynkowane o srednicy @ 60,3 mm. o grubosci $cianki 3,2mm.

2.7 Zielen drogowa

2.7.1 Grubo$¢ warstwy humusu pod wykonanie trawnikéw drogowych wynosi 15 cm
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie warstwy 10cm jako humus pozyskany miejscowo, pozostate 5cm
stanowi¢ ma ziemia urodzajna zawierajgca 2% czesci organicznych ( kompost ).

2.7.2 Zamawiajgcy okreéla ilos¢ wysiewanej trawy na terenie ptaskim oraz skarpach na 4kg na 100m?2,

3 Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej i 2 kpl. w wersji papierowej

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl.
na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. W
inwentaryzacji powykonawczej nalezy uja¢ zmiane uzytkowania gruntéw z budowlanych na
drogowe. Format i zawartos¢ plikow zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format
plikéw to DWG lub .DXF. Do plikbw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukiadzie
wspdtrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy
obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot.
map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepujg - winny by¢ opisane
nastepujgcymi warstwami: kable przytgczy nn. — polilinial), / kable obwoddw oswietleniowych — polilinia®),
rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2, szafki oéwietlenia ulicznego - prostokat 2
gdzie U - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2 - obiekt
opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
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3) Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze , w tym mape , o ktérej mowa w art.2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiardw powykonawczych, w tym mape opatrzona, z
uwzglednieniem art.12c ust.1, klauzulg urzedowg, o ktérej mowa w art.40 ust.3g,stanowigca potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw , o
ktérych mowa w art.12a ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie
Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

5) Karczowanie pni, wywoéz i utylizacja karpiny bedacej w kolizji z inwestycja.

6) Regulacje wszystkich elementdw obcych takich jak : studnie teletechniczne, studnie kanalizacji deszczowej i
sanitarnej , zasuwy, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

7) Zajecie pasa drogowego i poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

8) Woykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i
pisemne poinformowanie odpowiednich stuzb o jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie ).

9) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu robot budowlanych, poinformowanie na piSmie
wiasciwych stuzb o jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie ).

10) Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancéw o terminie i utrudnieniach wynikajacych z
realizacji zadania.

11) Zapewnienie w sposdb ciagly mieszkancom, stuzbom komunalnym i ratunkowym dojazdu do posesji w
czasie prowadzonych robét.

12) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajgcej w szczegdlnosci na uwidocznieniu stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na no$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w terenach nie objetych zakresem projektu.

14) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenie
takiego planu.

15) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

16) Prace z zakresu sieci elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami do projektu oraz
uwzgledni¢ poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

17) Przy pracach z zakresu kanalizacji i wodociaggdw : kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWiK
zawartych w uzgodnieniach do projektu i poniesienie kosztdw z tym zwigzanych.

18) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robdt objetych niniejsza umowg zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiezé na
Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazaé¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu
zezwolenie na transport odpadéw.

b) Skfadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest
mozliwe w okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia.

c) Nie pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych
robot odpaddéw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz
wynika to z przedmiaru lub wyjasniajgc pisemnie ewentualng réznice.

19) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
wszelkich  zabudowanych urzadzen na obiekcie(min. In. o$wietlenia , szafek oswietleniowych ) oraz
wykonywanie czynnosci konserwacyjnych tych urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

20) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujacych materiatéw pochodzacych
z rozbiorki takich jak :ptytki chodnikowe, kostka chodnikowa, krawezniki, obrzeza betonowe itp. W zwigzku
z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajgcy ponowne
ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich utylizowac lub przekazywac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie
na transport odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

21) Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatdw pochodzacych z rozbiorki podejmie Inspektor
Nadzoru w trakcie przekazania placu budowy dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu
budowy. Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu.

22) Przewiezienie materiatdbw pochodzacych z rozbidrki a nadajacych sie do ponownego wykorzystania na
miejsce sktadowania wskazanego przez Zamawiajgcego , na odlegtos¢ do 10 km.

23) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

24) Utrzymanie i konserwacje (pielenie chwastéw) terendw zielonych (trawniki i skarpy) do trzeciego koszenia
wiacznie po odbiorze rob6t w okresie wegetacyjnym. Termin koszenia terendw zielonych Wykonawca ustali
z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze robdt.

4. Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy posiadac i przedtozyé Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokoSci
1.000 000,00[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5. Szczegotowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktére s obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.
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6. Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, Dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, zwanych dalej STWIORB,
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu
do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacji.

7. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegOtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogélniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o
tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajacych sie na Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne
standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 180 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzula urzedowa stanowiacg potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty
zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych

4) czynnosSci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na

ktérym realizowane sg roboty budowlane.
3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowa oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
3.  Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot s mu

znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytut u ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzgdzen.

4. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwiazan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajacego pisemnego
wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: cze$¢ robdt w zakresie robdt elektrycznych objetych niniejsza
umowa zleci do realizacji podwykonawcom.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotagczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$C z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkfada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodno$c z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o0 zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okrelenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote
wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérym okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadaja
wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sadowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad
odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego
do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelno$ciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu
podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:
Pracownikdw Wydziatu Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji w osobach:
Kamili Bienkowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR
Krzysztofa Szczukockiego — Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

1.Branzy budowlanej: Gerard Sahs tel. 77 40-50-382, gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl;
2.Branzy elektrycznej : Wienczystaw Turza tel. 77 40-50-382, wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.pl;
3.Karczowanie i tereny zielone: Piotr Paisdzior.
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1.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p4zn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy —

Kierownika robot - branza elektryczna:
Kierownika robot - branza sanitarna: .

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towarow i ustug VAT) na
kwote: 1 653 050,49 zt
stownie: jeden milion szescset piecdziesiat trzy tysigce piecdziesigt i 49/100

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej
1) w roku 2022 - ptatne do kwoty 400 000,00 zt (brutto)
2) w roku 2023 - pozostata kwota (tj. oferta minus ptatnosci z pkt. 1.1) 1 253 050,49 zt (brutto)

2.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie dokonywac cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy
lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.
Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego
wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie
sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1)  Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 180 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia rob6t budowlanych;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 28 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 28 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ minimum 1.000 000,00 [PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swg
waznos$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobdéw podmiotdw trzecich na zasoby ktdrych powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;
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8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektdw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdéd oraz na biezaco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokoét robot
zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji pafistwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw
okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
robot do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 28 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 28 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakoriczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usungé - odméwi odbioru tych robdt i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunaé, lub ktdrych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztéw, to moze odebraé roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdinych elementdéw robdt w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym Ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie
wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, z tym ze suma wynagrodzen brutto wynikajaca z
faktur czesciowych wystawionych i ptatnych w roku 2022 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1.
Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej
robot wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujaca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez
Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje
Wykonawcy przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koficowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
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10.

11.

12.

13.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do

wstrzymania sie z zapfatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem

zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowoddow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty

sporzadzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktorym faktura jest wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktdrych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
wobec Zamawiajgcego za szkode, ktdrg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z
zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)  za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2)  za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwitoke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwloke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawca

(dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata
1

powinna nastagpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;
7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;
8) w__ przypadku  nieprzediozenia  poSwiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien op6znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;
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9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0séb wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

N

D

2.

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6i 7;

2) za zwtoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior
koricowy powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto

wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony

szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w

Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscia

Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajgca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej

i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca os$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w

wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:
82 652,52 zt
stownie: osiemdziesigt dwa tysigce sze$¢set piec¢dziesigt dwa i 52/100
w formie  gwarancji ubezpieczeniowej waznejdo = ... .

. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar

umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pieniagdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposdb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt

2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOIMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy? liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCII
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Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢ usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w  okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywaé
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: monitoring, oSwietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz
dokonywac czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkuja utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowsa,
techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwodrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajagcymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamowienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu, liczac od
daty odbioru koncowego.

§13.

ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koricowego robot.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego
uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robdt na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwitoke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajagcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;
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4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidaciji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz

wskazane w ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1

Zamawiajacy gwarantuje Wykonawcy wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci

przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytulu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie

przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwiloke dluzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zapfacie faktury czesciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy

lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci

niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.

Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich

czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w

obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego

wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie
sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czes$ci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci

wynagrodzenia.;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

3) zmiany ktoregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.
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7.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastagpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogodlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny
sprzetu i materiatdw beda przyjmowane =z kwartatlu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego  oraz  zatwierdzony @ przez = osobe  upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci

zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdt

zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastapi na podstawie $rednich ogolnokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikdw cenotwodrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu bedg przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa
do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét konieczno$ci wykonania tychze robot, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony

Zamawiajgcego.

Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamdwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych
wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany
terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robdt. Podstawa
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastapi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy,
przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajaca szczegdtowa kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6
pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci wskazujac wysokos¢ odpowiednich kosztdw w odniesieniu do
poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw
odpowiednich czynnikbw na zmiane kosztow. Zamawiajagcy moze odmdwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy
wyjasnienia nie beda w wystarczajacy sposdb uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczyc
wylgcznie kosztéw realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepiséw.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegolnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie

dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany umowy w

postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w

postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455

ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/
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Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci/pedmioty—trzeecie Wielobranzowy Zaktad Elektryczno-Budowlany
+ELBOR”(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej
(o$wietlenie uliczne, kierownik robot elektrycznych) zdetresei-finansewyehfekenemiezayeh Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat
w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegolnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania
niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez Wielobranzowy
Zakfad Elektryczno-Budowlany ,ELBOR (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
§17.

PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:
1) roboty budowlane drogowe;
2) roboty budowlane elektroenergetyczne;
3) roboty budowlane sieci kanalizacji deszczowej ;
4) oznakowanie poziome i pionowe docelowej organizacji ruchu.
w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia.
. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawierad
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegolnosci zawiera anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
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5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty

przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcja

zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg Inspekcje Pracy.

§18.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do przyszlej umowy

Nazwa firmy

Roboty budowlane w ramach zadania

Miejscowos¢, data

rozbudowa pasa drogowego ul Zabienieckiej w Kedzierzynie-Kozlu - etap II

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udzial
Dopuszczalna W ofercie
warto$¢é (podaje Kwota brutto | €23 | Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy graniczna Wy ko;mwca) (2] realizacji | nawstwo
Zamawiajacego [ %] [dni] TAK/NIE
[%]
1 2 3 4 5 6 7
1. Roboty drogowe
1.1 Roboty przygotowawcze do - 4,0%
1.2 Roboty ziemne do - 2,0%
1.3 Podbudowy do - 29,0%
14 Nawierzchnie do - 33,0%
1.5 Elementy ulic do - 9,0%
1.6 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa do — 6,0%
ruchu
1.7 Zielen drogowa do —3,0%
2. Roboty sanitarne — kanalizacja deszczowa do—3,0%
3. R(.)boty sanitarne — przykanaliki , wpusty do—2,0%
uliczne
4 Elektr.oel.lergetyka — przekladki istniejacego do—2,0%
uzbrojenia
5. Elektroenergetyka — o§wietlenie uliczne do - 31,0%
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol. 3 wartosci
granicznych, w % ,,0d do .....”. Wykonawca wprowadzi
wladciwe dane procentowe w kol. 4, mieszczace sie Suma [%] Suma [Z*]
w warto$ciach granicznych, tak aby ich suma wynosilta 100 %
Razem
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