UMOWA o roboty budowlane nr 272,1.107.2021/2022

zawarta w dnid ...... TBLUTZDZZW Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul, Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: o Ha220i2 r 6‘3 ][L"LE ‘20

1. Sabine Nowosielska — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle
2. Artura Maruszczaka- Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a
SANABUD S.A.
z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-200) przy ul. Jana Pawla II 36
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000764958
REGON: 382188631 NIP: 7492103719
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
Sebastiana Kupisinskiego - Prezesa Zarzadu

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”,

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
04.02.2022r.) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego
w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:
PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Zabienieckiej — etap II

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez :
firme GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec, ul. Chiopska 15
Opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatacznik do umowy obejmujacy prace budowlane realizowane w oparciu o Decyzje
Nr 2/2018 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Starosty Kedzierzyrnsko — Kozielskiego, znak BA.6744.3.2018 z dnia
07.05.2018 obejmuje:

1) roboty rozbidrkowe ;

2) karczowanie pni, wywéz i utylizacja karpiny;

3) budowe sieci kanalizacji deszczowej;

4) przebudowe i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych;

5) rozbudowe i przebudowe pasa drogowego ul. Zabienieckiej;

6) budowe chodnika i sciezki rowerowej;

7) wiaczenie pasa drogowego ul. Zabienieckiej do ul. Jagielloriskiej;

8) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego docelowej organizacji ruchu;
9) budowe oswietlenia ulicznego.

Zakres zamowienia objetego postepowaniem okreélaja: dokumentacja techniczna z pominieciem
wykonanych w 2020 roku roboét (etap I inwestycji): robot drogowych (czesSciowo), oswietlenia ulicznego
(czesciowo), przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych (czesciowo), kanalizacji deszczowej
(czesciowo), wycinki drzewostanu. Zakres dotychczas wykonanych robot (w ramach etapu I) okresla
zatacznik rysunkowy nr 1 (pogladowo).
2.Zakres zamowienia obejmuje nastepujace roboty:
2.1 Budowa oéwietlenia drogowego
2.1.1 Oswietlenie drogowe ma by¢ realizowane do stupa 5233/01/24 i do stupa 5233/01/25/1.
Od istniejgcego stupa 5233/01/25 do projektowanych stupow 5233/01/24 i 5233/01/25/1 utozone sg rury
ochronne DVR 75 . Nalezy wciagna¢ kabel YAKXS 4 x 35 do rury i spiac stupy od 5233/01/25 do 5233/01/24
i od 5233/01/25 do 5233/01/25/1.
Od projektowanego stupa 5233/01/24 jest utozona rura SRS 110 pod droga.
2.1.2 Nalezy wykonaé pomiary ochrony przeciw porazeniowej dla catej sieci oéwietlenia drogowego (realizowanego
w ramach obecnego postepowania jak rowniez wykonanej w zakresie I ).
2.2 Budowa oswietlenia parkowego sciezki rowerowej
2.2.1 Oswietlenie parkowe $ciezki rowerowej realizowane ma by¢ do stupa 5233/01/8/18.
Od projektowanego stupa 5233/01/8/18 do istniejgcego stupa 5233/01/8/19 jest utozona rura ochronna
DVR 75
Nalezy wciagnac kabel YAKXS 4 x 35 do rury i spigC oba stupy.
2.2.2 Nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciw porazeniowej dla catej sieci oéwietlenia parkowego $ciezki
rowerowej (realizowanej w ramach obecnego postepowania jak rowniez wykonanej w zakresie I ).




2.3 Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych

2.3.1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej realizowana bedzie w oparciu o dokumentacje
techniczng z pominieciem zakresu usuniecia Kolizji nr 1 - wykonanej w etapie I realizacji zadania.

2.4 Branza sanitarna (kanalizacja deszczowa)

2.4.1 Zakres rob6t sanitarnych obejmuje wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng  ( wykonanie sieci
w obrebie skrzyzowania ul. Zabienieckiej i Jagiellofikiej wraz z wpustami Wp 11, Wp.10 , studniami St9
@1,0m ,St-wt z pominieciem robdt sanitarnych w obrebie skrzyzowania ul. Zabienieckiej i Ktodnickiej
wykonanych w etapie I realizowanego zadania ).

2.5 Roboty drogowe

2.5.1 Wycinka drzewostanu wyszczegdlniona w dokumentacji technicznej zostata wykonana przez Zamawiajacego.
Wykonawcy pozostaje do wykonania karczowanie pni , wywoz i utylizacja karpiny.

2.5.2 Roboty zwigzane z przebudowg jezdni obejmuja zakres od km 0 + 135,00 ( koniec odcinka z petng konstrukcjg
jezdni wykonanej w zakresie I ) do wiaczenia ul. Zabienieckiej z ul. Jagielloriska i ul. Krasickiego.

2.5.3 Budowa chodnikdw, $ciezek rowerowych, terendw zielonych (poza pasem jezdni) po obu stronach
przebudowywanej jezdni od styku projektowanych $ciezek rowerowych z wykonang w zakresie 1
nawierzchnig jezdni do korica opracowania projektowego .

2.5.4 Pofaczenie realizowanych chodnikéw z chodnikami wykonanymi w zakresie I .

2.5.5 Rozbidrke nawierzchni jezdni i wykonanie progu zwalniajgcego km 0 + 089,00 w zakresie I zrealizowanych
robot zgodnie z dokumentacja techniczna.

2.5.6 Wykonanie progu zwalniajacego km 0 + 526,00 w miejscu przejazdu pieszo rowerowego - projekt
statej organizacji ruchu.

2.5.7 Wykonanie potaczenia odcinka jezdni o pelnej nawierzchni z odcinkiem remontowanej jezdni ( km 0 + 135,00)
przedstawia rozwiazanie projektowe - Szczegdt nr 1

2.5.8 Ze wzgledu na zmiane dtugosci przestawianej balustrady energochtonnej wzgledem stanu istniejacego nalezy
uwzglednic jej uzupetnienie jako nowy element.

2.6 Docelowa organizacja ruchu

2.6.1 Projekt docelowej organizacji ruchu ma byc¢ zrealizowany w catosci dla calego opracowania technicznego z

uwzglednieniem wykonania urzadzen bezpieczenstwa ruchu (barier U 12a ) wystepujacych w projekcie
drogowym

2.6.2 W realizacji projektéw dotyczacych statej organizacji ruchu nalezy uwzglednic:

1) wymiane istniejacych znakdw objetych opracowaniem na nowe, a usuwane znaki, wskazane przez Inwestora
podczas przekazania placu budowy, przekaza¢ do Wydziatu Zarzadzania Drogami,

2) w przypadku braku min. 0,5m odlegtosci tarczy znaku od krawedzi jezdni, nalezy mocowac je do stupkéw gietych, a
stupki wbudowaté jak najblizej budynkdéw, ogrodzen itp.,

3) istniejace znaki nalez zdemontowac wraz z wysiegnikami z budynkdw i wymieni¢ na nowe, mocujgc je do stupkdw
gietych, a stupki wbudowa¢ jak najblizej budynkdw,

4) w dniu wprowadzana nowej organizacji ruchu winna ona by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnafow drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 z pézn.
zm.),

5) wszystkie znaki winny by¢ umocowane i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajacy obrécenie tarczy znaku,

6) do znakow drogowych zastosowac stupki metalowe, ocynkowane o $rednicy @ 60,3 mm. o grubosdi Scianki 3,2mm.

2.7 Zielen drogowa

2.7.1 Gruboéc¢ warstwy humusu pod wykonanie trawnikéw drogowych wynosi 15 cm
Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie warstwy 10cm jako humus pozyskany miejscowo, pozostate 5cm
stanowi¢ ma ziemia urodzajna zawierajgca 2% czesci organicznych ( kompost ).

2.7.2 Zamawiajacy okresla ilos¢ wysiewanej trawy na terenie ptaskim oraz skarpach na 4kg na 100m2,

3 Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej i 2 kpl. w wersji papierowej

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl.
na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. W
inwentaryzacji powykonawczej nalezy ujaé¢ zmiane uzytkowania gruntéw z budowlanych na
drogowe. Format i zawartos¢ plikéw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format
plikéw to DWG lub .DXF. Do plikébw ma by¢ dolgczona informacja o zastosowanym ukfadzie
wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy
obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcja techniczng K-1 dot.
map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢ opisane
nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. — polilinial), / kable obwoddw oéwietleniowych — polilinial,
rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2, szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2
gdzie 1 - opis kabla 0 niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2 - obiekt
opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowe;.




3) Dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze , w tym mape , o ktérej mowa w art.2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z
uwzglednieniem art.12c ust.1, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art.40 ust.3g,stanowiaca potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentdw , o
ktérych mowa w art.12a ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo oswiadczenie
Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

5) Karczowanie pni, wywoz i utylizacja karpiny bedacej w kolizji z inwestycja,

6) Regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak : studnie teletechniczne, studnie kanalizacji deszczowej i
sanitarnej , zasuwy, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

7) Zajecie pasa drogowego i poniesienie kosztow z tym zwiazanych.

8) Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i
pisemne poinformowanie odpowiednich stuzb o jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie ).

9) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu robot budowlanych, poinformowanie na pismie
wiasciwych stuzb o jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie ).

10) Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkaricéw o terminie i utrudnieniach wynikajacych z
realizacji zadania.

11) Zapewnienie w sposéb ciagly mieszkancom, stuzbom komunalnym i ratunkowym dojazdu do posesji w
czasie prowadzonych raobot.

12) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w terenach nie objetych zakresem projektu,

14) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenie
takiego planu.

15) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika,

16) Prace z zakresu sieci elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami do projektu oraz
uwzgledni¢ poniesienie kosztdw z tym zwigzanych.

17) Przy pracach z zakresu kanalizacji i wodociggéw : kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogow MWIK
zawartych w uzgodnieniach do projektu i poniesienie kosztdéw z tym zwigzanych.

18) Zagospodarowanie odpadéw powstalych przy realizacji robét objetych niniejsza umowa zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiezé na
Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazaé¢ przedsiebiorcy posiadajagcemu
zezwolenie na transport odpaddw.

b) Skitadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajgcych sie do odzysku jest
mozliwe w okresie nie diuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia,

c) Nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowac Zamawiajacemu sposdb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych
robdt odpadéw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilos¢ nie mniejszg niz
wynika to z przedmiaru lub wyjasniajgc pisemnie ewentualna réznice.

19) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
wszelkich  zabudowanych urzadzen na obiekcie(min. In. oswietlenia , szafek oswietleniowych ) oraz
wykonywanie czynnosci konserwacyjnych tych urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

20) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujgcych materiatéw pochodzacych
z rozbidrki takich jak :ptytki chodnikowe, kostka chodnikowa, krawezniki, obrzeza betonowe itp. W zwigzku
z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposcb ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne
ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich utylizowa¢ lub przekazywaé przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie
na transport odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

21) Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatéw pochodzacych z rozbidrki podejmie Inspektor
Nadzoru w trakcie przekazania placu budowy dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu
budowy. Materialy winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu.

22) Przewiezienie materiatdw pochodzacych z rozbidrki a nadajacych sie do ponownego wykorzystania na
miejsce sktadowania wskazanego przez Zamawiajacego , na odlegtos¢ do 10 km,

23) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

24) Utrzymanie i konserwacje (pielenie chwastow) terenow zielonych (trawniki i skarpy) do trzeciego koszenia
wiacznie po odbiorze robot w okresie wegetacyjnym. Termin koszenia terendw zielonych Wykonawca ustali
z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy posiada¢ i przedtozy¢ Zamawiajagcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci
1,000 000,00[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5. Szczegdtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sa obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.




6. Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych dalej STWiORB,
obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannoscig w odniesieniu
do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wlasciwej organizacii.

7. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegotowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli Jednak z réznych dokumentéw o
tym samym poziomie szczegdlowosci sktadajacych sie na Umowe wynika¢ bedzie rozny zakres Swiadczen lub rézne
standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1.  Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 180 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowa stanowigca potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty
zgloszenia zakonczenia robot budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarangji.

2, O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktdrym realizowane sg roboty budowlane.
3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-techniczna, etyka
zawodowa oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

Zamawiajacy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robGt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie

uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapic od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt iniebezpieczeAstwo
Wykonawcy;
4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki robGt sg mu

znane. Jednoczednie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ z tytut u ewentualnego uszkodzenia
istniejacych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

4. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robét objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u Zamawiajacego pisemnego
wniosku o wyjadnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowled2| Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4. :
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ziozong oferta, 7e: cze$¢ robdt w zakre5|e robot elektrycznych objetych niniejsza
umowag zleci do realizacji podwykonawcom.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo,
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3. I Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do
przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy.

4, Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze byC diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do przedifozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust, 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartoéci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robgt;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzgdzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzyé do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.




16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajacemu poséwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowiagzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powolywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej

zapfaty lub podmiotu, ktdremu platnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych rob6t budowlanych stosuje sig przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

23.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio padwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztéw
zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad
odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zapfaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego
do realizacji jego uprawnien z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiaja uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu
podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcdw rob6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s3 juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACII
T Do_realizacii i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:

Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Kamili Bienkowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR
Krzysztofa Szczukockiego — Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydziatu IRE-IR
2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:
1.Branzy budowlanej: Gerard Sahs tel. 77 40-50-382, gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl;
2.Branzy elektrycznej : Wieiczystaw Turza tel. 77 40-50-382, wienczyslaw.turza@kedzierzynkozie.pl;
3.Karczowanie i tereny zielone: Piotr Paisdzior.

&




Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy - branza drogowa

Kierownika robét - branza elektryczna:

Kierownika robét - branza sanitarna:

§6. .

WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ziozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od

towardw i ustug VAT) na
kwote: 1 653 050,49 zi

stownie: jeden milion szescset piecdziesiat trzy tysiace piecdziesiat i 49/100

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej
1) w roku 2022 - ptatne do kwoty 400 000,00 zt (brutto)

sji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy
lub ustawy Pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.
Wartoé¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptuja w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajacego
wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie
sporzadzonego dokumentu.

4, W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

§7.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1)  Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 180 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4)  Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia rob6t budowlanych;

5)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robét zanikajacych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 28 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakoriczeniu wszystkich robdt;

8) Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 28 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum 1,000 000,00 [PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swa
waznos¢ do dnia dokonania odbioru koricowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktdérych powolywat sie skiadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajaca warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;




7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

9)  Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidlowe i whadciwe usytuowanie robdt i obiektow w stosunku do punktdw, linii i poziomow odniesienia
wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwal bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzadkowe mogg zostat wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokdt robot
zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

15) Po zakoriczeniu robdt wusunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wpykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji pafistwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw
okreélonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakoriczeniu robdt pisemnie w ciagu trzech dni od daty wpisu zakoriczenia
robot do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie do 28 dni od daty zawiadomienia o zakoriczeniu wszystkich robot,
Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 28 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakoriczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usung¢ - odméwi odbioru tych robot i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania rob6t po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztdéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementow robdt w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czesciowa co 30 dni, z tym Ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie
wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust, 1, z tym Ze suma wynagrodzen brutto wynikajaca z
faktur czesciowych wystawionych i ptatnych w roku 2022 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1,
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej
rob6t wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokot, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowiazany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przeditozenia
go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujaca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaplaty przez
Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje
Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.




10.

11.

12.

13.

1.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koficowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkdw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zaméwiei na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest diuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaplaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych;
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Platnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;
3) nazwa przedmiotu umowy | data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapi w przypadku:
1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koricowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze,
W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajgcego za szkode, ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z
zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1
za kazdy dziers zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwioki;

4) za zwioke w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1 za kazdy dzien zwitoki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za zwioke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcy (podwykonawcg) a podwykonawcg
(dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata
powinna nastapic, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia ;]

7) w adku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust,
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;




8) w__ przypadku  nieprzediozenia  poswiadczonej za  zgodnos¢ z  oryginatem  kopii  umowy
o _podwykonawstwo lub jei zmiany w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okrelonego w § 6 ust. 1 za

kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieri opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwitoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru korficowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr
koncowy powinien sie rozpoczat i zakonczyé.

2. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelnos¢ z tytulu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnodcig
Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

s 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 % wartoéci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi Wartosc:

82 652,52 zt
stownie: osiemdziesiat dwa tysigce szescset piecdziesjat dwa | 52,’1?
w formie  gwarancji ubezpieczeniowej waznejdo 4. ‘{ eollvﬂ OZ

2. Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgtych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych,

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4, W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastapi nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt
2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przediuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.
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§12,
GWARANCIJA i REKOIMIA



WQkonawca oéwiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy? liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCII

1.

Wykonawca oéwiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu od
Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z & 10 ust. 1 pkt 4i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiazuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: monitoring, oéwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz
dokonywaé czynnoéci konserwacyjnych tychze urzadzer, ktdre warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie¢ rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajacy ma prawo 2adaé wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé gwarancyjna za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do korica
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajagcymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zaméwienia
zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu, liczac od
daty odbioru koncowego.

§13.

ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikie z powodéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robot.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opdznienie zawiadomienia spowodowato zwigkszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunigciem zwigkszonego
uszkodzenia obcigzaja Zamawiajgcego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piémie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pézniej niz w ciaggu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Usuniecie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§i4.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:
1) nierozpoczecia rob6t przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robét na okres diuzszy niz 14 dni;
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2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie tych wad, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakoriczenia robét wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczeristwa parstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwoséci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzjg. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz

wskazane w ust. 1. W przypadku odstapienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1

Zamawiajacy gwarantuje Wykonawcy wykonanie rob6t o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci

przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie

przystuguja zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadnigcia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadnigcia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzsza niz 30 dni w zapfacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznodci. Strona odstgpujaca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji,

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy

lub ustawy Pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci

niewykonanej — do chwili zloZenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.

Wartos¢ potracenia wylicza sie w oparciu 0 wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich

czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w

obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego

wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie

sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sa w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokoSci
wynagrodzenia.; :
2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwiazanej z tym kpniecznoéci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;
4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.




7.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na podstawie
érednich ogélnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie érednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny
sprzetu | materialdw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objgtych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora  nadzoru  inwestorskiego oraz  zatwierdzony przez  osobg  upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznodci

zwiazanych z realizacja przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot

zamiennych. Rozliczenie rob6t zamiennych (kosztorys roznicowy) nastapi na podstawie $rednich ogéinokrajowych
czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz
sprzetu beda przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawg
do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobg upowazniong ze strony

Zamawiajgcego.

Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznoéci lub zdarzer uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zaméwienia
bez usuniecia badZ likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzeh niezaleznych od stron umowy, ktorych
wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany
terminu umownego;

2) wystapienia sily wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robét. Podstawa
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1§ 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wplyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiang umowy,
przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczeg6towa kalkulacje wplywu okolicznosci wskazanych w ust. 6
pkt 1-4 na koszty realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci wskazujac wysoko$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do
poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw
odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy
wyjasnienia nie beda w wystarczajacy sposéb uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢
wylacznie kosztéw realizacji zaméwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokoéci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty, jakg bedzie

dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznoSci zmiany umowy w

postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w

postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ si¢ podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455

ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/




Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zfozong Oferta.

Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi érodkami finansowymi umoziiwiajacymi wykonanie przedmiotu

Umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze podmiot trzeci/pedmicty—trzecie  Wielobranzowy Zaktad Elektryczno-Budowlany

,ELBOR"(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w zakresie zdolnoéci technicznej/lub zdolnoéci zawodowej

(oéwietlenie uliczne, kierownik robdt elektrycznych) zdelnesei-finansewyehfekenomiczayeh Wykonawca powolywat sig

celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie brat udziat

w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdinosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania

niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentow skfadanych w celu udowodnienia

dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez Wielobranzowy

Zaktad Elektryczno-Budowlany ,ELBOR (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie

Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na

zasadach okreélonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sdb

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:

1) roboty budowlane drogowe;

2) roboty budowlane elektroenergetyczne;

3) roboty budowlane sieci kanalizacji deszczowej ;

4) oznakowanie poziome i pionowe docelowej organizacji ruchu.

w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnoénie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) #adania o$wiadczer i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,

g.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg os6b
wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreélenie podmiotu sktadajacego oéwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg Iub Podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnoci, ktérych dotyczy ww.
oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdinoéci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o praceg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
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5) poéwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
wcelu  potwierdzenia  spetienia przez  Wykonawce lub  Podwykonawce — wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawcg lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcja
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolnosci ustawy —
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajacego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zaméwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zalgcznik do przyszlej umowy
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Miejscowosc, data Kedzierzyn — Kozle 10.02.2022

Roboty budowlane w ramach zadania
rozbudowa pasa drogowego ul Zabienieckiej w Kedzierzynie-Kozlu - etap II

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udzial
Dopuszczalna | Y ofercie
Wirtosé (podaje Czas | Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy graniczna ”f"""'";"“""“ 4 KWOTZ ll]’ rutto | ealizacji | naWstwo
Zamawiajacego | | 7] [dnil | TAK/NIE
[%]
1 2 3 4 5 6 7
1. | Roboty drogowe 1’167°363,94 Nie
1.1 | Roboty przygotowawcze do - 4,0% 40% 66'122,02 16 Nie
1.2 | Roboty ziemne do-2,0% 2.0% | 33°061,01 18 |Nie
1.3 | Podbudowy do - 29,0% 19,7 % 325°010,31 35 | Nie
1.4 | Nawierzchnie do-33,0% 294% | 485°617,87 | 25 |Nie
1.5 | Elementy ulic do - 9,0% 7.0% 116°814,80 20 Nie
- g P
1.6 Oznsfkows'lme drég i urzqdzenia do - 6,0% 5,5% 90°547,96 12 Nia
bezpieczenistwa ruchu
1.7 | Zielen drogowa do—-3,0% 3,0% 50°189,97 7 Nie
1 - = 0,
5. Roboty sanitarne — kanalizacja do—3,0% 1,4 % 237797,12 9 Nie
deszczowa
i = iki [
4 Roboty sa.mtarne przykanaliki , do—2,0% 1,0 % 15°864,75 4 Nie
wpusty uliczne
- i o
4. .Elelftfoenergetyka_ ;.Jrzek]adkl do—2,0% 2,0 % 33°061,01 8 Tak
istniejacego uzbrojenia
= i i 0,
s, El_ektroenergetyka o$wietlenie do — 31,0% 25,0% 4127963 67 26 Tak
uliczne
prlrutlilmt W kcll 4 r_rugggg;:l.cv ;[_g Suma [%] Suma [Z'l] T
wowariosciach g ranicemveh; takaby rch sumi;
\nml'ilht 10094 :
Razem 100 1’653°050,49




