UMOWA NR 272.1.21.1.2022
KWl. 2022
zawartej w dniu 25 ...................... w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, o e ? o B
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez: :
1. Sabine Nowosielskg — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle

2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle 96 o\ 2022 . he {H dE l?,oiz
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Konsorcjum:

Lider: Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe PROFECTUS Sp. z 0.0.
z siedziba w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8a
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000328171
REGON: 160242064 NIP: 7561942861
Czlonek konsorcjum:
Artur Kiowski prowadzacy dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma Zaklad Ogélnobudowlany Artur Kiowski,
w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej; REGON: 531130912 NIP: 6310023754
zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
Marie Kiowska — Pelnomocnika
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.
Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia 20.04.2022r.)
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego w ofercie w nastepujacym
zakresie:
§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Remont Rynku w Kozlu z ulicami przyleglymi — ul. Pamieci Sybirakéw
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez :
DROG-PLAN Przemystaw Diubata 49-200 Grodkow ul. Styki 5/2
Opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik do umowy obejmujacy prace budowlane realizowane w oparciu o:
1) Decyzje Nr1/121/2021 pozwolenie na budowe Znak BA.6740.1.121.2021 z dnia 11.06.2021 Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego
— oSwietlenie drogowe
2) Decyzje Nr 1/119/2021 pozwolenie na budowe  Znak BA.6740.1.119.2021 z dnia 30.06.2021 Starosty Kedzierzynsko
Kozielskiego -kanalizacja deszczowa i sanitarna
3) Decyzje Nr 1/126/2021 pozwolenie na budowe Znak BA.6740.1.126.2021 z dnia 22.06.2021 Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego
- remont nawierzchni
4) Pozwolenie Nr 12/2020 Znak KZ.4123.173.2020.GN z dnia 13.01.2021 Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego
5) Pozwolenie Nr 16/2020 Znak KZ.4123.172.2020.GN z dnia 19.01.2021 Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego
6) Pozwolenie Nr 3/2021 Znak KZ.4123.49.2021.GN z dnia 30.03.2021 Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego
Zakres robdt obejmuje remont ul. Pamieci Sybirakéw od skrzyzowania z ul. Konopnickiej i ul. Boriczyka poprzez skrzyzowanie z ul.
Planetorza do Rynku w Kedzierzynie Kozlu:
- roboty rozbidrkowe;
- wykonanie nawierzchni drogowej;
- budowe chodnikéw na catej dlugosci przebudowywanej ulicy;
- przebudowe istniejacych wjazddw do posesji;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego docelowej organizacji ruchu;
- budowe wraz z przebudowa sieci kanalizacji deszczowej;
- budowe wraz z przebudows sieci wodociggowej;
- budowe wraz z przebudowg oswietlenia ulicznego
- regulacje wysokosciowa istnigjacych urzadzei obcych

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej, w tym
dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajacej zmiane uzytkowania gruntow.

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji.
Format i zawarto$¢ plikéw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to DWG
lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym uktadzie wspdtrzednych. Stosowany obecnie na
terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny byé rozdzielone wg branz na




3)

warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty
oswietlenia ulic - o ile wystepuja — winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przylaczy nn. — polilinial), /

kable obwodéw o$wietleniowych — polilinia®, rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2 szafki

oswietlenia ulicznego - prostokat 2 gdzie - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach
zarurowanych), ? - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej.

Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze, w tym mape, o ktérej mowa w art.2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzona, z uwzglednieniem art.12c ust.1,
klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art.40 ust. 3g pkt 3, stanowigca potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentdw , o ktérych mowa w art.12a ust , w oparciu o ktdre
mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji.

4) Wykonawca uwzgledni dodatkowo wszelkie warunki konserwatorskie, o ktérych mowa w pozwoleniu :

16/2020 z dnia 19.01.2021r. znak KZ.4123.172.2020.GN Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego;
12/2020 z dnia 13.01.2021r. znak KZ.4123.173.2020 GN Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego;
3/2021 z dnia 30.03.2021r. znak KZ.4123. 49.2021.GN Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego;

5) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.
6) Regulacje wszystkich elementdw obcych takich jak : studnie teletechniczne, studnie kanalizacji deszczowej i

sanitarnej , zasuwy , skrzynki wodociggowe , gazowe, kraty okienek piwnicznych, hydranty, parkomaty i inne.

7) Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajacych z

realizacji zadania.

8) Zapewnienie w sposob ciagly mieszkaincom ,stuzbom komunalnym i ratunkowym dojazdu do posesji w czasie

prowadzenia robot.

9) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu stanu placu

10)
11)

12)
13)

14)

15)

16)
17)
18)

19)

20)

21)

budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej
na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzgdzenia takiego

planu. )

Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji pafistwowych, inwestora i uzytkownika.

Prace w poblizu sieci teletechnicznych nalezy prowadzic¢ zgodnie z uzgodnieniami ORANGE POLSKA do projektu

oraz uwzgledni¢ poniesienie kosztow z tym zwiazanych.

Prace z zakresu sieci elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami TAURON

DYSTRYBUCJA do projektu oraz uwzgledni¢ poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

Sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas budowy) , wprowadzenie jej i poinformowanie na

piémie wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu ( w wymaganym przepisami terminie). Projekt

tymczasowej organizacji ruchu w razie koniecznoéci winien zaktada¢ mozliwos¢ poruszania sie pieszych w obrebie

prowadzonych robot.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu po realizacji zadania i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o jej

wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie).

Prace w poblizu sieci gazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami Polskiej Spotki Gazownictwa do

projektu oraz uwzglednié poniesienie kosztéw z tym zwiazanych.

Przy pracach z zakresu kanalizacji i wodociagéw : kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogdéw MWiK

zawartych w uzgodnieniach do projektu oraz kosztéw z tym zwigzanych.

Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét objetych niniejszg umowg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz,
ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwloki wywiezé na Regionalng Instalacje Przetwarzania
Odpadéw Komunalnych lub przekazaé przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpaddw.

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatdw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe w okresie
nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia.

c) Nie p6zniej niz w dniu zawiadomienia o zakoriczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac
Zamawiajacemu sposéb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robdt odpadéw przedstawiajac
Zamawiajacemu karte przekazania odpadu na ilos¢ nie mniejsza niz wynika to z przedmiaru lub wyjasniajgc pisemnie
ewentualng roznice;

Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
wszelkich zabudowanych urzadzeri na obiekcie ( min. in. oéwietlenia, szafek oSwietleniowych ) oraz czynnosci
konserwacyjnych tych urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarangji udzielonej przez Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujacych materiatéw pochodzacych z
rozbidrki takich jak: kostka chodnikowa, krawezniki , obrzeza betonowe, kostka kamienna itp. W zwigzku z czym
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. nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie
oraz nie nalezy ich utylizowac lub przekazywac przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpadéw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

22) Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatow pochodzacych z rozbiorki podejmie Inspektor Nadzoru
w trakcie przekazania placu budowy dokonujac stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.
Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu

23) Przewiezienie materiatéw pochodzacych z rozbidrki a nadajacych sie do ponownego wykorzystania na miejsce
sktadowania wskazanego przez Inwestora , na odlegtosc. do 10km lezy po stronie Wykonawcy.,

24) Polaczenie wykonywanych chodnikéw i nawierzchni jezdni z istniejaca istniejgcg infrastrukturg (chodnikami i jezdniami )
Rynku , ul. Boficzyka , ul. Planetorza i ul. Pamigci Sybirakow;

25) Uporzadkowanie terenu po zakorczeniu robot,

26) W zakresie robdt drogowych Zamawiajacy wymaga zastosowania do spoinowania nawierzchni jezdni z
kostki kamiennej szybkosprawnej fugi mineralnej do spoinowania powierzchni brukowej o parametrach
nie gorszych niz wyszczegdlnionych w zatgczniku nr 1.

3. Wykonawca najpézniej z dniem przekazania placu budowy musi posiadac i przedtozy¢ Zamawiajacemu optacony

3.

dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci

1 000 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromaobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110
ze zm.) Zamawiajacy wymaga aby tgczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.

Szczegdtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach
umowionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sa obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacia Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowiazujgcymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyty starannoscia w odniesieniu do ich wykonania,
bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegolowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym samym
poziomie szczegotowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za
decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - do 160 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowa stanowiaca potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia zakonczenia
robdt budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie obowigzywania gwarancji.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na ktérym

realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-techniczng, etyka zawodowa oraz
postanowieniami umowy,
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowag bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczna, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem do
przediuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynie
odstapienia;

ot 1 L
A p
.'f -_-/ Strofd 37 14



(=2}

~1

8.

3) powierzy¢ poprawienie lub dokoriczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych. |
Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki rob6t s3 mu znane.
Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ z tytut u ewentualnego uszkodzenia istniejgcych na
placu budowy instalacji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepisow BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji rob6t objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentaciji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o wyjasnienie tych
watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia
wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze: czes¢ robot w zakresie robét elektrycznych objetych niniejsza umowa
zleci do realizacji podwykonawcom.
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga
zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreélonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

10.

11.

12.

13.
14.

budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku uméw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
zamawiajagcemu poéwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach
zamowienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50
000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. .
Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;
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4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych samych
robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit
roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca
sktada oswiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz raboty
budowlane, lub ktdry zawart przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej

zapfaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robét
budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig
inaczej.

23.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego
solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoéci regresowej, w pelnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztow
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia
wierzytelnoéci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z
jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy
przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

24, Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym wykonawcow
robdt budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy zawierane beda na zasadach wskazanych
w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zaméwienia.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.
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§ 5.
SPOSOB REPREZENTACII
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Kamili Bienkowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR
Krzysztof Szczukocki — Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

1.

2.

1.Branzy budowlanej: Gerard Sahs;
2.Branzy elektrycznej : Wienczystaw Turza;
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2016 poz. 290 z pdzn. zm.).
Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy-branza drogowa w osobie:

Kierownika robét-branza elektryczna w osobie:

Kierownika robét-branza instalacyjna w osobie: |

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i ustug
VAT) na
kwote: 2 240 000,00. **) z{
stownie: dwa miliony dwieécie czterdziesci tysiecy, 00/100 zt**)

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
1) w roku 2022 - ptatne do kwoty 250 000,00 (brutto)
2) w roku 2023 - pozostata kwota (wynagrodzenie pomniejszone o ptatnos¢ z roku 2022) 1 990 000,00 zt ( brutto )

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre$lone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg
procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy wysokosci stawki podatku
od towardw i ustug (VAT), wartoé¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposéb, iz obejmie ono
podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyraZonej ismie dokonywac cesji wierzytelnosci niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robot budowlanych;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie iloci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.
7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakoriczeniu wszystkich robét;
8) Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:
1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢é Zamawiajacemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum 1.000 000,00 [PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
2) Zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyZzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny zachowac swa waznos¢ do dnia
dokonania odbioru koficowego;

-
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3) , Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobow podmiotow trzecich na zasoby ktorych powolywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajgcq warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez

Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sa niezbedne dla lub podczas wykonania robét;

8) Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,
p.poz. itp.);

9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidlowe i whasciwe usytuowanie robdt i obiektow w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia rob6t spowodowanej niewykonaniem obowigzkdw
Zamawiajacego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci
porzadkowe mogg zostac wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokét robot
zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15) Po zakoriczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycii;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

21) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych w
ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne oSwiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktére zawiera¢ bedzie
informacje nt. tacznej iloéci pojazddéw, w tym acznej iloéci pojazdéw okreslonych ustawa o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak zioZzenia pisemnego
oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych.

b) przedlozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ppkt a, nie wytacza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadanie
okazania pojazdu.

22) W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje
sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy potwierdzonym
przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pismie przy zachowaniu termindw okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robét pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakoniczenia robét do
dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koficowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakoriczeniu wszystkich robét.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

2

Stronal z 14



10.

11.

12.
13.

1.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usungé - odméwi odbioru tych robdt i wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robot po usunigciu ujawnionych w nich wad
stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zada¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdinych elementéw robét w cyklu nie
mniejszym niz 1 faktura cze$ciowa co 30 dni, z tym Ze pierwsza fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wczesniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢
80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, z tym Ze suma wynagrodzen brutto wynikajaca z faktur czesciowych wystawionych i ptatnych
w roku 2022 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1.

Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej robét
wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przeditozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przediozenia go przez
kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub
oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania
wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koricowej. Do faktury koricowej
stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkdw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamowien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem zaptaty, przez
zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy | data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w  zwigzku

z ktorym faktura jest wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapi w przypadku:

1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) faktury koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktorych majg zastosowanie przepisy ustawy o

podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury
zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za szkode, ktérg
ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust, 1 za kazdy dzied zwioki;
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4) za zwiloke w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie
wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a
podwykonawcg (dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy
pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opoznienia liczony od
dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata powinna nastapic, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego v.wnagrcudzenia;l

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt6i7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dziers zwtoki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreélonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdrym odbidr konicowy powinien sie
rozpoczat i zakonczyt.

2. tgczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej w § 6
ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzeZzone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelnoé¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig Wykonawcy wobec
Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej
zaptaty.

§ 11,
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci 5 %
wartoséci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc¢:

112 000,00 **) z}
stownie: sto dwanascie tysiecy, 00/100 zpk)
w formie  gwarancji ubezpieczeniowej waznej do ..,

2. Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdlnosci na poczet przys!ugu;qcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar umownych.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do  przediuzenia  zabezpieczenia lub  wniesienia nowego  zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane (dzieh podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);
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2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie pozniej niz w
15 dniu po upltywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji. '
6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 2, W
przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.
7. Jezeli w toku realizaci umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przediuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCIJA i REKOIJMIA

Wykonawca oéwiadcza, 2 udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdéwienia wg niniejszej umowy

na okres 60? miesiecy liczac od daty odbioru koricowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie maja wad konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z
btedow technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie , zgodnie z postanowieniami umownymi.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy
m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4i 5.

4, Wykonawca w okresie gwarandji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie takich
jak: oéwietlenie, szafki oéwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywac czynnoSci konserwacyjnych
tychze urzadzen, ktore warunkuja utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i
estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoficzenia naprawy.

7. Zamawiajacy ma prawo 2adaé wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca udzielonego
okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za wade rowniez po
uplywie okresu gwarangji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarangji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytulu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczajy, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zaméwienia zostanie stwierdzona przed
uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru konicowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego
wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie dokonywania

czynnoéci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powodéw zaistniatych przed zakonczeniem odbioru

koficowego robdt.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pi$mie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a opdznienie
zawiadomienia spowodowalo zwiekszenie wady lub innej czesc obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane
z usunieciem skutkdw usuniecia obcigzaja Zamawiajgcego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin na
usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pozniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

W

< /“{\; 5;}

Strona 10 z 14



1.
2.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez  Wykonawce w ciggu 7 dni  od daty przekazania placu  budowy
lub przerwania rob6t na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke diuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez Zamawiajgcego w trakcie
odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania
terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot wskazanego w § 2 ust. 1
pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdinionych w
niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, Zze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej; ’

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za
roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktorym mowa § 1 ust. 4 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust, 1, W
przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy
wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytulu zmniejszenia
zakresu umowy Wykonawcy nie przystuguja Zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwloke dluzsza niz 30 dni w przekazaniu placu  budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do terminu zaptaty
tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.
W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub ustawy
Pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili
zlozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstapieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy. Wartos¢ potrgcenia wylicza sie w
oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania
umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptuja w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy
Wykonawca odmawia podpisania protokolu zawierajacego wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
potracenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
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7.

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwiazanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢

przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastapi na podstawie srednich ogdlnokrajowych

czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie
rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda
przyjmowane na podstawie érednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny
sprzetu | materialéw  beda  przyjmowane z  kwartalu  poprzedzajacego  wykonanie  rob6t.  Podstawa

do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci zwigzanych z

realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robot zamiennych. Rozliczenie robot

zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie $rednich ogdinokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow
ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw
cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie Srednich cen

ogdlinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z

kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawa do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét koniecznosci

wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobg
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana terminow wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznoéci lub zdarzeh uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zaméwienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznoéci lub zdarzer niezaleznych od stron umowy, ktérych wystapienia nie mozna
bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamowienia w ww.
przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie lub
osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie
parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robét. Podstawg zadania przediuzenia terminu umownego jest
przerwanie robot przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie

przepisow ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na

ubezpieczenia spoteczne |lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4

pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11 2.

Zmiana wysokoéci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek

Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wpltyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje
zawierajaca szczegdlowa kalkulacje wplywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zaméwienia, w
szczegdlnosci wskazujac wysokoéé odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikdw realizujacych umowe,
zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wplyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajacy moze
odmdéwi¢ zmiany umowy w przypadku, ady wyjasnienia nie beda w wystarczajacy sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylacznie kosztow realizacji zamowienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian
przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie dysponowat

w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany umowy w postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci

aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz

wskazanie okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego — NIE DOTYCZY

v
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1. Wvkonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong
Oferta.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca oéwiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnoSci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowiazania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdw
na potrzeby wykonania zamdwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skiadanych w celu udowodnienia dysponowania
zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci:

1) roboty drogowe;

2) roboty elektryczne;

3) roboty sanitarne;

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
do spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdinosci do:

1) Zadania oéwiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosdi, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego oéwiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace o0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jeZeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci
zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w Sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.
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Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy
moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy — Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

PREZES U
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Zalyeznik do preysebie] umowy Niezdrowice 21.04.2022
Miggszowodé, data

Przedsighi. Handlowo — Uslug PROFECTUS 8p. z v.o. ul. Wiejska 8a, 47 -143 Niezdrowice
Mazwa firmy

Toboty budowlane w ramach zadania
Remant Rynku w Keozlu z ulicamb preyleglymi

= Prechudowa ul Pamigel Sybirakiw

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
=S =

e i
Dopuszezalna wartodé

Eraniczna Podwyko-nawstwo
LZamawisjqeego
o, 1 . e
i FAlE ey | %] WU::::i: Kwata brutto 0] C:ailz:illmcjt TAK/NIE
{ ponatfe
Wikinawen )
[%]
] 2 3 4 3 [ T

I |Mm
Raboty przygotowaweze :
L oo penilarmey 11,0%%17,0% 17,00% 380 800,00 160 NIE

.« rabaty rashisrkewe

- robuty dhenine

Wykonanie konstrukcji drogowych:
- preygtawaie | wemocnlenie podiota,

. wykomanle elemenidw drogowych,

- wyk le mawherzchnl drogowe| ] 13
PR e N p— 41,0%+61,0% 41,50% 974 400,00 160 NIE
UWAGA: *)

(Cena dostuwy | m2 konstki knmienne] (koszt materialu)

250 zl/im2
|Docelowa organizacja ruchu
3, - axnakowanie pisnowe | elementy ochronme 0,8%+1,2% 0,80% 17 920,00 160 NIE
- canakowanic poaiome
PR it 1,2%+1,8% 120% 26 880,00 160 NIE
- wykomanle debwisilsczy plwicamych

Branta sanitarng
Kanalizacjn deszezowa

. prygotewanie levenn pod budawg

- ruliaty temne

- stidnle-revieydive § kamal drascaowy’
1. - wpasty ullczne | prayhanalikd 13,0%+20,0% 20,00% 448 000,00 160 NIE

W tym wartoié budowy wpustdw ulicznych | praykanalikdw

40 320,00 21 (9,0%+13,0%)
|Sieé wodociggowa

- praygetonanie terenu pod budowy
2 - rabaty tlemne | odtworzeniowe 9,0%+14,0% 14,00% 313 600,00 160 NIE
- ralsoly mottabowe

= rabaty dodaliawe

3 Roboty dodatkowe 0,2%+0,3% 0,20% 4 480,00 160 NIE

Branza elektrycznn
- roboty Hemn-habluwe
ut, - wywiie dleml | aiplicncia 3,3%+5,0% 3.30% 73 520,00 160 TAK
- ontad mhupdw | opraw
= pomnbury elekirycene

Luwagh na podanie proee 2 g w bl 3 wartese] | W e el do
..... . Wykammwes wprowudsl wisiciwe dane procentowe w kol, 4, migsscrace sig Suma [%] Suma [ZI]
[ wartodebacls granicrnveh, fak aby beh suma wynoaila 100 %
Razem 100,00% 2 240 000,00 e—— e
UWAGA:

*) - Nalezy okresli¢ ceng dostawy 1 m2 kostki kamiennej (koszt materiatu). Dot, sytuacji gdy ilosc kostki pozyskanej z odkrywki na ul. Pamigci Sybirakéw
okaze sig niewystarczajaca.
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