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zawarta w dniu O(’)U‘SQ{@Z‘W Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka- Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-KoZle
a

Panem Marcinem Olejnikiem

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

»Marcin Olejnik PHU ELMO”

w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Plebiscytowej 2C, lok. 2

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: 365611063 NIP: 7491937090

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego'w trybie podstawowym (pismo z dnia
27.04.2022r. ) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia
okreslonego w ofercie w nastepujacym zakresie:

e wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1- | ‘
PRZEDMIOT UMOWY | |

|
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:

,Rozbudowa oswietlenia ul. Piastowskiej”

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie
projektu budowlano-wykonawczego sporzadzonego przez: PHU ELMO Marcin Olejnik, ul. Plebiscytowa
2c/2, 47-220 Kedzierzyn-Kozle oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zamdwienia (stanowigcym zatgcznik nr
2 do Umowy) obejmujacym m.in. nastepujace prace::

1) aktualizacja uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowej;

2) dokonanie nowego zgtoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Kedzierzynie-KozZlu.
3) budowa linii kablowej 0,4kV — typ YAKXS 4x35mm2 o dtugosci L=123mb;

4) montaz fundamentéw prefabrykowanych pod latarnie — 6 kpl;

5) montaz stupow oswietleniowych — 6 szt; [

6) utozenie rur ochronnych — 18 mb;

7) montaz opraw o$wietleniowych — 6 szt;
8) wykonanie uziemien;

9) obstuga geodezyjna. -.
|

2. Wykonanie zamodwienia obejmuje réwniez nastepujace czynnosci:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w; wersji elektronicznej na ptytach CD
-2 szt. (dokumenty w formacie PDF z mozliwoscig wyszukiwania i zaznaczén‘ia tekstu);

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat!i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartosé plikéw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowe;| Format plikow to .DWG lub

.DXF. Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym uktadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie
na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz
na warstwy i opisane zgaodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty
o$wietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢ apisane nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial),
/ kable obwoddéw oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2),
szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na
odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;

3) Dostarczenie Zamawiajacemu w dniu odbioru robdt dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —
Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej,
z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa wart. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigca
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub
dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo
os$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;
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5) Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
whasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

7) Sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego
planu;

8) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajgcej w szczegdlnoéci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego
rozpoczecie robt Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD
w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

9) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

10) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych
I'Clbét; :

11) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robot objetych niniejsza umowg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym rdwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiez¢ na
Regionalna Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazac przedsigbiorcy posiadajacemu
zezwolenie na transport odpadéw.

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sig do odzysku jest mozliwe
w okresie nie dtuzszy iz termin realizacji przedmiotu zamadwienia.

¢) Nie pézniej niz w dniu zawiadomienia o zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawiajacemu sposéb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robot
odpadéw przedstawiajac Zamawiajacemu karte przekazania odpadu na ilos¢ nie mniejsza niz wynika to z
przedmiaru lub wyjaéniajac pisemnie ewentualng réznice;

12) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji paristwowych, inwestora i uzytkownika;

13) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przylegtych ulicach i chodnikach;

14) Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robét po ich zakonczeniu i przekazanie ich Zamawiajacemu w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia robdt;

15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w (1 egz.w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektr.).

16) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzenn na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

17) Przediozenie Zamawiajacemu najpézniej z dniem przekazania placu budowy optaconego dokumentu
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 50 000,00
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Szczegdtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1,
w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty
stanowiace cze$¢ niniejszej Umowy. | Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia
ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidiowej realizacji
przedmiotowego zamdwienia. b

4. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robot w sposob zapewniajgcy mieszkancom bezpieczne uzytkowanie
i dojécie do swoich posesji- W trakcie realizacji robdt Wykonawca zapewni rowniez mozliwosc odbioru odpadow
komunalnych z sasiadujgcych z droga .?feruchomos‘cf.

| \
5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikajace z warunkéw jakie zostang wydane przez podmioty, z ktérymi
nalezy uzgodni¢ dokumentacje projektowa, a w szczegélnosci:
a) Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Kedzierzyn-KoZle,
b) Polska Spotke Gazownicza Sp. z 0.0. Oddz. Zaktad Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole,
c) Tauron Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu, ul. Waryrskiego 1, 45-047 Opole,
d) Powiatowy Zarzad Drog w Kedzierzynie-Kozlu, '
e) Wydzial Zarzadzania Drogami Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle. |

5. Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
Dokumentacja projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyty
starannoscig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacji.

6. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegdtowe beda mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegétowosci sktadajacych sie na Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub
wyzszy standard wykonania. |
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7. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U,
z 2021 r, poz, 110 ze zm.) Zamawiajacy wymaga aby faczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych W rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.

8. Na potwierdzenie speinienia tego wymagania Wykonawca:

a) przediozyt oswiadczenie w zakresie ustawy elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

b) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz floty
pojazddéw uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilos¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem
(%) udziatu pojazddw elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym).

) |
§2. , | |
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
2. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia — do 210 dni kalendarzowych ||czonych od daty podpisania umowy,
w tym:
1) termin aktualizacji uzgodnieri projektowych i dokonania nowego zgh::szema budowy do Starostwa
Powiatowego w Kedzierzynie-Kozlu — 60 dni kalendarzowych Ilcz0nych od daty podpisania umowy;
2) termin przekazania placu budowy - 30 dni kalendarzowychmczonych od daty dokonania nowego
zgtoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Kedmerzynte«Koziu
/3) termin realizacji robét budowlanych - 120 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy.
B 0 konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktérym realizowane sa roboty budowlane.
4. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.
5. Termin na dostarczenie dokumentacyi geodezyjnej opatrzonej kiauzulg urzedows stanowigca potwierdzenie
przyjecia do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgloszenia zakoriczenia robot budowlanych.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezyty starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-
techniczna, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztukl budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy; o

2) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu =um0wy innym podmiotom na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy; |

3) odstgpic od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy, '

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot
sa mu znane. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji, urzadzen itp.

4. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosc za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajacego pisemnego wniosku
o wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4. .
ZASADY PODWYKONAWSTWA i

1. Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze caly zakres niniéjszej umawy wykona sitami wiasnymi.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot bpqowlanych stanowigcych przedmiot

ﬁ I II & Lz.‘ f



‘.
H II
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez !_akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode!wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Termin zaplaty wynagrod'?;enia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spefnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgtoszenie zastrzezeri, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego. |

7. Wykonawca, podwykonawca (lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poéwiadczoné za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlahe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

10. W przypadku umdw, ktérylch przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej prl:f:edmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamdwienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 ztotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust, 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

13. Przepisy ust, 3-12 stosuje sie odpot_viedpio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgloszenia zastrzezen!lub|sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;l‘ [

2) wartoé¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robét;

3) precyzyjny opis i zakres robét; |

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych s‘amych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérym
okresla wartosc tych robat; ‘

7) termin zaptaty wynagrodzenia  nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposob platnosci;

8) termin realizacji nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
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9) okreélenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. '|

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. [

17. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenle,!bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

18. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powolywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

19.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajat':ego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz S% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawgy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia'23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

23. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci
kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz
ewentualnych kosztow sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w
postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potrgcenia
wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym
terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiaja
uprawnieniu Zamawiajagcego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego, Postanowienia niniejszego ustepu beda
mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu majq odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw,
w tym wykonawcéw robdt budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. .

25. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamownemé Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiada_'mia ;tZamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.
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. §5.
SPOSOB REPREZENTACII

1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej dmowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajgcy ustanawia:
Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacii (tel./faks 77 40 50 379), w osobach:
Kamila Bienkowska, ' tel, 7740 50 377, e-mail: kamila.bienkow: kedzierzynkozle.pl

Krzysztof Szczukocki, tel, 77 40 50 383, e-mail: krzysztof.szczukocki@kedzierzynkozle.pl
2. Zamawiajacy powotuje inspéktora nadzoru:
|
Wienczystaw Turza branza elektry(l:zna-— kontakt: 77 40 50 382;

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia: .

Kierownika budowy - branza elektryczna:  Marcin Olejnik posiadajacy uprawnienia'budowlane nr
......................... *) i nr zadwiadczenia PIIB .........o.ccoeerrrrrennn X%

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towardw i ustug VAT) na kwote: 67 760,42 zt

stownie: szescdziesigt siedem tysiecy siedemset szescdziesigt | 42/100 z{

2. Wykonawca zapewnia jedrloczesnle, iz bedzie finansowat wykonanie Umowy w zakresie,
w jakim bedzie to konieczne, z uwagi na przewidziany w § 9 sposob rozliczenia Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze zapiat@ wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapi — z uwzglednieniem
wyptaconej zaliczki — po wykonaniu umowy w terminie nie diuzszym niz 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego

3. Wykonawca nie mg_ze bez zg_b__v Zamawiajaceqo wyrazonej na pismie dokonywaé cesji
wierzytelnoéci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkow Zamawua]acego nalezy w szczegdlnosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty dokonania nowego
zgtoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Kedzierzynie-Kozlu;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robat budowlanych;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych
robot.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8)  Zakoriczenie odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1)  Aktualizacja uzgodnierr projektowych i powiadomienie Zamawiajacego o dokonaniu nowego zgtoszenia

budowy do Starostwa Powiatowego w Kedzierzynie-Kozlu;

2) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozyé Zamawiajgcemu optacony dokument

ubezpieczenia OC od, prowadzone] dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ minimum
50 000,00 [PLN], na jedno i wszystk:e zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

3) Zoboquany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych skfadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa waznosc¢ do dnia dokonania odbioru korficowego;

4) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oéwiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;
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5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)

]J |
(1}

Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,

zawierajacy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkow

Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobow podmiotow trzecich na zasoby ktorych powolywaf sie sktadajac oferte

celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,

przedtozy umowe okreélajaca warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez

Zamawiajacego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonania

robdt;

Oznaczy teren budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,

oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i whasciwe usytuowanie robot i obiektéw w stosunku do punktow, linii i poziomow

odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdZnienia robot spowodowanej niewykonaniem

obowigzkow Zamawiajacego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwaé bedzie wszelkie

urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych

przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe moga zostaé wykonane przez Zamawiajacego na koszt

Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadm stosowny protokdt (protokdt

robdt zanikajgcych ) - nie dotyczy; |

Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze

oraz pozostawi caly teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uz#tlgowanla

Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tiym iwiazane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan

wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie skiada¢ pisemne oSwiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktore zawierac
bedzie informacje nt. facznej ilosci pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazdow okreslonych ustawa o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego.
Brak zlozenia pisemnego oéwiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé potraktowane przez
Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. |

b) przediozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w ppkt a, nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawqucego w szczegdlnosci
poprzez zgdanie okazania pojazdu.

W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy

zobowigzuje si¢ do dostosowania si¢ do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

1

§8. .', |
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakoriczenie wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamama]qcego na pismie przy zachowaniu
terminow okreslonych w § 2 ust, 1. | ‘|

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot plsemme w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robét do dziennika budowy.

IRozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawladomaema o zakonczeniu wszystkich
robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.




10.

1,

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usunaé - odméwi odbioru tych
robét i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgfoszenia wykonania robot
po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usungg, lub ktorych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspoimiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami
i zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wigcej jednak niz o 20% kwoty
tego wynagrodzenia.

P4

. §9.

{ SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

. Zamawiajacy przewiduje rozliczeﬁie umowy dwiema fakturami: zaliczkowg i koncowa, w nastepujacy sposéb:

1) faktura zaliczkowa, opiewajaca na kwote 10% wynagrodzenia okreSlonego w § 6 ust. 1, zostanie
wystawiona przez Wykonawce w Ferminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy
2) faktura kofcowa, opiewajacg na pozostaly czes¢ wynagrodzenia okreSlonego w § 6 ust. 1, zostanie
wystawiona z uwzglednieniem ust, 2-6.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy

Protokdt, o ktdrym mowa w ust, 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z faktura Wykonawcy obejmujaca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaplaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawnlony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okreslonych w ust 4i
5 oraz do wstrzymania sie z zaplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru. | |

Dane wymagane na fakturze:,

1) Nabywca — Gmina Ke:dilerzyn -KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP
7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzqcl Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i, data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapi w przypadku:
1) faktury zaliczkowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) faktury koncowej ! oy terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, ale nie pézniej niz

w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze,

W przypadku, gdy przedmiotem umowy s3 roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkode , ktdrg ten poniesie w skutek niewystawienia przez
Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci. '

'5 | §10.
| KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;
| !

&/

o |
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

7a naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

za zwioke w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie'do usuwania wad;

za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawca (podwykonawcg) a podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajagcego z umowy pomigdzy Wykonawcy
(podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktorym zaptata powinna nastapi¢, nie wiecej" jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia; 3 !

w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu um o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéz'nieni#a, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przediozenie projektu umowy;

w__przypadku nieprzediozenia poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o _podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce'wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:

1)

2)

3)

za odstagpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6
i7; !

za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki; ) |

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w w;}sokoéci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktorym odbidr koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc. i

2. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda'ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzic odszkodowania u%upeiniajacego na zasadach ogdinych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. | Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig

' Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary

umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

s 11,
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY- nie dotyczy

§12.
GWARANCJA i REKOIJMIA

! Dotyezy umow zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigcy



Wykonawca oéwiadcza, iz udziela gwarancii na zrealizowany przedmiot zamowienia wg niniejszej umowy

na okres 60 miesiecy.? liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie,

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu od Zamawiajacego
pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunaé wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

| l

4, Wykonawca w okresie gwarar\cji ,'zobowiqzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé
za powiadomieniem Zamawijajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen ¥
i instalacji na obiekcie oraz d 'konywaé czynnosci konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarangji

udzielonej przez Wykonawce. |

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robét.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajacy ma prawo zgda¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy do
korica udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu,
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancii.

9. Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada
fizyczna przedmiotu zamdéwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania
przedmiotu zamowienia Zama']ﬂiaj_'acemu, liczac od daty odbioru konicowego.

f §13.
' | ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1, Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wpykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikie z powoddw zaistniatych
przed zakoniczeniem odbioru koncowego robét,

3. O wykryciu wad Zamawiajq?:y jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonav;rce; w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowiazku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwigkszenie wady obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonej wady obciazaja Zamawiajgcego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu

A



ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pozniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych
od daty jej naprawy.

|
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nasteph]acych pr,zypadkach

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni; |

2) realizowania przez Wykonawce robét bez nalezytej starannosci, nlezgotlnle z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentac_]q projektowa, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywm terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

13) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez

' Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji; '

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu  publicznemu
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o tych okolicznosciach
bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456
ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze Zgdac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;,

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na p‘:cudstameJ rt. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
ciaZa na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, Ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na buc‘gowe przez organ wydajacy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo Zadania od Zamawiajacego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

'11) za niespelnienie wymogu o ktdrym mowa § 1 ust. 4 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane
w ust. 1. W przypadku odstapienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy
gwarantuje Wykonawcy wykonanie rob6t o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy
wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadnigcia przez Zamawiajacego w zwioke diuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury zaliczkowej w stosunku
do terminu zapftaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 8.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji. | )

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia
umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potrai:qnia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili ztoZenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy

|
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— czesci przedmiotu umowy. Warto$é potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie
potracenia wynagrodzenla Strony fakceptum w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy
Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajacego wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony
do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu,

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. |

§15.
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4

Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajacy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie rob6t o wartosci nie
mniejszej niz 50% wartosci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia;,

2) wykonania tzw. robot zamlenriych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokoSci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminow wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynag,'rdldzenia.

Zmiana, o ktdrej mowa w ust, 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna

byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastapi

na podstawie érednich ogolnokra]dwych czynnikow cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i

kosztéw zakupu w danej kategoru rodzaju robdt oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikow

cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane

na podstawie $rednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak i

ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z kwartalu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg

do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

Zmiana, o ktdrej mowa w ust, 2 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci

zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie

robét zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastapi na podstawie $rednich
ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materialéw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw
beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawg do zlecenia wykonania robét

zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i

inspektora nadzoru inwestorskiegok oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

. Zmiana terminow wskazanych W umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci Iub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamdwienia bez usuniecia | badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktorych wystﬂplenla nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego reahzacy préedmlotu zaméwienia w ww, przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego konlecznosm zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sily wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw
pogodowych niepozwalajacych na zachowanie parametrdw technologicznych lub  jakosciowych
realizowanych robot. Pbdstawa zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez
Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.'

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapic¢ w przypadku:



1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,’

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagradzeniu za
prace;? ] I

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;®

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapltaiowych o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapltaiowych ;8

5) zmian, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1i 2. (

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust 6 pkt 1-4 moze nastagpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy, Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te
‘majg wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o
zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajaca szczegdtowa kalkulacje wplywu
okolicznoéci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci wskazujac wysokosé
odpowiednich kosztéow w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikow realizujacych umowe, zakres ich
zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikow na zmiane kosztow. Zamawiajacy
moze odmdwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie beda w wystarczajgcy sposéb uzasadniac
proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylacznie kosztéw realizacji zamowienia w
okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegoinych latach w zaleznosci od kwoty,
jakg bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania IPWESWCY]HEQO bez koniecznosci
zmiany umowy w postaci aneksu.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ si¢ podstawa prawna zmiany
wynikajgca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

1 |
§16. ! J
Zasoby podmiotu trzeciego /NIE DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta. [' (

2. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
‘wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ...... = iianis (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnoéci zawodowej / zdolnoéci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegolnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania
Zamowienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiazan wynikajacych z dokumentow sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowiazanie, inne, wyjasnienia)
przez - (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest 'obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w ﬂrakc:e postepowania 0 udzielenie

zamdwienia. '
|

| 1

* Dotyczy uméw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigey
* Dotyczy umow zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesiecy :
3 Dotyczy umow zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigcy
® Dotyczy uméw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigcy



§17.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujgcych wskazane ponizej czylinndéci w trakcie realizacji zamowienia:

roboty elektryczne. III l'

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamaw:ajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie do sbe}manla przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0séb wykonuncych wskazane w ust.l czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdInosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontrdli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane
w ust.1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnlenlu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosdi, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Owiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: dok}adne okreélenie podmiotu sktadajacego oéwiadczenie, date zlozenia oéwiadczenia,
wskazanie, ze objete webwanlem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na potistawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenla oswradczenfa w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; )

3) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL
pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace op}acanié przez Wykonawce Iub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacegd zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob za nilewrﬁajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4, Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zapfaty przez Wykonawce kary dmowne] w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowoddéw w celu potvwerﬁizenla spb}nlema przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespelnienie przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci i obarczone sankcja zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okredlonej w § 10 ust. 1
pkt 10. |

Af



6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg =zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegdlnosci ustawy — Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

1. Ewentualne spory wynikle przy realizacji umowy zwigzane z roszczeniami cywilnoprawnymi, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, rozstrzygac bedzie Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego. Przed wszczeciem postepowania sgdowego Strony zobowigzujg sie jednak
poddac¢ spor mediacji, prowadzonej przez mediatora wskazanego przez Sad, o ktéorym mowa w
zdaniu pierwszym, zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego (Rozdzial 1.
Mediacja i postepowanie pojednawcze).

2. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

3. Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) Formularz ofertowy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 3 do UMOWY NI...cvvieeeeseeesnsesrnen

BUHYU ELMO
Margin Olsjnik = Miejscowosc, data

R C T At ho = AL
A7 2 IR R KO LLE
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Rozbudowa oswietlenia ul. Piastowskiej

HAQMOEOQRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Dopuszezalna Udzial
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