zawarta w dniu .77, - YA 2022 w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912; NIP: 7492055601

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielska - Prezydenta Miasta
2. Artura Maruszczaka = Zastepce Prezydenta Miasta
a

K+D Budownictwo Sp. z o.0.

z siedziba w Kedzierzynie-Kozlu (47-200), przy ul. Glubczyckiej 21

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000233916
REGON: 160019290, NIP: 1990031269

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Adama Kernera — Prezesa

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
19.07.2022r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamowienia okres$lonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa ul. Walowej w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego, sporzgdzonego przez : GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec ul. Chiopska 15 oraz zgodnie
z opisem przedmiotu zamdwienia (stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy) obejmujgcy m.in. prace budowlane w tym:

1) niezbedne prace przygotowawcze;

2) wykonanie robdt rozbiorkowych;

3) wykonanie robdt ziemnych;

4) przebudowe systemu odwodnienia;

5) przebudowe sieci wodociggowej;

6) przebudowe sieci gazociagu;

7) przebudowe i zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych;
8) budowe oswietlenia ulicznego;

9) zabezpieczenie sieci urzadzen teletechnicznych;

10) budowe kanatu technologicznego;

11)wykonanie koryta wraz z profilowaniem podtoza;
12)wykonanie warstw konstrukcyjnych;

13)dostosowanie wysokosciowe wlotow drég bocznych oraz wejs¢ do budynkow;
14)regulacje pionowa urzadzen infrastruktury technicznej;
15)wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

16)wycinke drzew i krzewow;

17)wykonanie trawnika

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej, w tym
dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajacej zmiane uzytkowania gruntow.

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacig geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartos¢ plikéw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikow to .DWG lub .DXF.
Do plikéw ma by¢ dotaczona informagja o zastosowanym uktadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy
i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic
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- 0 ile wystepuia - winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytgczy nn. - polilinial), / kable obwoddw
oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia
ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych),
2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;

3) Dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne, czyli wyniki pomiarow powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1
ustawy, klauzula urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art.
12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostala sporzadzona, albo oswiadczenie wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wiasciwych
stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) Woprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb
o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu
nalezy wykonac jako ,,nowe”, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 - uzupetnienie docelowej organizacji ruchu;

7) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

8) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego
planu;

9) Zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji robdt objetych niniejszg umowa zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym rowniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci
typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiez¢ na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpaddw Komunalnych lub przekazac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport
odpadow.

b) Skiadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w
okresie nie dtuzszy niz termin realizagi przedmiotu zamowienia.

c) Nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawiajacemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robot
odpadéw przedstawiajgc Zamawiajagcemu karte przekazania odpadu na ilos¢ nie mniejszg niz wynika to z
przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng réznice.

10) Przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogow MWIK Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-
Kozlu;

11) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdélnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajacego rozpoczecie robdt
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia
przekazania placu budowy;

12) Zapewnienie Zamawiajacemu mozliwosci ponownego wykorzystania materiatéw z rozbiorki, a w szczegdlnosci
ptytek chodnikowych i obrzezy chodnikowych, w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposdb ich demontazu
z obiektu budowlanego, umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywaé przedsiebiorcy
posiadajacemu zezwolenie na transport odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami; w trakcie przekazania
placu budowy Zamawiajacy ustali sposdb zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbiorki, dokonujac
stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy;

13) Zatadunek i wywoéz (transport) materiatdw z rozbiorki (kraweznikow, ptytek chodnikowych) na odlegtos¢ do 10 km
od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

14) Wykonanie wycinki drzew, ktore nalezy pocigé na odcinki o dlugosci 120 cm i uformowac stosy na placu budowy
lub w jego bezposrednim sasiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, w tym ewentualnej wycinki
wystajgcych korzeni oraz karczowania pni drzew; Uwzgledni¢ w ofercie wycinke wystajacych korzeni oraz roboty
zwigzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowiazany przygotowac protokét brakarski Scietego
drewna i odkupi¢ je od Zamawiajacego. Do wyceny nalezy przyja¢ cene zgodnie z zarzadzeniem nr
1304/0SR/2013 Prezydenta Miasta Kedzierzyna-Kozla z dnia 6.03.2013 r. jak dla drewna opatowego (40 zt/mp.);

15) Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancow o terminie oraz utrudnieniach wynikajgcych z
realizacji zadania;

16) Organizacja robdt w sposdb zapewniajagcy mieszkancom bezpieczne uzytkowanie, dojazd i dojscie do swoich
posesji a takze regularny odbiér odpaddw z przylegltych nieruchomosci;

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt;

18) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét;
19) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji pafistwowych, inwestora i uzytkownika;

20) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przyleglych ulicach i chodnikach;
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) Regulacje wszystkich elementow obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

22) Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robdt po ich zakonczeniu i przekazanie ich Zamawiajgcemu w terminie

23

do 7 dni od daty zakonczenia robot;

) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
wszelkich zabudowanych urzgdzen na obiekcie (min. in. oswietlenia) oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych
tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarangji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

24) W ramach gwarangji utrzymanie i konserwacja (odchwaszczanie) terendw zielonych (trawniki) do trzeciego

10.

11.

12,

i,

koszenia po odbiorze robot w okresie wegetacyjnym z uwzglednieniem ich jednokrotnego nawozenia. Terminy
koszenia i nawozenia terendw zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestycji.

Wykonawca najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi posiada¢ i przedtozy¢ Zamawiajacemu opfacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci
2.000.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca winien uwzgledni¢ ewentualne trudnosci jakie moga wynikngc z faktu prowadzenia na terenie realizacji
przedmiotowej inwestycji robodt przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Kedzierzynie — KoZlu, ul. Filtrowa
14,

Szczegotowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w
tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowiace
czes¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego
wykona wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamdwienia.

Zamawiajgcy rezygnuje z nasadzen drzew i krzewdw stad w miejscach zaprojektowanych nasadzen
zieleni nalezy wykonac trawniki.

Realizacja rob6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
zwanych dalej ,STWIORB”, cbowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
z nalezytg starannoscia konieczng w odniesieniu do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i
wiasciwej organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami skladajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegdotowe beda mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentdw o tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajacych sie na Umowe wynikac¢ bedzie rézny zakres
Swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujgcy bedzie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy
standard wykonania.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne pod
warunkiem spetnienia wymogow zawartych w dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanych
wynikami badan gruntu przedtozonymi Zamawiajacemu.

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbiérkowych
spetniajgcego wymogi dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanego wynikami badan przedtozonymi
Zamawiajgcemu.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajgcy wymaga aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.
Zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych we fiotach pojazdow wskazano w art. 36a ustawy o

elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Na potwierdzenie spetnienia wymagania okreslonego w punkcie 11 Wykonawca:

1) przedtozy oswiadczenie, ze taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazddw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0
ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz floty pojazddw
uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilos¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu
pojazddw elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym).

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA 1 ZAKONCZENIA ROBOT:
Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - do 180 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;
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3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyinej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcyg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych

4) czynnoSci i roboty wymienione w § 1 ust. 1-2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu,

na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-
techniczng, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowg bez nalezytej starannosci,

niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja

projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma

prawo:

1) nakazal Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznoéci z tytutu kar umownych.,

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki robdt sg
mu znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialnosé z tytut u ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalagji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepisow BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe,

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentagji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztoZenia u Zamawiajacego
pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi
Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oéwiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze: czesSc¢ robdt w zakresie przebudowy i zabezpieczenia
urzadzen elektroenergetycznych, budowy o$wietlenia ulicznego oraz zabezpieczenia sieci urzadzen
teletechnicznych objetych niniejsza umowg zleci do realizacji podwykonawcom).

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy fub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku umdw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

13, Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14, Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane winien zawierac:

1) okresienie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robét;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej
dla tych samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na
jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sklada oswiadczenia, w ktdrym okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz
sposéb platnosci;

8) termin realizacji nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

17.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

18. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

19.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaZe niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowic¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

23.W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadaja wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz ewentualnych
kosztow sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu
egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu
regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiaja uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania
potracenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujagcymi Wykonawcy
wobec Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w
przypadku prawomocnego uznania przez whasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcdéw, w
tym wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albc imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktdrym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub
ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACII
1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikow Wydziatu Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji w osobach:
Kamila Bienkowska - Kierownik Wydziatu IRE-IR
Krzysztof Szczukocki — Inspektor Wydziatu IRE-IR
Andrzej Reczek - Z-ca Kierownika Wydziatu IRE
2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

¢ branzy drogowej i instalacyjnej: Gerard Sahs tel. 77/40-50-382
¢ branzy elektrycznej: Wienczystaw Turza tel. 77/40-50-382
¢ branzy teletechnicznej: Damian Florek tel. 510-040-859
o w zakresie dot. zieleni: Piotr Paisdzior tel. 77/40-34-481

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa w osobie: **) posiadajacego uprawnienia budowlane
nr *) i nr zaswiadczenia PIIB k)

Kierownika robét - branza elektryczna w osobie: *¥) posiadajacego uprawnienia budowlane
nr *)i nr zaswiadczenia PIIB . . B

Kierownika robét - branza instalacyjna w osobie: *¥) posiadajgcego uprawnienia budowlane
nro_. L _ ... ..._,_."Yinr zadwiadczenia PIIB , Aok)

Kierownika robét - branza teletechniczna w osobie: *¥) posiadajgcego uprawnienia budowlane
nr *) i nr zaswiadczenia PIIB k)
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§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towardw i ustug VAT) na

kwote: 4 089 434,00 zt
stownie: cztery miliony osiemdziesigt dziewiec tysiecy czterysta trzydziesci cztery zf 00/100

z uwzglednieniem finansowania i platnosci jak nizej:
1) w roku 2022 - platne do kwoty 80.000,00 zt (brutto);
2) w roku 2023 - pozostata cze$¢ kwoty okreslonej w ust.1 pkt.1.1);

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiladze

ustawodawczg procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
Umowy wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wartos¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto ulega zmianie, w ten sposdb, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci.
Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgceqgo wyrazonej na pismie dokonywac cesiji wierzyteinosci z

niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;

Dostarczenie zarejestrowanego wewnetrzrege dziennika budowy;

Przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robdt budowlanych;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robdt.

Wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

Zakornczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca w szczegdlnosci:

Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ minimum
2 000 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowiagzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny zachowac
swa waznosc¢ do dnia dokonania odbioru koricowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypeiony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

W przypadku korzystania z zasobdw podmiotow trzecich na zasoby ktorych powolywat sie skladajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
przediozy umowe okreslajacg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);
Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sa niezbedne dla lub podczas wykonania robdt;
Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wlasciwe usytuowanie robdt i obiektdw w stosunku do punktdw, linii i pozioméw
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;
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11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opoznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajacego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych
dziatan, czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajagcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizagji robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robdt
zanikajgcych );

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjna inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy;

21) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sklada¢ pisemne oSwiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie
informacje nt. tacznej ilosci pojazdéw, w tym f3cznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak
Ziozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez
Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

b) przedtozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w ppkt a, nie wylacza uprawnienia Zamawiajagcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny spos6b wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez
Zgdanie okazania pojazdu.

22) W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy
zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na piSmie przy zachowaniu termindéw
okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robot do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koficowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robdt.

Zakoniczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia

przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usungc - odméwi odbioru tych
robot i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykenania robét po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunaé, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztow, to moze odebraé roboty z tymi wadami i
2adac od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw robét
w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwsza fakture Wykonawca moze przedtozy¢
nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z
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faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, z tym ze suma wynagrodzen brutto
wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych i ptatnych w roku 2022 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w
§ 6 ust.1 pkt 1.

2. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

3. Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia go przez kierownika budowy.

4. Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiona przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koricowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

6. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5
oraz do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

8. W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktorych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaplaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokoiu odbioru.

10. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca —Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Platnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktdrym faktura jest
wystawiana.

11. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapi w przypadku:

1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) faktury koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury;

12. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktdrych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczagce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za szkode , ktdra ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce
faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktGre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki;

4) za zwloke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy

pomiedzy Wykonawca (podwykonawcag) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w
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wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego wynikajagcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawca) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia; !

7)  w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dziefi opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie
projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedloZenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 61 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym
odbior koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

2. taczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym. ' i

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§ 11,
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oséwiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartos¢:
204 471,70 zt

stownie: dwiescie cztery tysigce czterysta siedemdziesiat jeden zt 70/100

w formie  gwarancji ubezpieczeniowej waznej do 10.05.2028 r.

2. Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajacemu ewentualnych
kar umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastapi nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu
umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarangji zwrocone zostanie

nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

! Dotyczy uméw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesiecy

Strona 10z 15

AP




6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.
5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przediuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania
umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamowienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego.

WARUNKI GWARANCIT

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniaja bezpieczne | bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wlasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajacego
pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usuna¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej
na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem
naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywaé czynnosci konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarangji
udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarangji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajagce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robdt.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajagcy ma prawo Zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancying za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
korica udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce
0 wadzie przed uptywem tejze gwarangji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajqcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie os$wiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zaméwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia
Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru konncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikie z powoddw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koncowego robot.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opoZnienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonej wady obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystagpi do usuwania wad
nie pézniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunigciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od
daty jej naprawy.

7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.
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§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
fub przerwania robot na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do
Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajagcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwloke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji
w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym
przypadku, wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Poiska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo Zadania od Zamawiajacego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktdrym mowa § 1 ust. 9 i 10 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w

ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy

gwarantuje Wykonawcy wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej

w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dluzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku do
terminu zaplaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w calosci lub w czesci na podstawie postanowienia
umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili ztoZenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy —
czesci przedmiotu umowy. WartoS¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia
wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia
podpisania protokotu zawierajacego wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia
na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust, 5, Wykonawca moze Zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
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2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia fub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznoéci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktoregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi na
podstawie Srednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztow
zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikdw cenotworczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie srednich cen
ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg
przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu
robdt objetych umowa jest protokét koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robét
zamiennych. Rozliczenie robét zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie érednich ogélnokrajowych
czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robét
oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny
materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak iceny sprzetu i materiatdbw bedg przyjmowane z kwartatu
poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt koniecznosci
wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

5. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznodci lub zdarzeni uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzieC w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego
koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywictowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robot.
Podstawa zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez Zamawiajgcego, potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysckosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg;?

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;*

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoséci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;>

5) zmian, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysokosci  wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jeZeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajacemu informacje zawierajgcq szczegotowa kalkulacje wptywu okolicznosci
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci wskazujac wysokos¢ odpowiednich
kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w
realizacje umowy oraz wplyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajagcy moze odmowi¢ zmiany
umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposob uzasadnial proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylacznie kosztdw realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w zycie
odpowiednich zmian przepisow.

2 Dotyczy uméw zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesigcy
3 Dotyczy uméw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesigcy
% Dotyczy uméw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesiecy
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Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka
bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art.
455 ustawy Pzp oraz wskazanie okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztoZzong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie = (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powolywat sie celem wykazania spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw skiadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez ————=(Nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowiazany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w  postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:

1) roboty drogowe;

2) roboty sanitarne;

3) roboty elektryczne

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoInosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spethiania ww. wymogdw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosdi, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizagji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawieraé anonimizacje adresdw i nr PESEL pracownika).
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4.

Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poséwiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowiazku
zapftaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone
sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontrali przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzonc w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng czes¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamowienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

KONAWCA

ZAMAWIAJACY bl
mgrinz. Atam Kerner

PREZYDENT MIASTA

es
PREZYDEN,’ MIASTA
ds. Gospodarif Przestrzennej ina Nowosielska

i InwestycyjfotRemontowej
A

K+D BUDOWNICTWO
Sp. zo.0.
ul. Glubczycka 21
47 - 200 Kedzierzyn - KoZle
tel.: 77 /483 50 08 fax:77 /48306 04
NIP 1990031269 Regon 180013290

Zup Skarbnika Miasts
Kedzierzyn-Kosle

Gloway eiaznom,

Urzedy Miastg m&z‘ie_.'
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Zatgcznik nr 3 do umowy

K+D Budownictwo Sp. z 0.0.
Narwa Firmy

Przebudowa ul. Watowej w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Kedzierzyn-Koile, 25.07.2022r.

Miejscowo s data

Dopuuaana wartosc graniczna Udzial w ofercie { podaje Kwota brutto Podwyko-nawstwo
Poz. Zakres rzeczowy zamawlajacego [ % Wykonawca ) il Czas realizac]t {dni] w'lv'AK/NIE
od / do [%]
1 2 3 4 5 3 7 8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Odtworzenie trasy | punktéw wysokosciowych. 0,06 0,13 0,12% 5000,00 zt 2 NIE
5 Zdjecie warstwy 2iemi urodzajne] r. grub. 20 cm (wraz z 172 347 3,42% 140 000,00 zt 10 NIE
wywozem)
3 R;zl::r:nle nawierzchni asfaltowej Jezdnl gr. 10 cm : droga 0,12 0,24 0,24% 10 000,00 zt 2 NIE
i Rozebranie 'Isltrzieja::ago pl'olu wraz ze sfu.?kalmli.l brama. 0,2 0,43 0,37% 15 000,00 zt 5 NIE
Odwéz na na glos¢ do 10 km.
5 bl garazu 0,03 0,07 0,05% 2000,00 zt 1 NIE
ROBOTY ZIEMNE
6 ykapé 2,59 5,22 4,28% 175 000,00 zt 15 NIE
7 pé 0,05 o1 0,10% 4 200,00 zt 2 NIE
8 lenle podioza gr go. Materace 8,13 16,38 8,56% 350 000,00 zt 10 NIE
PODBUDOWY
Mact profil i ie podloZa pod warstwy
9 konstrukeyjne 0,13 0,25 0,20% 8 000,00 z¢ 3 NIE
hronnaop y 0s3czajqce]
10 CNR 0 CBR>20% 1,18 2,38 2,08% 85 000,00 zt 5 NIE
0/31,5mm, gruboicl 15 cm
n Mechanlczne oczyszczenie nawlerzchnl asfakowej i podbudowy 0,15 031 0,22% 9000,00zt 2 NIE
z krgszywa wraz z Jej skroplenlem emuls]q asfaliows
Podbud ] zml €90/3,0/31,5
12 I 0,04 0,09 0,06% 2 500,00 zt 1 NIE
= lﬁ— TG €90/3,0/31,5 174 351 3,45% 141 000,00 zt 15 NIE
rubogcl 20 cm
Podbud dnleza z ki i j C90/3, 0/31,5
14 ubod 15 em 0,49 0,88 0,73% 30 000,00 zt 5 NIE
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabllizowanego cementem,
15 iasa C1,5/2, grubosé 15 em 2,90 5,85 5,67% 232 000,00 zt 15 NIE
NAWIERZCHNIE
2z kostki gr 15/17 cm na podsypce
16 - piaskowe (1:4) 35 crm 0,35 0,71 0,61% 25 000,00 zt 5 NIE
17 Warstwa wiazgca AC 16W gr.5 cm 1,99 4,00 3,81% 156 000,00 zt 3 NIE
18 2 betonu asfaltowego AC 115 o gr. 4 cm 1,84 3,70 3,42% 140 000,00 zt 3 NIE
19 Fr terzch ltowe] na grub. 10 cm 0,02 6,04 0,04% 1 500,00 zt 1 NIE
20 Nawierzchnla z kostki be!.unowe] 'koloru szarego gr. B cm na 252 5,08 5,01% 205 000,00 zt 15 NIE
podsypce cementowo - piaskowej (1:4) 3-5 em
Nawlerzchnia z kostkl betonowe) koloru grafitowego gr. 8 cm na
21 podsypce 2,44 4,92 4,89% 200 000,00 zt a5 NIE
cementowo - plaskowej (1:4) 3-5 em
o Ulozente geoslatki o szerokosel 150 em wzn!acr{iix-Jq:ej warstwy 0,07 0,15 0,07% 3 000,00 zt 1 NIE
asfaltowe na potaczeniu warstw ze stanem istniejacym
ROBOTY WYKONCZENIOWE
z Umocnlele powlerzchniowe skarp, rowéw 1 éciekéw 0,17 0,34 0,34% 13 800,00 zt S NIE
24 Pobocze 2 kruszywa | gr-10cm 0,01 0,03 0,02% 1 000,00 2t 1 NIE
5 Rowy 038 0,7 0,76% '31.200,00 2t 10 NIE
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6 Stupki z fundamentamt 0,02 0,04 0,02% 800,00 zt 1 NIE
27 Znaki drogowe 0,02 0,02 0,01% 600,00 zt 1 NIE
ELEMENTY ULIC
28 Prawginlk betonowy 15+30 cm 0,48 0,97 0,92% 37 822,50 2 5 NIE
29 ginlk b y 15x22 cm 0,32 0,64 0,61% 25 000,00 zt S NIE
30 tawa betonowa C12/15 z opotem pod krawezniki 0,83 1,67 1,47% 60 000,00 zt 5 NIE
31 Wypefnlenie z betonu klasy C12/15 o gruboéd 16 cm 0,13 0,27 0,14% 5600,00 zt 1 NIE
32 Obrzeze betonowe 8x30 cm 0,36 0,73 0,61% 25 000,00 24 5 NIE
33 tawa betonowa C12/15 z oporem pad abrzeza 0,85 0,90 0,61% 25 000,00 zt 5 NIE
34 Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych 0,28 0,56 0,49% 20 000,00 zt s NIE




35 tawa betanowa C12/15 pod écieki 0,29 0,59 0,49% 20 000,00 zt 5 NIE
" ROBOTY DROGOWE RAZEM (suma poz.1+35) 32,48 65,44 53,92% 2205 022,50 zt NIE
PRZEBUDOWA 1 BUDOWA PODZIEMNYCH LINII o
] GAZOWYCH 0,78 1,58 1,47% 60 000,00 zt 50 NIE
PRZEBUDOWA | BUDOWA PODZIEMNYCH LINII o
m EI.V ODOCIAGOWYCH 7,03 14,17 12,62% 516 231,50 zi 80 NIE
v PRZEBUDOWA LINIl ELEKTROENERGETYCZNYCH 0,66 1,34 1,22% 49 790,00 zt 20 TAK
\" BUDOWA KANALU TECHNICZNEGO 3,10 6,25 5,73% 234 130,00 zt 50 TAK
Vi PRZEBUDOWA LINIl TELETECHNICZNYCH 0,54 1,09 1,02% 41 820,00 zt 25 TAK
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO,
w tym:
a) budowa drenazu 35.000,00z¢
Vil b) wykonanie przecisku 45.000,00 zt 17,76 35,78 18,34% 750 000,00 2t 100 NIE
c) montaz kolektora giéwnego 595.000,00 zt
d) montaz wpustéw i przykanalikéw 50.000,00z¢
) przylacza kanalizacji d j 26.000,00 2t
BUDOWA O$WIETLENIA DROGOWEGO,
w tym
v a) wykonanie linil kablowe) 68.880,00 z! 2,90 5,85 4,83% 197 440,00 zt 50 TAK
b) ta slupdw o iowych 86.100,00 z}
0} roboty dodatkowe 42.460,00.21
IX ZIELEN DROGOWA 0,74 1,50 0,86% 35 000,00 zt 10 NIE
EACZNIE (suma poz. od | = IX) 100,00% 4089 434,00 zt
UWAGI: .
1. Z uwag! na pod: przez Z jacego w kol. 3 | 4 wartosd granicznych, w % ,,od do ....."”. Wykonawca wprowadzl wiasciwe dane proc w kol. 5, ml qce sle w wartosclach graniaznych,

tak aby ich suma wynoslta 100 %.
2. Dla pozyc]i VIl | VIl w kol.2 naleiy podaé szczegblowe wartoscl wymienionych robét.




