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Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (pismo z dnia
”07.07.2023r.) Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego w ofercie w
następującym zakresie:

51.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/ Strzelecką, os. Blachownia w Kędzierzynie—Koźlu".

określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentacji
projektowej sporządzonej przez POLSKA INŻYNIERIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej
628, lok. 10 i obejmującym: m.in. prace budowlane, w tym:
1) roboty drogowe;
2) roboty mostowe;
3) roboty sanitarne;
4) roboty elektryczne;
5) roboty teletechniczne. .
Zakres zadania obejmuje wykonanie 5 etapów robót zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 obejmuje ponadto: '
1) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych stanowiącej część dokumentacji projektowej i dostarczenie jej Zamawiającemu do dnia zgłoszenia
wykonanych robót, w formie papierowej i elektronicznej;

2) wykonanie kompleksowej obslugi geodezyjnej wraz z powykonawcza inwentaryzacją geodezyjna w 4 kpl. (w tym 2 kpl.
na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencjj w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartość plików zawierających pomiary powykonawcza w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do

. plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to:
1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie
z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują — winny
być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinial), / kable obwodów oświetleniowych - polilinial),
rury osłonowe - odcinek, mufy — punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis
kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) ~ obiekt opisany dodatkowo nr określonym
w dokumentacji projektowej;
Zamawiający w dniu odbioru robót będzie wymagał od' Wykonawcy: dokumentację geodezyjna, zawierającą wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r.

' — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem
art. lZc ust. 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 39 pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a
ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji

3) organizację, zagospodarowaniei likwidację placu budowy;
4) sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, Wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służ '

o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie); /
5) 'wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piśmie właściwych sł 'b

o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); !
6) zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane;



7) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
8) zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku,

unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne,
podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej
zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy
posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu
budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest
możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie WYMOFZOHYCh odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy
posiadającemu zezwolenie na tranSport odpadów;

9) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób
zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia tych robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.
Udokumentowana ilość odpadów powinna być zgodna z przedmiarem robót. W przypadku rozbieżności Wykonawca jest
zobowiązany wyjaśnić i uzasadnić Zamawiającemu z czego wynika rozbieżność; '

10) próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji,]nwestora i użytkownika;
11) przy pracach z zakresu kanalizacji i sieci wodociągowych: uwzględnienie wymogów MWiK Sp. z o.o. w Kędzierzynie—Koźlu

zawartych w dokumentacji; .
12) remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w-ulicach i chodnikach, powstałych w związku z prowadzonymi robotami

budowlanymi;
13) sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu

budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzacje Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na
nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy; '

14) sporządzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji w dniu odbioru końcowego i przekazanie Zamawiającemu w wersji
elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia odbioru;

15) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych
urządzeń na obiekcie oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji;

16) demontaż i przekazanie Zamawiającemu elementów do ponownego wykorzystania: Zamawiający zastrzega sobie prawo
do ponownego wykorzystania następujących materiałów z rozbiórki: płytki chodnikowe, obrzeża chodnikowe, w związku
z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający ponowne ich
wykorzystanie. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający ustali sposób zagospodarowania materiałów
pochodzących z rozbiórki, dokonując stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy;

17) załadunek i wywóz (transport) materiałów'z rozbiórki (kraweżników, płytek chodnikowych) na odległość do 10 km
w miejsce wskazane przez Zamawiającego; '

18) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót;
19) uporządkowanie terenu przylegającego do placu budowy, jeżeli został naruszony wskutek prowadzonych robót;
20) wykonanie regulacji wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji

deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodóciągowe, gazowe i inne;
21) poniesienie wszystkich kosztów wynikających z'warunków i decyzji instytucji w związku z prowadzonymi _robotami

budowlanymi stanowiącymi przedmiot umowy;
22) wykonanie wycinki drzew, które należy pociąć na odcinki o dł. 120cm ~uformować stosy na placu budowy lub w jego

bezpośrednim sąsiedztwie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym wycinki wystających korzeni oraz robót
związanych z karczowaniem pni drzew. Wykonawca zobowiązany jest przygotować protokół brakarski ściętego drewna ]
odkupić je od Zamawiającego. Do wyceny należy przyjąć cenę zgodnie z zarządzeniem nr 2061/OSP/2022 Prezydenta
Miasta Kędzierzyna— Koźla z dnia 14.07.2022r jak dla drewna opałowego (80 zł/mp);

23) wykonanie znaków drógowych związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu; należy przewidzieć wszystkie znaki jako
„nowe" zgodnie z załącznikiem nr ldo Umowy — uzupełnienie docelowej organizacji ruchu;

24) wykonanie terenów zielonych oraz utrzymanie i pielęgnację roślin w ramach gwarancji, w okresie trzećh lat po
zakończeniu robót, w tym: wymianę uschniętych roślin, nawożenie, przycinanie i podlewanie roślin i trawy, koszenie
trawy, dosianie trawy. W ofercie należy ująć pielęgnację wykonanych nasadzeń w okresie 3 lat po zakończeniu inwestycji
i na zasadach określonych w pliku „wytyczne terenów zielonych 2021”;

25) poniesienie kosztów związanych z wykonaniem „ETAPU I- Rondo ul. Przyjaźni (DK40) i Energetyków” oraz „ETAPU IV-
Rondo ul. Szpaków”— pod ruchem bez zamykania drogi;

26) po zakończeniu realizacji robót uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz poniesienie kosztów z tym związanych
27) poniesienie kosztów wykonania tablicy związanej .z dofinansowaniem zadania i opisanej w pliku „Tablica nr 1- Łącznik".
Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy posiadać i przedłożyć Zamawiającemu Opłacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej na wartość 10 000 000 zł.
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinające i mrozoochronne, pod warunkiem
spełnienia wymogów zawartych w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, zwanych dalej „STWiORB”, udokumentowanych wynikami badań gruntu przedłożonymi Zamawiającemu.
Szczegółowy zakres zobowiązań Wykonawcy określa dokumentacja-projektowa, STWiORB oraz wszelkie inne dokumenty
stanowiące część niniejszej Umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego
wykona wszelkie czynności, które są obiektywnie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Dokumentacja
projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nale”, ą
starannością , zasadami bezpieczeństwa, wymogami dobrej jakości i właściwej organizacji. / .
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W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentamiskładającymi się na Umowę, postanowienia bardziej
szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami ogólniejszymi. Jeżeli jednak 'z różnych dokumentów o tym
samym poziomie szczegółowości składających się na Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich
wykonania, za decydujący uważa się szerszy za kres świadczeń lub wyższy standard wykonania. '
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022r.
poz. 1083, z póżn. zm.) Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem
ziemnym we Hocie pojazdów samochodowych w rozumieniu ąrt. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu

. drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów
elektrycznych we flotach pojazdów określa w art. 36a ustawy @ elektromobilności i paliwach. alternatywnych.
Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca: .
1) przedłożył oświadczenie, że spełni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w

zakresie zapewnienia udziału przy wykonywaniu zamówienia pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem
ziemnym na poziomie co najmniej 10%; .

2) ' w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów
użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia obejmujących ilość tych pojazdów, numery rejestracyjne tych pojazdów
ze wskazaniem (%) udzialu pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

52.
TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKONCZENIA ROBÓT:

Wykonanie przedmiotu zamówienia:
1) termin przekazania placu budowy — do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty podpiśania umowy;
2) termin realizacji robót budowlanych i pozostałych czynności stanowiących przedmiot zamówienia: 420 dni

kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy, przy czym okres od 15 grudnia do 15 marca danego
. roku nie będzie wliczany do czasu realizacji zadania - co łącznie stanowi 603 dni kalendarzowych.

Wykonawca może jednak wykonywać przedmiot zamówienia w okresie od 15 grudnia do 15 marca danego roku
w przypadku zaistnienia w tym okresie warunków atmosferycznych pozwalających na realizację robót zgodnie ze
STWiORB. -

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ~ do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgłoszenia
zakończenia robót budowlanych. , .

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiający w porozumieniu z zarządcą i użytkownikiem terenu,
na którym realizowane są roboty budowlane. . '
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

53.
NALEŻYTA-STARANNOŚÓ

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z ńależytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową
oraz postanowieniami umowy. . '
W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo—techniczną,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:
1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót poprzez Wpis do dziennika budowy, co nie będzie uzasadnieniem

do przedłużenia terminu wykonania umowy;
2) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości

. o przyczynie odstąpienia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonywania umowy;
3) powierzyć poprawienie lub dokończenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszti niebezpieczeństwo Wykonawcy;
4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych bez uprzedniego wzywania Wykonawcy do

zapłaty tej kary.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki robót są mu znane.
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących

. na placu budowy instalacji lub urządzeń. . ' .
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe. ' '
W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową wątpliwości co do rozwiązań technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia u Zamawiającego pisemnego wniosku 00/

_|wyjaśnienie tych wątpliwości. W takim przypadku Zamawiającyudzieli odpowiedzi Wykonawcy wterminie 14 d
kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. i!”
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10.

11.

12.

13.
14.

5 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że: część robót w zakresie branży drogowej; roboty branży sanitarnej
(m.in gazociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna,. wodociąg); roboty branży elektrycznej i
elektroenergetycznej; roboty branży telekomunikacyjnej (m.in. kanał technologiczny, monitoring CCT,
infrastruktura Orange); roboty branży mostowej (obiekty inżynieryjne); geodezja, dokumentacja projektowa,
zieleń, zagospodarowanie terenu objętych niniejszą umową zleci do realizacji podwykonawcom. _
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażonej poprzez
akceptację Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. .
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w' ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ”ust. S,. do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. _
Zamawiający, w terminie określonym w ust. 5, Zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.
Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane,- w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejśzej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o_ podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o
wartości większej niż 50 000 złotych. .
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, zamawiający
informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej. .
Przepisy ust. 3—12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy @ podwykonawstwo.
Pod rygorem zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane winien zawierać: ' '
1) określenie stron umowy;
2) wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania robót;
3) precyzyjny opis i zakres robót;
4) charakter wynagrodzenia (ryczałtowe/kosztorysowe) ;
5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniukosztorysowym)/harmonogram rzeczowo- [nansowy (przy wynagrodzeniu

ryczałtowym) Podwykonawcy, sporządzony. poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;' .

6) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie większą niż wskazana przez Wykonawcę w ofercie przetargowej dla tych
samych robót. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaką kwotę wykonawca
wycenił roboty, które zamierza powierzyć do wykonania przez podwykonawcę, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca składa oświadczenia, w którym określa wartość tych robót;

7) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy. niż 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzających/'
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych oraz sposób płatności ; //

8) termin realizacji nie dłuższy niż wynikający z'nłniejszej umowy;
9) określenie kar umownych zbieżnych z zastrzeżonymi w niniejszej umowie.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. '

22.

23.

24.

25.

' 2) branży mostowej'w osobie .................................... , e-mail: .................................................... .- tel.: ....................... ,

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowana przez zamawiającego umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub który zawarł przedłożoną'zamawlającęmu umowęó podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub

.usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawca lub dalszego
podwykonawcą. ' ' ,
Wynagrodzenie, o którym mowa w Ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptdwaniu przez zamawiającego
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu pośWiadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. -
Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający

'informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od 'dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można
powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o
podwykonawstwo. . .
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 'co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwyko'riawcy'iub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub
. dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. „

W przypadku dokonania beZpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający— potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcylub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawe do odstąpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawc-y, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych

robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowią inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadają wobec
Zamawiającego solidarnie na zasadzie odpowiedzialności regresowej, w pełnej wysokości kwot ulszczonych przez
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, w tym'z tytułu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztów sądowych, kosztów
zastępstwa procesowego, kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sąd odsetek. O
ile Zamawiający nie dokona potrącenia wierzytelności z tytułu regresu z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wobec Zamawiającego, w terminie ? dni-od dnia wezwania. Brak
zapłaty w tym terminie uważany będzie za nienależyte wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do realizacji jego
uprawnień z tytułu zabeZpieczenia należytego wykonania umowy.'Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniu
Zamawiającego do dokonania potrącenia przysługujących mu wierzytelności z jakimikolWiek wierzytelnościami
przysługującymi Wykonawcy wobec Zamawiającego. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały także odpowiednie
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez właściwy sąd, że niezaakceptowanemu podwykonawcy przysługuje
status Podwykonawcy zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych PodWykonawców, w tym
wykonawców robót budowlanych i odpowiednio dostawców i Usługodawców, a zawierane z nimi umowy zawierane będą na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. . '
Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już mu znane, podał nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie
zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o_wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. '

I

s 5- .
SPOSÓB REPREZENTACJI

Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiająqr ustanawia następujących
Pracowników Wydzialu Inwestycji, Remontówi Eksploataq'i Urzędu Miasta Kędzierzyn—Koźle: —
Andrzej Reczek — Z—ca Kierownika Wydziału IRE, e:mai|: andrzej.reczek@kedzierzynkozle,gl.
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru:
1) branży drogowej w osobie Pana Gerard Sahs, e—mail:cgerard.sahs@kedziegynkozle.pl, tel.: 77 40 50 382,

3) ' branży sanitarnej w osobie Pana Gerard Sahs, e-mail: gęrardśahs©kedzierzynkozlepl, tel.: 77 40 50, 382,
4) branży elektrycznej w osobie Pana Wieńczysława Turza, e-mail: wienczyslawturza@kedzierzynkozlegl, tel.: 77

50 382, ' '
5) branży teletechnicznej w osobie Pana:
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Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania okieślonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22021 poz. 2351, z późn. zm.). ' .
Dodatkowo Zamawiający powołuje inspektora w zakresie urządzenia zieleni i jej pielęgnacji 'w osobie Pana Piotra Paisdzior
Do realizacji niniejszej umowy, a także do kontaktów 7 ZamaWiającym, Wykonawca ustanawia następujące osoby:
1) ' -mai' '
2) ....................................... : ...........

3) ................................................. . ................... . ........ .................................
Wykonawca ustanawia: , ' '
Kierownika ""ty - branża drogowa w osobie: posiadającego Uprawnienia budowlane nr
l 09 i nr zaświadczenia PIIB ...................... .
Kiprnwnika 'robót - branża mostowa w osobie: -uprawnlenia budowlane nr

zaświadczenia PIIB ...................................................... .
Kierownika robót - branża elektryczna w osobie: Pan. o posiadającego uprawnienia budowlane
nr SWK/OOSI/OWOE/OEJ i nr zaświadczenia PIIB.........' .............................................. _
Kierownika rnhńt - branża sanitarna w osobie: Pana . ago posiadającego uprawnienia
budowlane nr 'rr zaświadczenia PIIB ............._....................................
Kierownika robot - branża-teletechniczna w osobie: Pan: Jsiadającego uprawnienia budowlane nr

nr zaświadczenia PIIB .............................................
Strony dopuszczają w trakcie realizacji umowy możliwość zmiany Osób, o których mowa w ust. 1-4. Zmiana ta powinna
nastąpić w formie pisemnej, przy czym zmiana osób powołanych do wykonywania umowy przez Wykonawcę powinna nastąpić
z uzasadnionych przyczyn i wymaga uprzedniej 'zgodyZarnawiającego. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. '

›156. _
WYNAGRODZENIE UMOWNE I JEGO WALORYZACJA

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 5 1 ustala się, w oparciu o złożoną ofertę, w
formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

. 66 921 046,54 zł
słownie: sześćdziesiąt sześćmilionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysiecy czterdzieści sześćzł 54/100,
z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej: , '
1) w roku 2023 - płatne do kwoty - 600 000,00' zł brutto;
2) w roku 2024” ~ płatne do kwoty - 54 500 000,00 zł brutto;
3) w roku 2025 - płatne do kwoty - 11 821 046,54 zł'brutto.
Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że wykonanie niektórych prac składających się na przedmiot zamówienia stało się zbędne,
i Wykonawca zaniechał ich wykonania, wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 ulegnie obniżeniu proporq'onalnie do
zakresu niewykonanej części zamówienia. Kwota, o którą Zamawiającyobniży wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie
kosztorysu sporządzonego. przez Zamawiającego. Na okoliczność obniżenia wynagrodzenia Strony sporządza: protokół
rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokołu przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa do obniżenia
wynagrodzenia. " ' ' '
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonywać ceni wierzytelności z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony mogą dokonać waloryzacji
wynagrodzenia umownego z uwzględnieniem następujących zasad: _
1) pierwsza waloryzacja może nastąpić po Upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje mogą

następować nie częściej niż raz na 6 miesięcy od dnia dokonania pierwszej waloryzacji; ' -
2) waloryzacja może zostać'dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie nieodebranej

przez Zamawiającego części prżedmiotu umowy;
3) waloryzacja nastąpi z użyciem wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego w formie Komunikatu ioglaszanego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego
(zwanego-dalej „'Wskaźn'ikiem”), jeżeli Wskaźnik w dniu złożenia wniosku o waloryzację przekroczy (+]-) 2 punkty
procentowew Stosunku do jego wartości aktualnej w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę, przy czym poziom zmiany
wynagrodzenia za pozostałą do wykonania część'Umowy, nieodebraną przez Zamawiającego do dnia złożenia wniosku
o waloryzację, zostanie powiększony lub pomniejszony o wartość (wysokość) Wskaźnika przekraczającą (+/-) 2%;

4) w przypadku kolejnej Waloryzacji poziom wzrostu Wskaźnika odnosi się do wartości wskaźnika obowiązującego w dniu
złożenia wnioskuo poprzednią waloryzację; '

5) waloryzacja zostanie wypłacona nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym opublikowano
Wskaźnik; .

6) w przypadku, gdyby” na dzień końcowego odbioru robót nie został Opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego aktualny Wskaźnik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaźnik najbardziej aktualny; /

7) w przypadku, gdyby Wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie "znajdą inne najbardziej zbliżone Wskaźnl
publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

8) waloryzacja wymaga sporządzenia aneksu do Umowy;



9) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką d0puszcza Zamawiający w związku ze zmianą ceny materiałów lub
kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego
w ust. 1.

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 4, obowiązany jest do zmiany
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na usługi projektowe lub roboty budowlane
obejmujące niniejszą Umowe na okres dłuższy niż 6 miesięcy, z zastosowaniem zasad określonych w ust. 4”.

6. W przypadku waloryzacji przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniem ust. 4 Wykonawca:
1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmującego Waloryzację przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz

Podwykonawców, których umowy spełniają warunki określone w ust. 5 wraz z kwotami zmiany wynagrodzeń
Podwykonawców oraz wskazaniem terminów zapłaty tych kwot, albo informację o braku takich Podwykonawców;

2) w terminie wskazanym przez Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o uregulowaniu Podwykonawcy
kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

7. Niezależnie od postanowień ust. 4, wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadkach wskazanych w 5 15.

57. '
. OBOWIĄZKI STRON_

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu ;
6) ' Potwierdzanie wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy przez

inspektora nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania tych robót.
7) Wyznaczenie rozpoczęcia odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez

Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót;
8) Zakończenie odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczęcia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności:
1) Najpóźniej z dniem przekazania placu budowy musi przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC

' od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość minimum 10 000 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopię wyżej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Ubezpieczenia winny zachować swą ważność do dnia
dokonania odbioru końcowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oświadczenia kierownika robót lbudowy wraz z kopie uprawnień i ważne
na czas realizacji przedmiotu zamówienia zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) . Przed podpisaniem umowy przedłoży należycie wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyiikacji Warunków Zamówienia;

5) W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich na zasoby których powoływał się składając ofertę celem
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłoży umowę
określającą warunki współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia (patrz @ 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystąpi do” rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiającego;
7) Wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas wykonania robót;
8) , Oznaczy teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poż. itp.);
9) Zapewni dozór na terenie placu budowy przez cały” okres trwania budowy;
10) Zapewni prawidłowe i właściwe usytuowanie robót i obiektów w stosunku do punktów, linii ipoziomów odniesienia

wynikających z dokumentacji projektowej;
11) Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem obowiązków

Zamawiającego; .
12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych p'rzeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie urządzenia

_pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę
materiałach oraz zbędne urządzenia prowizoryczne. W. przypadku zaniechania powyższych działań, czynności
porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiającego poprzez Wpis w dzienniku budowy o realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporządzi stosowny protokół (protokół robót zanikających );

14) Zgłosi konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych;
15) Po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi cały tere /

budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania; . ,"
16) "Zapewni obsługę geodezyjna inwestycji; _ ~ r i” „
17) Wykona dokumentację powykonawcza inwestycji; .....1/ /.
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18) Uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego i poniesie koszty z tym związane;
19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne właściwych instytucji;
20) Uzyska protokoły odbioru z udziałem przyszłego użytkownika przedmiotu umowy;
21) udostępni do wglądu Skarbu Państwa ~ Ministra Infrastruktury dokumenty związane z realizowanym zadaniem, w

tym dokumenty finansowe Wykonawcy; .
22) w przypadku zlecenia części prac podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z

podwykonawcą prawa wglądu Skarbu Państwa — Ministra Infrastruktury do dokumentów związanych z realizowanym
zadaniem, w tym dokumentów finansowych podwykonawców;

23) Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania przez niego wymagań wskazanych
w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a w szczególności:
3) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej

flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informację nt. łącznej ilości
pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wraz
z informacją w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie
może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu wynikającego z ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

b) przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w lit. a, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji
spełnienia ww. wymogu w inny sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania
pojazdu;

c) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje
się do dostosowania się do wymagań wynikających ze zmienionych przepisów tej ustawy.

'58.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego wg 1.
Zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza Wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiającego na piśmie przy zachowaniu terminów określonych w
5 2 ust. 1. › .
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót pisemnie w ciągu trzech dni od daty wpisu zakończenia robót do
dziennika budowy. '
Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu wszystkich robót.
Zakończenie czynności odbioru nastąpi w terminie do 14 dni od daty jego r02p0częcia.
Za datę zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem umowy przyjmuje się datę Wpisu takiego zakończenia przez
Wykonawcę do dziennika budowy, pod warunkiem, że Wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgłoszone jako zakończone zostaną przez Zamawiającego odebrane. .
Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni istotne wady odbieranych robót dające się usunąć — odmówi odbioru tych robót
i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad. Do ponownego zgłoszenia wykonania robót po usunięciu
ujawnionych w nich wad stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni w odbieranych robotach wady niedające się usunąć, lub których usunięcie
wymagałoby znacznego czasu i niewspółmiernych kosztów, to może odebrać roboty z tymi wadami i żądać od Wykonawcy
obniżenia wynagrodzenia wskazanego w 5 6 ust. 1, nie więcej jednak niż o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

59.
sposóa ROZL'ICZENIA UMOWY

Zamawiający przewiduje rozliczenie umowy fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót w cyklu
nie mniejszym niż jedna faktura częściowa co 30 dni, z tym że pierwszą fakturę Wykonawca może przedłożyć nie wcześniej
niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartości brutto wynikających z faktur częściowych nie
może przekroczyć 90% kwoty wskazanej w 5 6 ust. 1, z tym że suma wynagrodzeń brutto wynikająca z faktur częściowych
wystawionych i płatnych odpowiednio w roku 2023, 2024 i 2025 nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w 5 6
ust. 1 pkt 1-3._ ' -
Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie części rozliczeniowej robót
wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokół, o którym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu przez inspektora nadzoru następuje w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia go
przez kierownika budowy.
Wraz z fakturą Wykonawcy obejmującą roboty realizowane w podWykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) należy przedłożyć kopię faktury wystawioną przez podwykonawcą wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę
lub oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę lub dyspozycję Wykonaw
przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. Do fa
końcowej stosuje się postanowienia ust. 4. , '

__
..

Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 4 /
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7. Zamawiający jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespełniającej warunków określonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

8. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy warunkiem zapłaty,
' przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział
w realizacji odebranych robót budowlanych;

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury najpóźniej w terminie 14 dni od daty sporządzenia
protokołu odbioru. .

10. Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca -— Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn—Koźle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Płatnik — Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47—200 Kędzierzyn-Koźle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokołu odbioru, w związku z którym faktura jest

wystawiana.
11. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w przypadku: .

' 1) faktury częściowej -— w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturą końcowej — w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

12. Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są roboty, towary i usługi, w odniesieniu do których mają zastosowanie przepisy

ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązany jest do
wystawienia faktury zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec
Zamawiającego za szkodę , którą ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawcę faktury VAT zgodnie z zasadami
dotyczącyml mechanizmu podzielonej płatności. '

510.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1; . '

2) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień
' zwłoki licząc od 7-90 dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego
określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ; - -

4) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,02%
wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po dniu
wyznaczonym na przystąpienie do usuwania wad;

5) za zwłokę w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w ”Okresie gwaranq'i w wysokości 0,01% wynagrodzenia
- umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na

usunięcie wad; '
6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą
(podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) albo w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego
wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) za każdy
dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu, w którym zapłata powinna nastąpić, nie więcej jednak niż 10%

' brutto tego wynagrodzenia;1 . ~
7) w rz adku nie rzedłożenia do zaakce towania ro'ektu umo o odw konawstwo które' rzedmiotem s robo

budowlane. lub projektu iej zmiany w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przedłożenie projektu umowy;

8) w rz adku nie rzedłożenia oświadczone' za 2 odnośćz o inałem ko ii umo o od konawstwo lub 'e' zmian
w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony po 7 dniu
od daty jej zawarcia; .

9) . w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01% wynagrodzenia
umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiającego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w 5 17 ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 0,02% wynagrodzenia
umownego określonego w 5 6 ust. 1; /.'7 // .!
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11) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w związku ze zmianą
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w 5 6 ust. 5, w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za
każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia; nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w
5 6 ust. 6 pkt 1 lub 2, w terminach tam wskazanych, jest równoznaczne z brakiem zaplaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia w terminie.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy Z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego określonego w 5 6 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej w 5 14 ust. 1 pkt 6 i 7; _
2) za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 0,0010/0 wynagrodzenia umownego określonego wg 6

ust. 1 za każdy dzień zwłoki; ' .
3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,0010/0 wynagrodzenia umownego

określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór końcowy
powinien się rozpocząć i zakończyć. _'

3. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 15% ceny brutto wskazanej
w 56 ust. 1. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej przez Strony szkody, każda ze
Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiający może potrącić wierzytelność z tytułu należnej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnością Wykonawcy
wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy pez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zapłaty.

5 11.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oświadcza, iż wniósł zabeZpieczenienależytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości
5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 5 6 ust. 1, co stanowi wartość: '

' 3 346 052,33 zł
słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćdZiesiąt dwa zł 33/ 100 „
w formie gwarancji należytego wykonania umowyi usunięcia wad i usterek ważnej do ...u!!!................................... .

2. ZabeZpieczenie może zostać zarachowane w szczególności na poczet przysługujących Zamawiającemu ewentualnych kar
umownych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, tj. do
upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie
w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty 2 dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta nastąpi nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w następujący sposób:
1) 70% zabezpieczenia zwrócone zostanie w terminie 30 dni od. dnia wykonania za mówienia i uznania przez Zamawiającego

za należycie wykonane (dzień podpisania ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu umowy); '
2) 30% zabezpieczenia służące do pokrycia rośzczeń Z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zwrócone zostanie nie później

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 2, w

przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
7. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego

przedłużenia obowiązywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

1512.
GWARANCJA i RĘKOJMIA

Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia wg niniejszej umowy na okres 60 miesięcy
licząc od daty odbioru końcowego.
WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych lub
wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. '

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wadę na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego
powiadomienia.

3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt
Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego
kar umownych zgodnie z 5 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywać za powiadomienie /
Zamawiającego i użytkownika obiektu, przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń oraz dokonywać czynn ci,
konserwacyjnych, które warunkują utrzymanie gwarancjbudzielonej przez Wykonawcę.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za Wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową,
techniczną i estetyczną wykonania robót.
Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia
naprawy.
Zamawiający ma prawo żądać wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła
pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia Czy materiału.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia lub materiału. Wykonawca odpowiada za
wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę 0 wadzie przed upływem tejże
gwarancji.
Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, ZamaWiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy uprawnień
z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oświadczają, iż
Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna przedmiotu zamówienia zostanie stwierdzona
przed upływem 5 lat od wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, licząc od daty odbioru końcowego.

513.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK _

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego
wartość lub użyteczność ze względu na ”cel określony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem
odbioru końcowego robót. .
O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
Opóźnienie zawiadomienia spowodowało zwiększenie wady lub innej części obiektu, lub urządzenia koszty związane z
usunięciem skutków opóźnienia zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego.
Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy
zawiadomić Wykonawcę na piśmie 1 dzień przed dokonaniem óględzin. Po dokonaniu oględzin Zamawiający wyznacza termin
na usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub
poWzięcia wiadomości o zaistnieniu wad. . '
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie o usunięciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy. .

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

514. - _
ODSTĄPIENIE op UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:
1) nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robót na okres

dłuższy niż 14 dni;
2) realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami

technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychże naruszeń; '

3) ' popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższa niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych przez Zamawiającego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad, bez obowiązku
wyznaczania terminu dodatkowego; .

4) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni wstosunku do terminu zakończenia robót wskazanego w 5
2 ust. 1 pkt 2, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacji; .

6) . zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczególnionych
w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. —- Prawo zamówień publicznych, dalej „Pzp').
W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;
8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;
9) 'Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, wramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktat %/

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na ?? cy
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE ] dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi nato, że zamaw' Śćy
udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; „LiD-(
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10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia nabudowe przez organ wydający tę decie."W takim
przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania od Zamawiającego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie
wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstąpienia do umowy;

11) za niespełnienie wymogu o którym mowa 5 1 ust. 8 dotyczącego wymagań wynikających z ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od. umowy w części z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1. W
przypadku odstąpienia od umowy w części z przyczyn innych niż wskazane w ust. 1 Zamawiający gwarantuje Wykonawcy
wykonanie robót 0 wartości nie mniejszej niż .500/o'wartości przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia zakresu umowy
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. .
Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lUb części w następujących przypadkach:
1) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu tego

przekazania wskazanego w 5 2 ust. 1 pkt 1;
2) p0padnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż.30 dni w zapłacie faktury częściowej w stosunku do terminu

zapłaty tej faktury wskazanego w 5 9 ust. 11.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod "rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy wskaże pisemne
uzasadnienie swojej decyzji. -
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości iub w części na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartości
niewykonanej — do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy — części przedmiotu umowy. Wartość
potrącenia wylicza się w oparciu o wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich części
proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrącenia wynagrodzenia Strony akceptują w obustronnie
podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokołu zawierającego wyliczenie potrącenia
Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia na podstawie jednostronnie sporządzonego dokumentu.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy. ›

515.
ZMIANY UMOWY ›

Zmiany niniejszej umowy dcpuszczalne są w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2—4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający'dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: '
1) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości

wynagrodzenia. i
2) wykonania tzw. robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia;
3) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie;
4) zmiany wysokości wynagrodzenia.
Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, może nastąpić w. przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
przed zawarciem umowy. W tym przypadku 'rozliczenie zmiany zakresu zamówienia nastąpi na podstawie ~ średnich
ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju
robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów
oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą
do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową jest protokół konieczności, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych. Rozliczenie
robót zamiennych (kosztorys różnicowy) nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie
kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników
cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich
cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą
przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zlecenia wykonania robót zamiennych jest protokół
konieczności wykonania tychże robót, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez

usuniecia bądż likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie
można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. -Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
zamówienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez ZamaWiają'cego konieczności zmiany terminu umownego;

2) wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie
lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), klęski żywiołowej lub warunków pogodowych niepozwalających na'
zachowanie parametrów technologicznych |ub jakościowych realizowanych robót, przy czym wystąpię/17
niesprzyjających warunków atmosferycznych w okresie od 15 grudnia do 15 marca danego roku nie jest podstaw do
zmiany terminów umownych. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót/ / ze
Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy; (+ %
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3) zmiany zakresu umowy.
Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,2
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;3
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

. ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;i . „
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia

4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych;5
5) zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. '
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 może nastąpić na pisemny umotywowany
wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy, przedstawi Zamawiającemu
informację zawierającą szczegółową kalkulację Wpływu okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji
zamówienia, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników
realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów.
Zamawiający może odmówić zmiany umowy w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać
proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu
w życie odpowiednich zmian przepisów.
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w poszczególnych latach w zależności od kwoty, jaką będzie
dysponował w budżecie na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci
aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znaleźć się podstawa prawna zmiany wynikająca z art. 455 ustawy Pzp oraz
wskazanie okoliczności uzasadniające dokonanie zmian. '

516.
Zasoby podmiotu trzeciego [JEŻELI DOTYCZY]

Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający
zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze złożoną Ofertą. _
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem
Umowy, oraz że dysponuje odpowiednimi środkami hnansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego] w
zakresie zdolności technicznej/lub zdolności zawodowej / zdolności finansowych/ekonomicznych Wykonawca powoływał się
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział w
realizaq'i przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. '
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez _— (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawcą.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. _ -

”517.
PERSONEL WYKONAWCY '(PODWYKONAWCY)

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności: -
roboty drogowe, -
roboty mostowe;
roboty sanitarne;
roboty elektryczne;
roboty branży teletechnicznej
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
odnośnie do spełniania przez Wykonawcę” lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: .
1) .żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. /__

,z;
Strona 1 z 14



3. . W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, tj.:
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; .
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonac (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
Sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, (tj. w szczególności zawierać anonimizację adresów i nr PESEL pracownika). Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania; ,

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłaCanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 'dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracownika. -

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności ZamaWiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w 5 10 ust. 1 pkt 10.

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i obarczone sankcją zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej w 5 10 ust. 1 pkt 10. ' '

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

' 518.
POSTANOWIENIA Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy -— Prawo
zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane'oraz Kodeksu cywilnego.

. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiającego.
4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

1) Oferta Wykonawcy, '
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
3) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJĄCY __ „_ WYKONAWCA
». !"""Ż' "(,' , . _
ĘJRJLŁ- X', __: i ›

aware/~.
PREZYDEN % i iASTA
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i lnwesiycyii o-' emontowej

r'r_' ;! !
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liadca Prawny
: Dolyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy ' i', mi” Dk,
3 Dolyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż. 12 miesięcy _ ' *-
" Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż ł2 miesięcy
5 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12. miesięcy

Łukasz Fagasiński
' Dyrektor Handlowy _ numer wpisu WA-12369

' Dywizji Drogowęi—rostowej Strona 14 214
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Załącznik do umowy
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Nazwa fimy

Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/' Strzelecka, 05. Blachownia w K-Koźlu
ETAP 1— RONDO UL. PRZYJAŻNI (DK40) I ENERGETYKÓW

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Dopuszczalna ' Pod ko-

wartość graniczna Udzial wy
nawstwoZamawiającego

Czas realizacji
Lp. Zakres rzeczowy [ % ] ' w ofercie Kwota brutto [zl] [dni] TAK] NIE

(podaje
Wykonawca ) .

[%]
1 2 3 4 5 6 7

Roboty drogowe: przebudowa układu
drogowego

1) roboty: przygotowawcze, ziemne:
1 806 900,00 zł brutto

2) podbudowy i nawierzchnie 420 dni
drogowe: 1 405 300,00 zł brutto kalendarzowych od

1 do 6% 6,00% 4 015 262,79 daty przekazania TAK
placu budowu +
okresy zimowe

3) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: '
Oznakowanie poziome i pionowe: 200
800,00 zł brutto

4) Elementy dróg i ulic, roboty
wykończeniowe tereny zielone: 602
262,79 zł brutto
Razem poz. 1—4: 4 015 262,79 zł
brutto

1) Kanalizaq'a deszczowa brutto, w
tym:

420 dni
3) kanał główny: 400 000,00 zł . kalendarzowych od

?. brutto do 1% 0,73% 488 523,64 daty przekazania TAK
placu budowu +
okresy zimoweb) przykanaliki z rur PCV ii 200,

Wpusty: 88 523,64 zł brutto

' _ 420 dni

- . . kalendarzowych odBranza instalacyjna — przebudowa „ o .3 . gazociągu: 100 381,57 zł brutto do 0,3 /o 0,15 /0 100 381,57 daty przekazania TAK
- placu budowu +

okresy zimowe

420 dni
Branża elektryczna- budowa kalendarzowych od

4 oświetlenia ulicznego: 40 152,63 zł do 0,5% 0,06% 40 152,63 daty przekazania TAK
brutto ,' . placu budowu +

okresy zimowe

420 dni
Branża teietechniczna- budowa kalendarzowych od

5 kanalu technologicznego: 334 605,23 do 0,5% 0,50% 334 605,23 daty przekazania TAK
zł brutto , placu budowu +

okresy zimowe

420 dni
. , . kalendarzowych odPrzebudowa srecr ORANGE Polska SA: .6 180 686,83 zł brutto do 0,5% 0,27% 180 686,83 daty przekazania TAK

placu budowu +
okresy zimowe



Zalacznik do umowy
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Nazwa firmy

Miejscowość, data

Budowa łącznika obwodnicy póinocnej z ul. Przyjaźni! Strzelecką, os. Blachownia w K-Koźlu
ETAP 2- BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Zakres rzeczowy
Zamawiaj'gceqo

Dopuszczalna
wartość graniczna Udzial

[%] . w ofercie Kwota brutto [zl]
(podaje

Wykonała-rca )
[%]

Czas realizacji
[dni]

Podwyko-
nawstwo

TAK/NIE

2 4

Budowa obiektu mostowego:

1) roboty przygotowawcze i
fundamentowanie: 8 127 400,00 zł
brutto.

2) zbrojenie: 5 133 100,00 zł brutto

3) beton fundamentów, podpór,
ustroju nośnego itp,: 7 271 900,00 zł
brutto

4) konstrukcje stalowe: 17 110
400,00 zł brutto
5) izolacje z papy termozgrzewalna] i
żywic syntetycznych oraz
nawierzchnie jezdni mostowej z
asfaltu i mieszanki SMA: 1 283 300,00
zł brutto '
6) Odwodnienie mostu: 770 000,00 zł
brutto,
7) Łożyska: 299 400,00 zł brutto, ,

8) Urządzenia dylatacyjne: 427
800,00 zł brutto.
9) Elementy zabezpieczające
(krawężnik kamienny, bariery
ochronne, oslony p.hałasowe): 1 711
nnn 00 zł bmtto.
10) Inne roboty (zabezpieczenie
antykorozyjne p. betonowych, schody
skarpowe, rury osłonowe, pkt.
Pomiarowa-kontrolne, próbne
obciążenie obiektu mostowego, znaki
żeglugowne itd.): 641 632,95 zł
brutto,
Razem poz. 1- 10: 42 775 932,95 zł
brutto.

do 700/01 63,92% 42 775 932,95 zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy zimowe

TAK/NIE

Obiekt mostowy- budowa oświetlenia
ulicznego: 133 842,09 zł brutto, do 0,3% 0,20% 133 842,09 zł

420 dni
kalendarzowych od
daw przekazania
placu budowu +

TAK

okresy aowe
420 ni

Obiekt mostowy- przebudowa sieci
elektroenergetycznych: 20 076,31 zł
brutto,

do 0,05%, 0,03% 20 076,31 zł
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresyjlmnwe

420

TAK

Obiekt mostowy- budowa kanału
technologicznego: 73 613,15 zł
brutto,

do 1% 0,11%) ' 73 613,15 zł

dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +

TAK

”%%%”
Obiekt mostowy- budowa
monitoringu: 33 460,52 zł brutto,

do 0,05% 0,05%] 33 460,52 zl
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy zimowe

TAK

Obiekt mostowy- pozostałe elementy
(oznakowanie poziome i pionowe,
wycinka i nasadzenia itd.): 33 460,52
zł brutto,

do 0,05% 0,05% 33 460,52 zl

nr
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okreeczimmL

TAK



Załącznik do umowy
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Nazwa ńrmy

Miejscowość, data

Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni] Strzelecka, 05. Blachownia w K-Koz'lu
ETAP 3- OD OBIEKTU MOSTOWEGO DO RONDA NA UL. SZPAKÓW

. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Zakres rzeczowy

Dopuszczalna
wartość graniczna

Za mawiajgceqo
Udział

[%] w ofercie
(podaje

Wvkongwca )
[%1'

Kwota brutto [zł] Czas realizacji
[dni]

Podwyko-
nawstwo

TAK/NIE

2 4

Roboty drogowe: budowa układu
drogowego

1) roboty: przygotowawcze, ziemne):
5 521 000,00 zł brutto,
2) przepusty rurowe: 200 800,00 zł
brutto

3) zbiorniki chłonno- odparowujące:
200 800,00 zł brutto

4) podbudowy: ?. 409 200,00 zł
brutto
5) nawierzchnie drogowe: 1 204

600,00 zł brutto

6) Urządzenia bezoleczeństwa ruchu (
oznakowanie poziome i pionowe,
bariery ochronne, osi-ony p.
ciśnieniowe, ogrodzenie ochronne p.
płazom, ogrodzenie o h=1,5m oraz
bramy): 200 800,00 zł brutto

do 15%

TEamenty dróg (wykonanie ławy
bet. z oporem C12/15, wyk.
Nawiechchni z kostki bat.: 100 400,00
zł brutto
8) Roboty wykonczeniowe
(humusowanie z obsianiem trawą
skarp, humusowanie terenu pod
trwniki i wykonanie trawników itd.):
190 700 no ył brutto
9) Nasadzenia: 9 856,98 zł brutto
Razem poz. 1—9: 10 038 156,982ł
brutto

5,00% 10 038 156,98 zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy zimowe

TAK

Przejście dla zwierząt— obiekt
inżynierski
1) roboty przygotowawcze !
fundamentowanie: 501 900,00 zł
brutto

2) zbrojenie: 602 300,00 zł brutto,
3) beton fundamentów, podpór,
ustroju nośnego itp.: 602 300,00 zł
brutto.
4) izolaq'e i nawierzchnie: 100 400,00
zł brutto,

5) izolacje z papy termozgrzewalnej i
żywic syntetycznych oraz
nawierzchnie jezdni mostowej z
asfaltu i mieszanki SMA: 100 400,00
zł brutto,

dO 3%

6) Balustrady ochronne stalowe:60
200.00 zł brutto
7) Inne roboty (drenaż zasypki,
zabezpieczenie antykorozyjne p.
betonowych, schody Skarpowa, pkt.
Pomiarowe-kontrolne, znaki
wysokościowe, repery żelbetowe

. itd.): 40 131,40 zł brutto
Razem poz. 1- 7: 2 007 631,40 zł
brutto

3,00% 2 007 631,40 zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy zimowe

TAK



Branża sanitarna- kanalizaq'a
deszczowa: 240 915,77 zł brutto do 0,5% 0,36% 240 915,77 zł .

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
nkreqvjimowe

TAK

Branża elektryczna- budowa
oświetlenia ulicznego: 33 460,522ł
brutto,

do 0,05% 0,05% 33 460,52 zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy zimowe

TAK '

Branża teletechniczna- budowa
kanalu technologicznego: 127 149,99
zł brutto,

do 1,0% 0,19% 127 149,99 zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy zimowe

TAK

Przebudowa sieci
elektroenergetycznych wysokiego
mniema-
1) Przebudowa linii 110 kV-
Biachownia— Chemik, Blachownia-
WMMP—__
2) Przebudowa linii 110 kV-ZK.
Zdzieszowice— Blachownia, GORWAP—
Blachownia: 500 000,00 zł brutto

3)Przebudowa linii 110 kV-
Blachowma- Strzelce Piastów,
Blachownia- Olszowa: 304 960,41 zł
brutto
Razem poz. 1- 3: 1 304 960,41 zł
brutto

do 3 % 1,95% 1 304 960,41 Zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy zimowe

TAK

Zieleń (wycinka i nasadzenia): 33
460,52 zł brutto do 0,05% 0,05% 33 460,52 zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania

_ placu budowu +
okresy zimowe

TAK

Z uwagi na podanie przez

granicznych, w % „od do „...".
Wykonawca wprowadzi
właściwe dane procentowe w
kol. 4, mieszczące się w
wartościach granicznych, tak aby
ich suma wynosiła 100 %

Zamawiającego w kol. 3 wartości

* Suma [%] Suma [zł]

Razem zo,eo% 13 785 735,59 zł _________
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Nazwa firmy

ETAP 4- RONDO UL. SZPAKÓW, OS. MIEJSCE KŁODNICKIE
HARMO NOG RAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Zakres rzeczowy

wartość graniczna
Zamawiającego

Dopuszczalna
Udział

[%] w ofercie
(podaje

Wylfanawca )
[% ]”

Miejscowość, data

Budowa łącznika obwodnicy północnej z-ul. Przyjaźni] Strzelecka, 05. Blachownia w K-Koźlu

Kwota brutto [zł]

Podwyko-
nawstwo

Czas realizacji TAK/NIE[dni]

2 :;
Roboty drogowe: przebudowa układu
droooweoo
1) roboty: przygotowawcze, ziemne):
923 500,00 zł brutto.
2) przepusty rurowe: 60 200,00 zł
brutto,
3) podbudowy I nawierzchnle
drooowe: 803 100,002ł brutto

4) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
Oznakowanie poziome i pionowe,
wygrodzenia: 120 500,00 zł brutto do 3%

5) Elementy dróg i ulic (wyk. ławy
bet. z oporem C12/15, ustawienie
obrzeży i krawężników itd.): 80
300,00 zł brutto,

6) Roboty wykończeniowe tereny
zielone: 20 031,40 zł brutto

Razem poz. 1—6: 2 007 631,40 zł
brutto,

3,00% 2 007 631,40 zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy zimowe

TAK

Przebudowa sieci wodociągowej: 167
302,62 zł brutto, do 0,3% 0,25% 167 302,62 zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy Zmowa

TAK

Branża elektryczna- budowa
oświetlenia ulicznego: 260 992,08 zł
brutto

do 0,6% 0,39% 260 992,08 zl

ni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okreqv zimowe

TAK



Branża elektryczna- przebudowa sieci
elektroenergetycznej: 73 613,15 zł
brutto,

do 0,20/0 0,11% 73 613,15 zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy zimowe

TAK

Branża teletechniczna- budowa
kanalu technologicznego: 133 842,09
zl brutto,

do 0,2% ' 0,20% 133 842,09 zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy zimowe

TAK

Budowa monitoringu: 100 381,57 zł
brutto,

do 0,2% 0,15% 100 381,57 zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy zimowe

TAK

Z uwagi na podanie przez
Zamawiającego w kol. 3 wartości
granicznych, w % „od do ..... ”.
Wykonawca Wprowadzi
właściwe dane procentowe w
kol. 4, mieszczace sie w
wartościach granicznych, tak aby
ich suma wynosiła 100 %

Suma [%] Suma [zł]

Razem 4,100/0 2 743 762,91 zł
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Nazwa ńrmy '

Miejscowość, data

Budowa łącznika obwodnicy północnej :: ul. Przyjaźni/' Strzelecką, os. Blachownia w K-Koźlu
ETAP 5- OD RONDA NR UL. SZPAKÓW DO OBWODNICY

Lp. Zakres rzeczowy

Dopuszczalna
wartość graniczna

Za mawiaigceqo

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udział

[%] w ofercie
(podaje

loft/kawce )
[%]

Kwota brutto [zł] Czas realizacji
[dni]

Podwyko-
nawstwo

TAK/NIE

2 4
Roboty drogowe: przebudowa ukladu
drogowego
1) roboty: przygotowawcze, ziemne):
591 600 zł brutto
2) podbudowy i nawierzchnie
drooowe: 870 000,002ł brutto
3) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
Oznakowanie poziome i pionowe: 34
800 00 zł brutto
4) Roboty wykończeniowe: 69 600,00
zł brutto

5) nasadzenia: 173 947,12 zł brutto

Razem poz. 1-5: 1 739 947,21 zł
brutto

do 5% 2,60% 1 739 947,21 zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy zimowe

TAK

Branża eiektryczna- budowa
oświetlenia ulicznego: 200 763,14zi
brutto,

do 0,3% 0,30% 200 763,14 zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy zimowe

TAK

Branża teletechniczna- budowa
kanału technologicznego: 66 921,05
zł brutto,

do 0,3% 0, 10% 66 921,05 zł

420 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowu +
okresy zimowe

TAK

Z uwagi na podanie przez
Zamawiającego w kol. 3 wagości
granignggh, w % „od do .„„."
Wykonawca wprowadzi
właściwe dane procentowe w
kol. 4, mieszczące się w
wartościach granicznych, tak aby
ich suma wynosiła 100 %

Suma [%]

l'

Suma [zl] uuuuuuuuu

Razem 3,009/0 2 007 631,40 zł




