UMOWA NR 272.1.59.2023

zawartej w dniu ........ccooeeeee. .2023r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-KozZle

a

K+D Budownictwo Sp. z 0.0.

z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-200), przy ul. Gtubczyckiej 21

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000233916
REGON: 160019290, NIP: 1990031269

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Adama Kernera — Prezesa

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
20.09.2023r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia okres$lonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Wymiana nawierzchni podworek przy ul. Gagarina 4 i 2 - etap 11,

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego
przez: Biuro Projektowe ,,PRONAKO” 45-513 Opole, ul. Wyspianskiego 31.

Zakres zamdwienia obejmuje roboty budowlane realizowane w oparciu o:

—  decyzje nr 1/118/2021, tj. pozwolenie na budowe Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego znak BA.6740.1.118.2021 z
dnia 07.07.2021r.;

- decyzje, pozwolenie na wycinke drzew Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego znak SR.613.1.96.4.2922.DM z dnia
13.02.2023r.

Zakres prac objetych postepowaniem okresla dokumentacja projektowa z zakreslonym w kolorze zéttym obszarem
- Zafacznik Nr 1 — branza drogowa i elektryczna;
- Zakacznik Nr 2 — stata organizacja ruchu;
- Zalgcznik Nr 3 — zielen i nasadzenia.
Zakres niniejszego zamoéwienia obejmuje w szczegblnosci:
1) roboty drogowe:
— wycinke, karczowanie, utylizacje drzewostanu i krzewow bedacych w kolizji z realizowanym zamoéwieniem;
— roboty rozbiérkowe elementéw wyposazenia podwdrek oraz nawierzchni w obrebie opracowania;
- wykonanie cze$ci drogi pozarowej;
-~ wykonanie chodnikéw i dojs¢ do budynkdw;
— wykonanie potaczenia drogi pozarowej z drogg publiczna;
— wykonanie miejsc postojowych dla pojazdéw komunalnych;
2) docelowaq organizacje ruchu:
— demontaz oznakowania pionowego;
— wykonanie oznakowania pionowego;
— wykonanie oznakowania poziomego;
3) w zakresie branzy elektrycznej:
— montaz rur ostonowych na kablach elektroenergetycznych zgodnie z uzgodnieniami TAURON S.A;
4)  w zakresie wykonania zieleni:
— humusowanie terenu pod nasadzenia drzewostanu i krzewow;
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— wykonanie nasadzen zastepczych drzewostanu;

— wykonanie nasadzen zastepczych krzewow;

— wykonanie trawnikéw z humusowaniem terenu;
5) w zakresie matej architektury:

— montaz fawek pochodzacych z demontazu;

— montaZz nowego zagospodarowania (tawki, piaskownice, kosze na $mieci, stojaki dla roweréw, stoliki szachowe
wraz z siedziskami);

6) utrzymanie i pielegnacje nasadzen drzew i krzewow.
Wykonanie zamdwienia obejmuje réwniez nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej, w tym
dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajgcej zmiane uzytkowania gruntéw z budowlanych na drogowe;

2) kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji, w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. W
inwentaryzacji powykonawczej nalezy tez ujg¢ zmiane uzytkowania gruntéw z budowlanych na drogowe. Format i
zawarto$¢ plikdw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF.
Do plikéw ma by¢ dofgczona informacja o zastosowanym ukfadzie wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg. branz na warstwy i
opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oSwietlenia ulic -
o ile wystepujg — winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. — polilinia?,/ kable obwodow
o$wietleniowych — polilinia?, rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt?, szafki oSwietlenia ulicznego
- prostokat? gdzieV - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2 - obiekt
opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1
ustawy, klauzulg urzedowg, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art.
12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktdre mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie Wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

4) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu — na czas budowy, wprowadzenie jej i
poinformowanie na pisSmie wiasciwych stuzb o jej wprowadzeniu (w wymaganym przepisami terminie) wraz z
uzyskaniem protokotu nie zawierajgcego uwag. Koszty projektu, wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu
w okresie realizacji inwestycji Wykonawca uwzgledni w ofercie;

6) wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piSmie wiasciwych stuzb o jej
wprowadzeniu (w wymaganym przepisami terminie) wraz z uzyskaniem protokotu nie zawierajgcego uwag;

7) regulacje wszystkich elementdéw obcych takich jak: studnie telekomunikacyjne, studnie kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, zasuwy, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

8) wymiane wtazéw kanalizacyjnych, pokryw kanatéw technologicznych, pokryw studni teletechnicznych itp. na nowe;
9) zajecie pasa drogowegdo i poniesienie kosztéw z tym zwigzanych;

10) przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajacych z
realizacji zadania;

11) zapewnienie w sposob ciggty mieszkancom, stuzbom komunalnym i ratunkowym dojazdu do posesji w czasie
prowadzenia robét;

12) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajgcej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w  wersji
elektronicznej na nos$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

13) remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu;

14) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu;

15) préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

16) przy pracach z zakresu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej uwzglednienie wymogow MWIK Kedzierzyn-Kozle
zawartych w uzgodnieniach do projektu;

17) przy pracach z zakresu sieci elektroenergetycznych uwzglednienie wymogoéw Tauron Dystrybucja zawartych w
uzgodnieniach do projektu;

18) zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét objetych niniejszg umowa zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:
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19)
20)

21)

22)
23)
24)

25)

26)

27)

28)
29)

30)

31)

32)

a) odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci
typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiez¢ na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport
odpadoéw;

b) skfadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe w
okresie nie dtuzszym niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia;

c) nie po6zniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robot
odpadéw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to z
przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng réznice;

wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca prowadzonych robdt po ich zakofczeniu i przekazanie

Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zakonczenia prac;

wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych wszelkich
zabudowanych urzadzen na obiekcie (wyposazenie) oraz czynnoSci konserwacyjnych tych urzadzen;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujgcych materiatbw pochodzacych z
rozbidrki, takich jak: kostka chodnikowa, krawezniki, obrzeza betonowe, urzadzenia placu zabaw, itp. w zwigzku z
czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajgcy ich ponowne
wykorzystanie oraz nie nalezy ich utylizowa¢ lub przekazywac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na
transport odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatéw
pochodzacych z rozbiorki podejmie Inspektor Nadzoru w trakcie przekazania placu budowy dokonujac stosownego
zapisu w protokotu przekazania placu budowy. Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do
transportu. Przewiezienie materiatdbw pochodzacych z rozbiérki a nadajacych sie do ponownego wykorzystania na
miejsce sktadowania wskazanego przez Inwestora, na odlegto$¢ do 10 km lezy po stronie Wykonawcy;

potaczenie wykonywanych chodnikéw z istniejgcg infrastrukturg (chodnikami);
uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot;

roboty zwigzane z wycinkg drzewostanu, ktére muszg by¢ realizowane pod nadzorem ornitologicznym, a koszty z
tym zwigzane Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie. Zamawiajacy wymaga dostarczenia przez ornitologa
o$wiadczenia o niegniazdowaniu ptakéw w drzewostanie przeznaczonym do wycinki;

zabezpieczenie drzewostanu i krzewoéw, ktore nie podlegajg wycince, a znajdujg sie w obrebie realizowanego
zadania, w spos6b gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami. Pnie drzew w poblizu ktérych beda
prowadzone prace budowlane powinno sie wczesniej owing¢ miekkim materiatem i otoczy¢ prowizorycznym
ogrodzeniem. Wszelkie roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie systemu korzeniowego nalezy wykonywac
recznie. Odstonietg bryte korzeniowg na czas budowy nalezy okry¢ matami stomianymi lub z tkaniny jutowe;j i
zadbac o podlewanie;

Zamawiajgcy wymaga aby:
- drzewa przeznaczone do nasadzen byly balotowane o obwodzie pnia na wysokosci 1,0 m — min. 16 cm i
koronie na wysokosci min 202 m, zabezpieczone palikami;

- krzewy przeznaczone do nasadzen o minimalnym wieku 3 lat, w tym lilak pospolity szczepiony na pniu o
wysokosci min. 90 cm;

—  grubos$¢ warstwy humusu w miejscach nasadzen krzewéw powinna wynosi¢ 20 cm;

- grubo$¢ warstwy humusu w miejscach zlikwidowanych ciggéw pieszych i terendéw zniszczonych podczas
realizacji inwestycji min. 10 cm (pod powierzchnie trawnikowe);

zatozenie powierzchni trawnikowych na obszarach po starym przebiegu chodnikéw oraz zniszczonych w ramach

wykonywanych prac. Teren nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen, spulchnié, wyréwnac i splantowad. Warstwa

ziemi urodzajnej musi mie¢ co najmniej 10 cm grubosci. Trawniki nalezy obsia¢ mieszankg przeznaczong do

trawnikdéw miejskich;

zapewnienie przez okres 3 sezondw wegetacyjnych (po odbiorze rob6t) pielegnacji drzew i krzewéw (nawadnianie,

nawozenie, wymiana uschnietych nasadzen, usuwanie chwastdéw oraz ciecia pielegnacyjne);

uwzglednienie w kosztach oferty wysScielania skwerdéw pod nasadzenia krzewdw korg Srednig, w warstwie 10 cm

(nie ujeto w dokumentac;ji) wraz z jej uzupetnianiem 3x w roku w okresie 3 sezonéw wegetacyjnych;

uwzglednienie w kosztach oferty prac pielegnacjnych wykonanych nasadzen w okresie 3 lat liczac od daty
zakonczenia odbioru koncowego robdt, na zasadach okre$lonych w pliku: ,Szczegotowa Specyfikacja Techniczna —
zielen”;

przesadzenie istniejgcych nasadzen roslinnych w miejscu realizacji zadania w miejsca wskazane przez ogrodnika w
obrebie terenu realizowanego zadania;

utrzymanie, konserwacje i pielegnacje nawierzchni trawnikowej objetej realizacjg zadania do 3-go koszenia po
odbiorze robot w sezonie wegetacyjnym (koszenie, nawadnianie, usuwanie chwastéw oraz usuwanie brakow
nawierzchni trawnikowej) z uwzglednieniem jej jednokrotnego nawozenia.

CzestotliwoS¢ wykonywania czynnos$ci pielegnacyjnych drzewostanu, krzewdw i trawnikéw okresSla Szczegdtowa
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10.

Specyfikacja Techniczna Zieleni. Termin wykonania czynnosci pielegnacyjnych Wykonawca ustali z ogrodnikiem
Miejskim po odbiorze inwestycji;

33) Zamawiajacy zastrzega sobie, ze ztom pochodzacy z rozbidrki stanowi jego wiasnos¢. Zdemontowany ztom nalezy
sprzedaé, a kwote uzyskana za jego sprzedaz Wykonawca zobowigzany jest wptaci¢ na konto Urzedu Miasta.
Wykonawca jest zobligowany do dotaczenia do protokotu odbioru robét dowodu wptaty na rzecz Urzedu Miasta
Kedzierzyn-KozZle z siedzibg przy ul. Piramowicza 32 za sprzedaz ztomu pozyskanego z rozbiorki. Nr konta
bankowego 78 1020 3714 0000 4602 0108 5414;

34) zabezpieczenie na czas realizacji zadania zdemontowanego wyposazenia przewidzianego do ponownego montazu
(np.: istniejgce tawki nowego typu, itp.);

35) z dniem przekazania placu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu karty techniczne proponowanych do
zabudowy urzadzen w celu poréwnania rownowaznoséci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen
powinny zawierac: wizualizacje urzadzenia, parametry wielkoSciowe, materiatowe, technologiczne;

36) z dniem odbioru robét budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wykaz zabudowanych urzgdzen placu
zabaw wraz z podaniem ich wartosci;

37) wypetnienie zabudowanej piaskownicy piaskiem.

SzczegOtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$C niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, obowigzujgcymi przepisami,
polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg staranno$cig w odniesieniu do ich wykonania,
bezpieczenstwa, dobrej, jakosci i wtasciwej organizacii.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegbtowe bedg mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z r6znych dokumentow o
tym samym poziomie szczeg6towosci sktadajgcych sie na Umowe wynika¢ bedzie rozny zakres $wiadczen lub rézne
standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikajgce z warunkéw wydanych przez pomioty, ktére uzgodnity dokumentacje

projektowa.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022r.

poz. 1083, z pdzn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych

gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -

Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania

udziatu pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw okreSlono w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych.

Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

1) przedtozyt oSwiadczenie, ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w
zakresie zapewnienia udziatu przy wykonywaniu zaméwienia pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia obejmujgcych ilos¢ tych pojazdéw, numery rejestracyjne tych
pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT
Wykonanie przedmiotu zamowienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji robét budowlanych - do 45 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych;

4) wykonanie pielegnacji i utrzymanie nasadzen zieleni - w okresie 3 lat liczac od daty zakonczenia odbioru
koncowego robét budowlanych.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy, co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.
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83.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg
zawodowg oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-

techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakazaé Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czeSci z winy Wykonawcy w terminie 6 miesiecy od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki rob6t s mu
znane. Jednoczesnie Wykonawca oSwiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalaciji lub urzgdzen.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepisow BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg umowa watpliwosci, co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajgcego

pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: czeSC robOt w zakresie: zieleni, utrzymania i pielegnacji
nasadzen, objetych niniejsza umowa zleci do realizacji podwykonawcom.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamoéwien
publicznych, dalej ,,Pzp”.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$C z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawiera¢:

1)  okreSlenie stron umowy;

2)  wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6)  wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robo6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka
kwote wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8)  termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9)  okre$lenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,

uwag dotyczacych zasadnoSci bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie kroétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powotywal sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z

realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaC¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezpos$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoSci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.
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22.

23.
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Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw
sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i
zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z
wierzytelnoécig Wykonawcy z tytutlu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia
przystugujgcych mu  wierzytelnoéci  z  jakimikolwiek wierzytelnoSciami przystugujgcymi  Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez wilasciwy sad, Zze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane
bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.

8 5.
SPOSOB REPREZENTACJI
Do realizacji i _rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia

pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Andrzej Reczek - Z-ca Kierownika Wydziatu IRE, andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl

Grzegorz Bryll - Inspektor Wydziatu IRE, grzegorz.bryll@kedzierzynkozle.pl
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:
e Branzy elektrycznej: Wienczystaw Turza, wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.pl, tel.: 77 40 50 382;

e Branzy budowlanej: Gerard Sahs, gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl, tel.: 77 40 50 382;

e Branzy ogrodniczej: Piotr Paisdzior, piotr.paisdzior@kedzierzynkozle.pl, tel.: 77 40 34 481.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pézZn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

e Kierownika budowy - branza drogowa w osobie: Pana Adama Kernera, posiadajgcego uprawnienia budowlane
nr i nr zaSwiadczenia

e Kierownika rob6t — branza elektryczna w osobie: Pana Waldemara Boruta, posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr i nr zadwiadczenia P1IB
Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach w wypetnianiu
wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzgdzone bedg w jezyku polskim i doreczane bedg osobiScie, przez postanca,
pocztg, faksem lub pocztg elektroniczng na nastepujgce adresy:

1) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontoéw i Ekspansji z siedziba:
ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,
email: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl; arzegorz.bryl@kedzierzynkozle.pl;

2) dla Wykonawcy: K+D Budownictwo Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Gtubczyckiej 21, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
tel: 77 / 483 50 08, email: info@kdbudownictwo.com

Strony postanawiajg, ze za doreczone uznaje si€ pismo:

1) przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta — z dniem odbioru;

2) przestane pocztg lub postancem — z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizacji listu poleconego na
powyzszy adres — z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;

3) drogg elektroniczng — z dniem wystania.
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Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib, firmy, oséb
reprezentujgcych, numeréw telefonéw i adreséw poczty elektronicznej.

W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust.6, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE 1 JEGO WALORYZACJA

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towaréw i ustug VAT)

na kwote: 397 290,98 zt
stownie: trzysta dziewieCdziesigt siedem tysiecy dwiescie dziewiecaziesiat zt 98/100
w tym:

1) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 81 ust. 3 pkt 1-5 (zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do
umowy, suma pozycji 1-11) wynosi 376 290,98 zt brutto;

2) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w §1 ust. 3 pkt 6 wynosi 21 000,00 zt brutto.
Za ww. prace ptacit bedzie Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta;
z uwzglednieniem finansowania ptatnosci jak nizej:

a) za 1 rok utrzymania i pielegnacji nasadzen w okresie wegetacyjnym liczac od daty zakonczenia odbioru
koncowego robot — kwota 7 000,00 zt brutto (zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do umowy pozycja 12.1 — 1 rok);

b) za 2 rok utrzymania i pielegnacji nasadzen w okresie wegetacyjnym liczac od daty zakonczenia odbioru
koncowego robot — kwota 7 000,00 zt brutto (zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do umowy pozycja 12.2 — 11 rok);

c) za 3 rok utrzymania i pielegnacji nasadzen w okresie wegetacyjnym liczgc od daty zakonczenia odbioru
koncowego robot — kwota 7 000,00 zt brutto (zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do umowy pozycja 12.3 — 111 rok).

Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektérych prac sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia stato sie
zbedne i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okresSlone w ust. 1 ulegnie obnizeniu
proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czeSci zamoéwienia. Kwota, o ktérg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie,
zostanie obliczona na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na okolicznos¢ obnizenia
wynagrodzenia Strony sporzgdzg protokét rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce
nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie dokonywac cesji wierzytelnoSci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

W przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie ustugi utrzymania i pielegnacji
zieleni, Strony mogg dokona¢ waloryzacji wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) pierwsza waloryzacja moze nastagpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje moga
nastepowac nie czesciej niz raz na 6 miesiecy od dnia dokonania pierwszej waloryzacji;

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i moze dotyczy¢é wytgcznie
nieodebranej przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy;

3) waloryzacja nastgpi z uzyciem S$redniorocznego wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem,
ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej ,Wskaznikiem”), jezeli Wskaznik w dniu ztozenia
wniosku o waloryzacje przekroczy (+/-) 5 punktéw procentowe w stosunku do jego wartosci aktualnej w dniu
ztozenia oferty przez Wykonawce, przy czym poziom zmiany wynagrodzenia za pozostatg do wykonania cze$¢
Umowy, nieodebrang przez Zamawiajgcego do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje, zostanie powiekszony lub
pomniejszony o wartos¢ (wysoko$€) Wskaznika przekraczajgcg (+/-) 5%;

4) w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskaznika odnosi sie do wartoSci wskaznika obowigzujgcego
w dniu ztozenia wniosku o poprzednig waloryzacje;

5) waloryzacja zostanie wyptacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktérym opublikowano
Wskaznik;

6) w przypadku, gdyby na dzien koncowego odbioru ustug nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

7) w przypadku, gdyby Wskaznik przestat byC dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki,
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

8) waloryzacja wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy;

9) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto
okres$lonego w ust. 1.
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Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 4, obowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na ustugi utrzymania i pielegnacji zieleni
obejmujace niniejszg Umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, z zastosowaniem zasad okres$lonych w ust. 4.

W przypadku waloryzacji przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniem ust. 4
Wykonawca:

1

2)

w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujgcego waloryzacje przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wykaz
Podwykonawcow, ktérych umowy spetniajg warunki okreslone w ust. 5 wraz z kwotami zmiany wynagrodzen
Podwykonawcéw oraz wskazaniem terminéw zaptaty tych kwot, albo informacje o braku takich Podwykonawcéw;
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o uregulowaniu
Podwykonawcy kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

Niezaleznie od postanowien ust. 4, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.

87.
OBOWIAZKI STRON

Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczeg6lnosci:

1
2)
3)
4)
5)
2)

3)

4)

dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

dostarczenie wewnetrznego dziennika budowy;

przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;
dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robét budowlanych;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

potwierdzanie wykonania robdét zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych roboét;

wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1

2)

3)

4)

5)

6)

)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
300 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swa
wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

w przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby, ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajgca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;
oznaczy teren budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektow w stosunku do punktéw, linii i pozioméw
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezgco usuwal bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzgdzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robét zanikajgcych);
zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych;
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15) po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty
teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytucii;

20) uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

21) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie skladaC pisemne oSwiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdoéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie
informacje nt. fgcznej ilosci pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogu wynikajacego z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

b) przeditozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w lit. a, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny spos6b wybrany przez Zamawiajacego, w szczegolnoSci poprzez zadanie
okazania pojazdu;

c) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

88.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw
okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu rob6t pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
rob6t do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone, jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajgce sie usungé - odmoéwi odbioru tych robét i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania rob6t po usunigciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w 8 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegolnych elementdéw robdt w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa, co 30 dni, z tym, ze pierwszg fakture Wykonawca moze przeditozy¢ nie
wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej
robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przeditozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty
przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosSci przez generalnego Wykonawce lub
dyspozycje Wykonawcy przekazania wartoSci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
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10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do
faktury koricowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za przedmiot umowy w zakresie utrzymania i pielegnacji terenow
zielonych jest protokét odbioru tych prac.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkow okreslonych w ust. 4-7 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamowien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpézniej w terminie 14 dni od daty
sporzgdzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601;

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku, z ktérym faktura jest

wystawiana.
Zapfata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapi w przypadku:
1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowq - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy s3g roboty, towary i ustugi, w odniesieniu, do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
wobec Zamawiajacego za szkode, ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z
zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
w wysokosci 1026 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,296 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwioke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci

0,15%b wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwioki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwioke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%6
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajagcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%6
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcag
(dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata
powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,19 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu
umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,126 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opOznienia,
liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;
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9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,126
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
oso6b wykonujacych wskazane w 817 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokosci 296
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1;

11) 7z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze zmiang
wysokos$ci  wynagrodzenia, o ktérej mowa w 8§ 6 ust. 5 w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia; nieprzedtozenie
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6, w terminach tam wskazanych, jest réwnoznaczne z brakiem zapfaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmian wynagrodzenia w terminie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okre$lonego w 8 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreslonego w §
6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwiloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym
odbidr kofncowy powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

3. kgczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w 8 6 ust., 1. jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogolnych przewidzianych w
Kodeksie Cywilnym.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelnoS¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoScig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$c:

19 984,55 zt
stownie: dziewietnascie tysiecy dziewiecset osiemdziesiat cztery zt 55/100
wformie WAazZNEJ dO ..oovvvviiveeiiieeiiiiie e e

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnoSci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres,
tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposéb:

1) 70% zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru rob6t budowlanych);

2) 30% zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancii.
6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 5
pkt 2, w przypadku, gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

812.
GWARANCJA 1 REKOJMIA

Wykonawca oS$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI
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Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwitocznie, zgodnie z postanowieniami umownymi.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na
ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia
przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywa¢ za powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglgdéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie takich jak:
oSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywaé czynnoSci
konserwacyjnych tychze urzgdzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzgdzenia lub materialu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytutu
rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Wykonawca
odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdéwienia zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od
wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosSci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powodéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robét.

O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pisSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opO6znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czeSci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane z
usunieciem skutkdéw usunigcia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzied przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie po6zniej niz w ciggu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robét na
okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad rob6t ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych
wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

Strona 13 z 17



4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke diuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w
stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoSciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegélnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;
8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zgadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu, o ktorym mowa § 1 ust. 9 dotyczgcego wymagan wynikajgcych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust.
1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy gwarantuje
Wykonawcy wykonanie rob6t o wartosci nie mniejszej niz 50% warto$ci przedmiotu umowy. Z tytutu zmniejszenia
zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwloke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego W zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy
lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy warto$ci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy — czeSci przedmiotu umowy.
Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego
wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie
sporzgdzonego dokumentu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czeSci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowg oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokoSci
wynagrodzenia;

2) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi na podstawie

$rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogoélnych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju rob6t oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikow cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych

publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdbw bedg przyjmowane z

kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowa
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jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony

przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosSci

zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoOwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdét

zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie Srednich ogdlnokrajowych
czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéow ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz
na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz
sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotwdrcze jak iceny sprzetu i materiatbw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét.

Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony

Zamawiajgcego.

Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zaméwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okoliczno$ci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zamoéwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci
zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych realizowanych robot. Podstawg
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy;

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny

umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw

na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy,

przedstawi Zamawiajacemu informacje zawierajacg szczegotowa kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6

pkt 1-4 na koszty realizacji zamoéwienia, w szczegolnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do

poszczegélnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wpltyw

odpowiednich czynnikébw na zmiane kosztéw. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy

wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposob uzasadniaé proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze

dotyczy¢ wytgcznie kosztdw realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepiséw.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysoko$ci wynagrodzenia w poszczego6lnych latach w zaleznosci od kwoty, jakg bedzie

dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez konieczno$ci zmiany umowy w

postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w

postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455

ustawy Pzp oraz wskazanie okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ————= (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, ktérego/
w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnoSci zawodowej/zdolnosci  finansowych/ekonomicznych  Wykonawca
powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie, jaki wynika w szczeg6lno$ci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasob6w na potrzeby wykonania zamdwienia.
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W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ...............
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

8§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oso6b
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:

1) roboty budowlane;

2) roboty elektroenergetyczne;

3) nasadzenia i utrzymanie zieleni

w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci kontrolnych wobec

Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace o0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust.

1 czynnosci, tj.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawieral
w szczegolnoSci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$€ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace o0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoSci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty

przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego

dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez, jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci i obarczone

sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolnosci ustawy
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— Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng czeS¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) zatgcznik Nr 1 — zakres postepowania — branza drogowa i elektryczna,

2) zatacznik Nr 2 — zakres postepowania — stata organizacja ruchu,

3) zatacznik Nr 3 — zakres postepowania — nasadzenia

4) oferta Wykonawcy,

5) harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

6) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 5 do umowy

Nazwa firmy

Miejscowo$¢, data

Wymiana nawierzchni podwoérek przy ul. Gagarina 4i2 —etap 11 — B.O.
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Udziat
Dopuszczalna w ofercie Kwota brutto Czas Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy wartoé¢ graniczna (podaje [24] realizacji | Nawstwo
Zamawiajacego Wykonawca) [dni] TAK/NIE
[26]
1 2 3 4 5 6 7
Prace geodezyjne, wycinka,
1. | karczowanie i utylizacja do 2,6%
drzewostanu
5 R_oboty rc.)zblorko_we — podioze, ciagi do 17.0%
piesze, piaskownica
3. | Wywoz gruzu do 9,0%
4. | Instalacje elektryczne do 8,5%
5. | Droga pozarowa do 28,0%
6. | Wlaczenie drogi pozarowej do 8,0%0
7. | Chodniki do 28,0%
Demontaz elementéw metalowych,
8. Qemoptaz i ponowny montaz_ ) do 8,0%
istniejgcych tawek, dostawa i montaz
elementéw matej architektury
9. Demontaz |-wylfonan|e nowego do 1,0%
oznakowania pionowego
10. | Nasadzenia drzew i krzewow do 18,0%
11, Obrzeza tra_wnlkovye gko-bord, do 5,0%
humusownie z obsianiem
Utrzymanie i pielegnacja nasadzen
w okresie 3 okres6w wegetacyjnych
12. | (3 lat) od daty odbioru koncowego 21 000,00 zt
(ptatnosé Wydziat Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa UM)
12.1 |1 rok do 1,8% 7 000,00 z+
12.2 | 11 rok do 1,8% 7 000,00 zt
12.3 | 111 rok do 1,8% 7 000,00 zt
Poz. 12 ptatna po kazdym roku pielegnacji
po akceptacji Ogrodnika Miejskiego
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajgcego w kol. 3 wartosci
granicznych, w % ,,od do .....
Wykonawca wprowadzi wtasciwe Suma [%] Suma [z4]
dane procentowe w kol. 4, mieszczace
sie w wartosciach granicznych, tak
aby ich suma wynosita 100 %
Razem 397 290,98 zt
Nazwa zaméwienia: Wymiana nawierzchni podworek przy ul. Gagarina 4i 2 —etap 11 — B.O.

Nr zamdéwienia: ZP.271.1.59.2023.AJ




