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UMOWA NR 272,1,59.2023 . A

zawartej w dniu "‘VJ) ....... .2023r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

K+D Budownictwo Sp. z o.0.

z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-200), przy ul. Glubczyckiej 21

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000233916
REGON: 160019290, NIP: 1990031269

zwana dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Adama Kernera — Prezesa
tgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
20.09.2023r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego
w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Wymiana nawierzchni podwoérek przy ul. Gagarina 4 i 2 - etap I1,

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego
przez: Biuro Projektowe ,PRONAKO” 45-513 Opole, ul. Wyspianskiego 31.

Zakres zamowienia obejmuje roboty budowlane realizowane w oparciu o:
- decyzje nr 1/118/2021, tj. pozwolenie na budowe Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego znak BA.6740.1.118.2021 z
dnia 07.07.2021r.;
- decyzje, pozwolenie na wycinke drzew Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego znak SR.613.1.96.4.2922.DM z dnia
13.02.2023r.
Zakres prac objetych postepowaniem okresla dokumentacja projektowa z zakreslonym w kolorze zéttym obszarem

- Zatgcznik Nr 1 — branza drogowa i elektryczna;

- Zatacznik Nr 2 — stata organizacja ruchu;

- Zatgcznik Nr 3 — zielen i nasadzenia.
Zakres niniejszego zaméwienia obejmuje w szczegolnosci:
1) roboty drogowe:

- wycinke, karczowanie, utylizacje drzewostanu i krzewéw bedacych w kolizji z realizowanym zaméwieniem;

~ roboty rozbidrkowe elementéw wyposazenia podwdrek oraz nawierzchni w obrebie opracowania;

- wykonanie czesci drogi pozarowej;

- wykonanie chodnikéw i doj$¢ do budynkow;

— wykonanie pofaczenia drogi pozarowej z droga publiczna;

- wykonanie miejsc postojowych dla pojazdéw komunalnych;
2) docelowa organizacje ruchu:

- demontaz oznakowania pionowego;

- wykonanie oznakowania pionowego;

— wykonanie oznakowania poziomego;
3) w zakresie branzy elektrycznej:

— montaz rur ostonowych na kablach elektroenergetycznych zgodnie z uzgodnieniami TAURON S.A;
4) w zakresie wykonania zieleni:
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- humusowanie terenu pod nasadzenia drzewostanu i krzewow;
- wykonanie nasadzen zastepczych drzewostanu;
— wykonanie nasadzen zastepczych krzewdw;
- wykonanie trawnikéw z humusowaniem terenu;
5) w zakresie matej architektury:
— montaz tawek pochodzacych z demontazu;

— montaz nowegdo zagospodarowania (fawki, piaskownice, kosze na $mieci, stojaki dla rowerdw, stoliki szachowe
wraz z siedziskami);

6) utrzymanie i pielegnacje nasadzen drzew i krzewow.

Wykonanie zamowienia obejmuje rowniez nastepujace czynnosci:

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej, w tym
dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajacej zmiane uzytkowania gruntéw z budowlanych na drogowe;

2) kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl. na
noéniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji, w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. W
inwentaryzacji powykonawczej nalezy tez ujaé zmiane uzytkowania gruntéw z budowlanych na drogowe. Format i
zawarto$¢ plikéw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikdw to .DWG lub .DXF.
Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukiadzie wspdtrzednych. Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny byc¢ rozdzielone wg. branz na warstwy i
opisane zgodnie z instrukcja techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikg obiekty oswietlenia ulic -
o ile wystepujg — winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. — poliliniat,/ kable obwoddw (
oswietleniowych — polilinia®), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt?, szafki oswietlenia ulicznego °
- prostokat? gdziel - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2 - obiekt
opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;

3) dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktdrej mowa w ait. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne, czyli wyniki pomiardw powykonawczych, w tym mape opatrzona, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1
ustawy, klauzulg urzedowa, o ktdérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiaca potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktdrych mowa w art,
12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo oswiadczenie Wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

4) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu — na czas budowy, wprowadzenie jej i
poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o jej wprowadzeniu (w wymaganym przepisami terminie) wraz z
uzyskaniem protokotu nie zawierajgcego uwag. Koszty projektu, wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu
w okresie realizacji inwestycji Wykonawca uwzgledni w ofercie;

6) wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wlasciwych stuzb o jej
wprowadzeniu (w wymaganym przepisami terminie) wraz z uzyskaniem protokotu nie zawierajacego uwag;

7) regulacje wszystkich elementdw obcych takich jak: studnie telekomunikacyjne, studnie kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, zasuwy, skrzynki wodociagowe, gazowe i inne; y

8) wymiane wlazow kanalizacyjnych, pokryw kanatéw technologicznych, pokryw studni teletechnicznych itp. na nowe; -

9) zajecie pasa drogowego i poniesienie kosztow z tym zwigzanych;

10) przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajgcych z
realizacji zadania;

11) zapewnienie w sposob ciggly mieszkaricom, stuzbom komunalnym i ratunkowym dojazdu do posesji w czasie
prowadzenia robdt;

12) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w  wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

13) remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu;

14) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu;

15) proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

16) przy pracach z zakresu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej uwzglednienie wymogdw MWIK Kedzierzyn-Kozle
zawartych w uzgodnieniach do projektu;

17) przy pracach z zakresu sieci elektroenergetycznych uwzglednienie wymogdw Tauron Dystrybucja zawartych w
uzgodnieniach do projektu;

18) zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji robdt objetych niniejsza umowa zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:
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19)
20)

21)

22)
23)
24)

25)

26)

27)

28)
29)

30)

31)

32)

a) odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci
typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiezé na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport
odpadow;

b) skiadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatdw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w
okresie nie dtuzszym niz termin realizacji przedmiotu zamowienia;

c) nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robdt
odpaddw przedstawiajgc Zamawiajacemu karte przekazania odpadu na iloé¢ nie mniejsza niz wynika to z
przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng rdznice;

wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca prowadzonych robdt po ich zakonczeniu i przekazanie

Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty zakonczenia prac;

wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych wszelkich
zabudowanych urzadzen na obiekcie (wyposazenie) oraz czynnosci konserwacyjnych tych urzadzen;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujacych materiatdéw pochodzacych z
rozbiorki, takich jak: kostka chodnikowa, krawezniki, obrzeza betonowe, urzadzenia placu zabaw, itp. w zwigzku z
czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ich ponowne
wykorzystanie oraz nie nalezy ich utylizowad lub przekazywaé przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na
transport odpaddéw zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatow
pochodzacych z rozbidrki podejmie Inspektor Nadzoru w trakcie przekazania placu budowy dokonujac stosownego
zapisu w protokotu przekazania placu budowy. Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do
transportu. Przewiezienie materiatéw pochodzacych z rozbiérki a nadajacych sie do ponownego wykorzystania na
miejsce skladowania wskazanego przez Inwestora, na odlegtos¢ do 10 km lezy po stronie Wykonawcy;

potaczenie wykonywanych chodnikdw z istniejgca infrastruktura (chodnikami);

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt;

roboty zwigzane z wycinkg drzewostanu, ktére muszag by¢ realizowane pod nadzorem ornitologicznym, a koszty z

tym zwigzane Wykonawca powinien uwzgledni¢c w ofercie. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia przez ornitologa

oS$wiadczenia o niegniazdowaniu ptakéw w drzewostanie przeznaczonym do wycinki;

zabezpieczenie drzewostanu i krzewdw, ktdre nie podiegajg wycince, a znajdujg sie w obrebie realizowanego

zadania, w sposob gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami. Pnie drzew w poblizu ktérych beda

prowadzone prace budowlane powinno sie wczesniej owing¢ miekkim materiatem i otoczy¢ prowizorycznym

ogrodzeniem. Wszelkie roboty ziemne w bezposrednim sasiedziwie systemu korzeniowego nalezy wykonywac

recznie. Odstonietg bryte korzeniowa na czas budowy nalezy okry¢ matami stomianymi lub z tkaniny jutowej i

zadbaé o podlewanie;

Zamawiajgcy wymaga aby:

-  drzewa przeznaczone do nasadzen byly balotowane o obwodzie pnia na wysokosci 1,0 m — min. 16 cm i
koronie na wysokosci min 202 m, zabezpieczone palikami;

—  krzewy przeznaczone do nasadzen o minimalnym wieku 3 lat, w tym lilak pospolity szczepiony na pniu o
wysokosci min. 90 cm;

- grubos¢ warstwy humusu w migjscach nasadzen krzewdw powinna wynosi¢ 20 cm;

- grubos¢ warstwy humusu w migjscach zlikwidowanych ciagdw pieszych i terendw zniszczonych podczas
realizacji inwestycji min. 10 cm (pod powierzchnie trawnikowe);

zatozenie powierzchni trawnikowych na obszarach po starym przebiegu chodnikow oraz zniszczonych w ramach

wykonywanych prac. Teren nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen, spulchnié, wyréwnac i splantowad. Warstwa

ziemi urodzajnej musi mie¢ co najmniej 10 cm grubosci. Trawniki nalezy obsia¢ mieszankg przeznaczong do

trawnikdw miejskich;

zapewnienie przez okres 3 sezondw wegetacyjnych (po odbiorze robdt) pielegnacji drzew i krzewdw (nawadnianie,

nawozenie, wymiana uschnietych nasadzen, usuwanie chwastow oraz ciecia pielegnacyjne);

uwzglednienie w kosztach oferty wyscielania skweréw pod nasadzenia krzewow korg $redniag, w warstwie 10 cm

(nie ujeto w dokumentacji) wraz z jej uzupetnianiem 3x w roku w okresie 3 sezonow wegetacyjnych;

uwzglednienie w kosztach oferty prac pielegnacjnych wykonanych nasadzen w okresie 3 lat liczac od daty

zakonczenia odbioru koricowego robdt, na zasadach okreslonych w pliku: ,Szczegétowa Specyfikacja Techniczna —

zielen”;

przesadzenie istniejgcych nasadzen roslinnych w miejscu realizacji zadania w miejsca wskazane przez ogrodnika w

obrebie terenu realizowanego zadania;

utrzymanie, konserwacje i pielegnacje nawierzchni trawnikowej objetej realizacja zadania do 3-go koszenia po

odbiorze robdt w sezonie wegetacyjnym (koszenie, nawadnianie, usuwanie chwastéw oraz usuwanie brakow

nawierzchni trawnikowej) z uwzglednieniem jej jednokrotnego nawozenia.

Czestotliwos¢ wykonywania czynnosci pielegnacyjnych drzewostanu, krzewdw i trawnikdéw okresla Szczegdtowa
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Specyfikacja Techniczna Zieleni. Termin wykonania czynnosci pielegnacyjnych Wykonawca ustali z ogrodnikiem
Miejskim po odbiorze inwestycji;

33) Zamawiajacy zastrzega sobie, ze ztom pochodzacy z rozhidrki stanowi jego wiasnos¢. Zdemontowany ziom nalezy
sprzeda¢, a kwote uzyskana za jego sprzedaz Wykonawca zobowiazany jest wptaci¢ na konto Urzedu Miasta.
Wykonawca jest zobligowany do dotgczenia do protokotu odbioru robdt dowodu wptaty na rzecz Urzedu Miasta
Kedzierzyn-Kozle z siedzibg przy ul. Piramowicza 32 za sprzedaz zlomu pozyskanego z rozbidrki. Nr konta
bankowego 78 1020 3714 0000 4602 0108 5414;

34) zabezpieczenie na czas realizacji zadania zdemontowanego wyposaZenia przewidzianego do ponownego montazu
(np.: istniejace tawki nowego typu, itp.);

35) z dniem przekazania placu budowy Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu karty techniczne proponowanych do
zabudowy urzadzen w celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen
powinny zawierac: wizualizacje urzadzenia, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne;

36) z dniem odbioru robdt budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wykaz zabudowanych urzadzen placu
zabaw wraz z podaniem ich wartosci;

37) wypetnienie zabudowanej piaskownicy piaskiem.

5. Szczegdtowy zakres zobowiagzanh Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczaltowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamowienia,

6. Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, !
polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannoscig w odniesieniu do ich wykonania, -
bezpieczenstwa, dobrej, jakosci i wlasciwej organizacii.

7. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami skiadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegotowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o
tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajacych sie na Umowe wynika¢ bedzie rozny zakres $wiadczen lub rézne
standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

8. Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikajace z warunkow wydanych przez pomioty, ktdre uzgodnily dokumentacje
projektowa.

9. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022r.
poz. 1083, z pdzn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby tgczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazddw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania
udzialu pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw okreslono w art. 36a ustawy o elektromaobilnosci i paliwach
alternatywnych.

10. Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

1) przediozyt odwiadczenie, ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w
zakresie zapewnienia udziatu przy wykonywaniu zamowienia pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazddw:
uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia obejmujgcych ilos¢ tych pojazdéw, numery rejestracyjne tych'
pojazddw ze wskazaniem (%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT
1.  Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2)  termin realizacji robdt budowlanych - do 45 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowiacg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych;

4) wykonanie pielegnacji i utrzymanie nasadzen zieleni - w okresie 3 lat liczac od daty zakonczenia odbioru
koncowego robét budowlanych.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktdrym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy, co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.
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§3.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-
techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 6 miesiecy od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robdt sg mu
znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosc za:
1)  przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.
W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejsza umowa watpliwosci, co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u Zamawiajgcego
pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zloZenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztozong oferts, ze: cze$¢ robdt w zakresie: zieleni, utrzymania i pielegnagji
nasadzen, objetych niniejsza umowg zleci do realizacji podwykonawcom.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze hy¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1)  nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien

publicznych, dalej ,Pzp”.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 5.
Niezgloszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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W przypadku umdw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1)  okreslenie stron umowy;

2)  warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy

wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji

Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka
kwote wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérym okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dfuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz sposéb platnosci;

8) termin realizacji nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9)  okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w ninigjszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z

realizacja umowy o podwykonawstwo,

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezpoérednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy.
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Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawq;, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztdw
sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i
zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytulu regresu z
wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty wobec
Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za nienaleiyte
wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia
przystugujacych mu  wierzytelnosci  z jakimikolwiek wierzytelnosciami  przystugujacymi  Wykonawcy wobec
Zamawigjgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg mialy takize odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez wlasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status

Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcdw, w tym
wykonawcéw robdt budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy zawierane
beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu plerwszym, w trakcie realizacji zamownenla, a takze przekaZUJe informacje na temat nowych podwykonawcdw,
ktérym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych Jub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACII
Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takie do kontaktdw z Wykonawca, Zamawiajgcy ustanawia
pracownikow Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w asobach:
Andrzej Reczek - Z-ca Kierownika Wydziatu IRE, andrzei.reczek@kedzierzynkozle,pl
Grzegorz Bryll - Inspektor Wydziatu IRE, grzegorz.bryll@kedzierzynkozle.pl
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru: '
* Branzy elektrycznej: Wienczyslaw Turza, wienczyslaw. turza@kedznerzvnkozle pl, tel.: 77 40 50 382;
« Branzy budowlanej: Gerard Sahs, gerard.sahs@kedzierzynkazle.pl, tel.: 77 40 50 382;

« Branzy ogrodniczej: Piotr Paisdzior, piotr.paisdzior@kedzierzynkozle.pl, tel.: 77 40 34 481,

Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pdZn. zm.). .

Wykonawca ustanawia:

- Kmrowmka !‘I'dOWY branza drogowa w osobie: Pana Adama Kernera, posiadajgcego uprawnienia budowlane
nr ., nrzaswiadczenia

» Kierownika robét — branza elektryczna w osobie: Pana Waldemara Boruta, posiadajacego uprawnienia
budowlane i nr zaswiadczenia
Strony zobowigzuig sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na piémie o przeszkodach w wypetnianiu
wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia. ‘
Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzadzone bedg w jezyku polskim i doreczane bedg osobiscie, przez postarica,
poczty, faksem lub poczty elektroniczng na nastepujace adresy:
1) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontdw | Ekspansiji z siedziba:
ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,
email: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl; grzegorz.bryl@kedzierzynkozle.p!;
2) dla Wykonawcy: K+D Budownictwo Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. G’rubczycklej 21, 47-200 Kedzierzyn-KoZle
tel: 77 / 483 50 08, email: info@kdbudownictwo.com '
Strony postanawiajg, ze za doreczone uznaje sie pismo:
1) przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta ~ z dniem odbloru,

2) przestane poczty lub postaricem - z dniem dorgczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizacji listu poleconego na
powyzszy adres — z dniem uplywu terminu odbioru awizowanego listu;

3) drogg elektroniczng ~ z dniem wystania.
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Strony zobowiazujg sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresow, siedzib, firmy, osdb
reprezentujgcych, numerdw telefonow i adresdw poczty elektronicznej.

W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust.6, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza sie za skutecznie doreczone,

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE I JEGO WALORYZACJA
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 wustala sie, w oparciu
o zfozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzema ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towardw i ustug VAT) .
~na kwotg: 397 290,98 zt
stownie: trzysta dziewiecdziesigt stedem tysiecy dwiestie dziewiecdziesiat zt 98/100
w tym:

1) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 3 pkt 1-5 (zgodnie z zatacznikiem nr 3 do

umowy, suma pozycji 1-11) wynosi 376 290,98 z} brutto;
2) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 3 pkt 6 wynosi 21 000,00 zt brutto.
Za ww. prace placit bedzie Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta;
z uwzglednieniem finansowania ptatnoscl jak nizej:
a) za 1 rok utrzymania i pielegnacji nasadzer’ w okresie wegetacyjnym liczac od daty zakonczenia odbioru

koncowego robdt — kwota 7 000,00 zt brutto (zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do umowy pozycja 12.1 — I rok);
b) za 2 rok utrzymania | pielegnacji nasadzeri w okresie wegetacyjnym liczac od daty zakonczenia odbioru

koricowego robdt — kwota 7 000,00 zf brutto (zgodnie z zatacznikiem nr 3 do umowy pozycja 12.2 — 11 rok);
c¢) za 3 rok utrzymania i pielegnacji nasadzer’] w okresie wegetacyjnym liczac od daty zakonczenia odbioru

koricowego robot ~ kwota 7 000,00 zi-brutto (zgodnie z zatacznikiem nr 3 do umowy pozycja 12.3 — 111 rok).
Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektdrych prac sktadajgcych sie na przedmiot zamdwienia stato sie
zbedne i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreSlone w ust. 1 ulegnie obnizeniu
proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czesci zamdwienia. Kwota, o ktdrg Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie,
zostanie obliczona na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego. Na okolicznos¢ obnizenia
wynagrodzenia Strony sporzadzg protokét rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokolu przez Wykonawce

nie pozbawia Zamawiajacego prawa do obnizenia wynagrodzenia,
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawna]acego wyrazonej na pismie dokonywaé cesji wierzytelnosci z niniejszej

umowy na osoby trzecie.
W przypadku zmiany kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie ustugi utrzymania i plelqgnacy

zieleni, Strony moga dokonac waloryzacji wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje mogg
nastepowac nie czesciej niz raz na 6 miesiecy od dnia dokonania pierwszej waloryzacji;

2} waloryzacja moze zostal dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i moze dotyczyé wytacznie
nieodebranej przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy;

3) waloryzacja nastgpi z uzyciem éredn‘iorocznego wskaZznika cen towardw i uslug konsumpcyjnych ogotem,
ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym Giéwnego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej ,Wskaznikiem”), jezeli Wskaznik w dniu ztozenia
wniosku o waloryzacje przekroczy (+/-) 5 punkidw procentowe w stosunku do jego wartosci aktualnej w dniu
zlozenia oferty przez Wykonawce, przy czym poziom zmiany wynagrodzenia za pozostalg do wykonania czesc
Umowy, nieodebrang przez Zamawiajgcego do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje, zostanie powiekszony lub
pomniejszony o wartos¢ (wysokos¢) Wskaznika przekraczajaca (+/-) 5%;

4)  w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskaznika odnosi sie do wartosci wskaznika obowigzujacego
w dniu ztozenia wniosku o poprzednig waloryzacje;

5) waloryzacja zostanie wyplacona nie WCZESHIE] niz w miesigcu nastepujacym po miesiacu, w ktdrym opublikowano.
Wskaznik; ;

6) w przypadku, gdyby na dzien korcowego odbioru ustug nie zostat opublikawany przez Prezesa Gidwnego Urzedu
Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

7) w przypadku, gdyby Wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki,
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

8) waloryzacja wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy;

9) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzema jakg dopuszcza Zamawiajacy w zwigzku ze zmiang ceny materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w ust, 1, 3
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Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 4, obowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na ustugi utrzymania i pielegnacji zieleni
obejmujace niniejsza Umowe na okres dluzszy niz 6 miesiecy, z zastosowaniem zasad okreslonych w ust. 4.

W przypadku waloryzacji przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniem ust. 4
Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujacego waloryzacje przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wykaz
Podwykonawcdw, ktorych umowy spetniajg warunki okreslone w ust. 5 wraz z kwotami zmiany wynagrodzer
Podwykonawcow oraz wskazaniem termindw zaptlaty tych kwot, albo informacje o braku takich Podwykonawcéw;

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaze Zamawiajagcemu oSwiadczenie o uregulowaniu
Podwykonawcy kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

Niezaleznie od postanowien ust. 4, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.

§7.
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektdéw wykonawczych;

2) dostarczenie wewnetrznego dziennika budowy;

3) przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;

4)  dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robdt budowlanych;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) potwierdzanie wykonania robdt zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét;

3) wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

4)  zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) najpdiniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozyé Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
300 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swa
waznos¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

4) przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

5) w przypadku korzystania z zasobdw podmiotdw trzecich na zasoby, ktorych powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajaca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robat;

8) oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

9)  zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) zapewni prawidlowe i wlasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktéw, linii i poziomdw
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej groZzbie opéznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkdw
Zamawiajgcego;

12) utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdt robdt zanikajacych);

14) zglosi koniecznosé wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;
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15) po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty
teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwiagzane;

19) wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytucji;

20) uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

21) Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spelniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie skiladac pisemne o$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktdre zawiera¢ bedzie
informacje nt. taczne;j ilosci pojazddw, w tym tacznej ilosci pojazddw okreslonych ustawa o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, wraz z informacja w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ziozenia pisemnego
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogu wynikajgcego z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

b) przedlozenie oswiadczenia, o ktdrym mowa w lit. a, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zadanie
okazania pojazdu;

¢) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy
zobowiazuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisow tej ustawy. ;

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koincowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajagcego na piSmie przy zachowaniu termindw
okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakofczenia
robdt do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koficowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakofczeniu wszystkich robdt.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Zze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone, jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usunaé - odméwi odbioru tych robdt i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgloszenia wykonania robdt po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usuna¢, lub ktérych usuniecie
wymagaloby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztdw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zada¢ od '
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw robot w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czesciowa, co 30 dni, z tym, Zze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie
wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma warto$ci brutto wynikajacych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust, 1.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej
robét wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przediozenia
go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaplaty
przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub
dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
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10.

11.

12.

13,

14,

podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust, 4.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za przedmiot umowy w zakresie utrzymania i pielegnacji terendw
zielonych jest protokét odbioru tych prac.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkéw okreslonych w ust. 4-7 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamowien na roboty budowlane, ktorych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpozniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601;

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwiazku, z ktdrym faktura jest

wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:
1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowa - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu, do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajgcego za szkode, ktdrg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z
zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
1) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1;
2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwioke w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangcji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za zwloke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom [ub dalszym
podwykonawcom w wysokoséci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawcg) a podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktorym zaptata
powinna nastgpic, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;

7) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o_podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przediozenie projektu
umowy;

8) w przypadku nieprzedioZenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jei
zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziei opdznienia,
liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;
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9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w §17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze zmiang
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 6 ust. 5, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
Podwykonawcy, za kazdy dzien zwioki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia; nieprzedtozenie
dokumentdéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 6, w terminach tam wskazanych, jest réwnoznaczne z brakiem zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmian wynagrodzenia w terminie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2)  za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w §
6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdrym
odbidr koricowy powinien sie rozpoczaé i zakonczyc.

3. taczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktdrych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust., 1. jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych wf
Kodeksie Cywilnym. '

4. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelnos¢ z tytulu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscia
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, iz wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w

wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartos¢:
19 984,55 zi

stownie: dziewietnascie tysiecy dziewiecdset osiemdziesigt cztery zt 55/100

w formie gotowki.

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych,

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres,
tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmieni forme na (
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastapi nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70% zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru robét budowlanych);

2) 30% zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5
pkt 2, w przypadku, gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCJIA I REKOJMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdéwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCIT
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Wykonawca oswiadcza, 2ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedow technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwiocznie, zgodnie z postanowieniami umownymi.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usuna¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na
ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia
przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiazuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za powiadomieniem
Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie takich jak:
o$wietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywa czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robdt.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do korica
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarangji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytutu
rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca
odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od
wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru korcowego.

§13.

ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jeZeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robét.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opoznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane z
usunieciem skutkéw usuniecia obcigzajg Zamawiajacego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:
1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robét na
okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie tych
wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;
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4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakoriczenia robét wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w
stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapic od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu, o ktorym mowa § 1 ust. 9 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust.

1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje

Wykonawcy wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy. Z tytutu zmniejszenia

zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapic¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dhuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwitoke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku do
terminu zaplaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy
lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.
Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptuja w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajacego
wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie
sporzadzonego dokumentu. :

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego ztytu%u{
wykonania czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokoSci
wynagrodzenia;

2) zmiany kidregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapiC w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna bylo

przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi na podstawie

$rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatdow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie Srednich cen ogdlnokrajowych

publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z

kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawa do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowa
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jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony

przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci

zwigzanych z realizacjq przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robdt

zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogdinokrajowych
czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztdw ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz
na podstawie srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz
sprzetu bedg przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak iceny sprzetu i materiatdw bedy przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt.

Podstawa do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony

Zamawiajgcego.

Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badZ likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci
zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywictowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robot. Podstawg
zgdania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy;

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 11 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny

umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wplyw

na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy,

przedstawi Zamawiajacemu informacje zawierajgca szczegdtowa kalkulacje wplywu okolicznosci wskazanych w ust. 6

pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegolnosci wskazujgc wysokos$¢ odpowiednich kosztdw w odniesieniu do

poszczegdlnych pracownikow realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wplyw

odpowiednich czynnikdw na zmiane kosztéw. Zamawiajgcy moze odmowi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy

wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposob uzasadniaC proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze

dotyczy¢ wytgcznie kosztdw realizacji zamowienia w okresie po wejsciu w 2ycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie

dysponowal w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany umowy w

postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w

postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455

ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.

Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, 7e posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie == (nazwa padmiotu trzeciego), na zasoby, ktérego/
w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej/zdolnosci  finansowych/ekonomicznych  Wykonawca
powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie, jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia.
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W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiazan wynikajacych z dokumentow sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ............
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spefniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:

1) roboty budowlane;

2) roboty elektroenergetyczne;

3) nasadzenia i utrzymanie zieleni

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymaogow i dokonywania ich oceny;

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust.

1 czynnasdi, t.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosdi, ktorych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytulu niespeinienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zapfaty

przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zzadanych przez Zamawiajgcego

dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez, jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone

sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy
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— Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dia
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

zatgcznik Nr 1 — zakres postepowania — branza drogowa i elektryczna,
zalacznik Nr 2 — zakres postepowania — stala organizacja ruchu,

zatacznik Nr 3 — zakres postepowania — nasadzenia

oferta Wykonawcy,

harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

mer infz.,Adam Kerner

4 By K+D BUDOWNICTWO
Sp. zo0.0.
E_W ul. Glubczycka 21
47 - 200 Kedzierzyn - KoZle

tet.: 77 /483 50 08 fax:77 /483 06 04
NIP 1990031268 Regon 180019290
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Zatacznik nr 5 do umowy

K+D Budownictwo Sp. z o.0.

Nazwa firmy

MiejscowosC, data Kedzierzyn-KoZle,

Wymiana nawierzchni podworek przy ul. Gagarina 4 i 2 — etap II — B.O.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udziat
Dopuszczalna w ofercie Kwota brutto Czas Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy warto$é graniczna (podaje [zH] realizacji | nawstwo
Zamawiajgcego Wykonawca) [dni] TAK/NIE
[%]
1 2 3 4 5 6 7
Prace geodezyjne, wycinka, 5
1. (karczowanie i utylizacja do 2,6% 1,50% 5 900,00 z
drzewostanu
2, | Roboty rozbiérkowe — podtoze, ciagi do 17,0% 12,60% 50 000,00 zt 15
piesze, piaskownica
3. | Wywéz gruzu do 9,0% 5,0% 20 000,00 zt 15
4. | Instalacje elektryczne do 8,5% 8,50% 33 700,00 zt 20
5. |Droga pozarowa do 28,0% 14,60% 58 000,00 z 25
6. | Wiaczenie drogi pozarowej do 8,0% 3,50% 14 100,00 z 10
7. | Chodniki do 28,0% 20,50% 81 390,98 zt 25
Demontaz elementéw metalowych,
g, |pdemontaji ponowny montazi . do 8,0% 8,0% 31 700,00 zt 10
istniejacych tawek, dostawa i montaz
elementéw matej architektury
g, |DemontaZiwykonanie nowego do 1,0% 1,0% 3900,00 zt 10
oznakowania pionowego
10. | Nasadzenia drzew i krzewow do 18,0% 15,70% 62 600,00 zt 15 TAK
17, | SPze2BRERIKOIEICRIEEald, do 5,0% 3,70% 15 000,00 zt 5 TAK
humusownie z obsianiem
Utrzymanie i pielegnacja nasadzen
w okresie 3 okresow wegetacyjnych
12. | (3 lat) od daty odbioru koncowego TAK
(ptatnos¢ Wydziat Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa UM)
12.1 | Irok do 1,8% 1,80% 7 000,00 z
12.2 | 1X rok do 1,8% 1,80% 7 000,00 zt
12.3 | III rok do 1,8% 1,80% 7 000,00 z
Poz. 12 ptatna po kazdym roku pielegnacji
po akceptacji Ogrodnika Miejskiego
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajacego w kol. 3 wartosci
granicznych, w % ,,0d do .....".
Wykonawca wprowadzi wtasciwe Suma [%] Suma [zi]
dane procentowe w kol. 4, mieszczace
sie w wartosciach granicznych, tak
aby ich suma wynosita 100 %
Razem 100,00% 397 290,98 =zt
! sm Kerner
mgr inZ. ﬁl m iy
prezes

Nazwa zaméwienia: Wymiana nawierzchni podwérek przy ul. Gagarina 4 i 2 — etap I1 — B.O.

Nr zamdwienia: ZP.271,1.59.2023.A]







