UMOWA Nr272.1.82.2023
na ustuge nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu ...... . ...... .2023r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32
REGON 531412912 NIP 749-20-55-601
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

Panem Januszem Truch

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg Zaktad Ustug Inzynierskich ,MOSIN” Janusz Truch
w Domecku (46-070) przy ul. Opolskiej 125D

wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: 531086186 NIP: 7541226073

reprezentowang przez:

Janusza Truch — wiasciciela

zwang dalej ,,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

zawarto umowe o nastepujacej tresci:

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym Zamawiajgcy zleca,
a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego w ofercie w nastepujacym

zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest petnienie w petnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad branzg mostowa
w ramach zadania pn: ,PT i budowa lgcznika obwodnicy pétnocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka
w Kedzierzynie-Kozlu”.

2. Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezy petny zakres czynnosci w zakresie prowadzenia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branzy mostowej okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (teksy jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pozn. zm.) — w tym:

1

2)

3)

4)
5)

6)

)

8)

9)
10)

11)
12)
13)

sprawdzenie, weryfikacje dokumentacji projektowej i STWIORB opracowanej przez Projektanta
w odniesieniu do zakresu rzeczowego okreslajgcego zawartosS¢ ww. opracowan, kontrole nad usunieciem
przez Projektanta wad i usterek w dokumentacji projektowej branzy mostowej - dotyczy spraw
zwigzanych ze zmiang dokumentacji;

zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang zadania inwestycyjnego w zakresie wszystkich (pozostatych)
branz, w tym z warunkami pozwolenia na budowe, zgtoszenia oraz warunkami terenowymi;

sprawowanie kontroli zgodnoSci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

udzielanie porad Zamawiajgcemu dotyczgcych robdt budowlanych w zakresie branzy mostowej;

rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego watpliwosci
natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora
projektu budowlanego;

sprawdzanie ilosci i jakoSci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowanych
materiatow i wyrobdw, a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu materiatow i wyrobéw wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

zatwierdzanie materiatéw;

dokonywanie odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych oraz prob i odbioréw
technicznych oraz odbiér czesciowy robét;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét;

kontrolowanie terminowoS$ci wykonania robo6t objetych dokumentacjg w stosunku do harmonogramu
realizacji robo6t i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym;

rozliczenie robét w kontekscie zawartej umowy miedzy Inwestorem a Wykonawcg robét;
akceptacja protokotu odbioru rob6t Wykonawcy robét w zakresie rzeczowym i finansowym;
informowanie Inwestora o kazdej grozbie w zakresie niedotrzymania terminu przez Wykonawce robot;
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14) dokonywania wpiséw w dzienniku budowy;
15) udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnej aktualizacji;

16) uczestnictwo w naradach technicznych i innych spotkaniach, organizowanych przez Zamawiajgcego czy
Wykonawce;

17) zawiadamianie Zamawiajgcego oraz Projektanta o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie
realizacji rob6t oraz dokonywanie z nim stosownych uzgodnien lub wyjasnien (w tym takze wspotpraca
z Projektantem) wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowan projektowych;

18) sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robét budowlanych w sprawie zmiany sposobu
wykonania rob6t w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie rob6t
dodatkowych, a takze ustalenia sposobu wykonania tych robot; rozliczenie tych robot zgodnie z umowa
na roboty;

19) sprawdzania kalkulacji szczegétowych lub kosztoryséw powykonawczych przedktadanych przez
Wykonawce rob6t (w miare potrzeby);

20) opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek realizowanych rob6t wraz z proponowanym terminem
ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajgce
sie do usuniecia;

21) kontrolowanie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze
robo6t oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek;

22) dokonywanie czynnosci zwigzanych z odbiorami czeSciowymi, technicznymi i odbiorem korcowym robdt
budowlanych, przy udziale i akceptacji Zamawiajgcego;

23) wspotudziat w kontrolowaniu prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

24) wspotudziat w nadzorowaniu kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej oraz jej zatwierdzenie;

25) wspotudziat w dokonaniu rozliczenia finansowego na dzien jej odbioru koncowego wraz
z przedstawieniem danych dotyczgcych przekazania $rodka trwatego (OT);

26) rozliczenie rob6t gdyby doszto do rozwigzania umowy o roboty;

27) sporzadzenie na zgdanie lub wniosek Zamawiajgcego informaciji, dokumentéw, raportow, sprawozdan
okresowych o stanie realizacji rob6t wigcznie z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu
realizacji zadania;

28) wspo6tudziat w kontrolowaniu przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp, przepiséw p.poz.,
ochrony Srodowiska;
29) wspoipraca z pozostatymi inspektorami nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

30) uczestnictwo w ogledzinach usterek w zakresie branzy mostowej w okresie gwarancyjnym tj. 60 miesiecy
od momentu odbioru kofncowego robot;

31) kontrola budowy minimum 3 razy w tygodniu w okresie sprawowanego nadzoru potwierdzona wpisem
do dziennika budowy oraz przestaniem zdjecia z dokonanego wpisu do dziennika budowy oraz zdje¢
z postepu robot na budowie;

32) wykonanie raportu wykonanych czynnosci przed ztozeniem faktury.

Zakres prac obejmuje réwniez inne ustugi konieczne do wykonania zaméwienia, nie ujete w dokumentacji lub

niniejszej umowie, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i

przepisy prawa.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA USLUG
Termin obowigzywania umowy: od daty zawarcia umowy do 21.05.2025r.

Etap I: Swiadczenie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robot budowlanych dla zadania pn. ,,Budowa
tacznika obwodnicy potnocnej z ul. PrzyjaZni/Strzeleckg w os. Blachownia w Kedzierzynie-KoZlu”. Zakonczenie
robét budowlanych przez Wykonawce ww. zadania tj. Trakcja S.A. przypada na dzieh 21.05.2025r.

Etap Il — nadzor w okresie gwarancji i rekojmi, tj. 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.
W tym okresie Inspektor w ustaleniu z Zamawiajgcym bedzie uczestniczyt w ogledzinach usterek w zakresie
branzy mostowej i czynnoSciach odbiorowych po ich usunieciu.
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8 3.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, z zachowaniem terminéw
wykonania zamdwienia okreSlonych w umowie oraz z uwzglednieniem uwarunkowan inwestycji wskazanych
w Opisie przedmiotu zamoOwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi dyrektywami
unijnymi, polskimi normami oraz przepisami prawa, w szczegélnosci z ustawg wymieniong w § 1 ust. 2 pkt 1,
Prawem zamowien publicznych, Prawem budowlanym wraz z przepisami wykonawczymi, w tym
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124, z pézn.
zm.).

W przypadku zmiany w trakcie wykonywania zaméwienia przepisdbw prawa, norm, normatywow, wzorow,
instrukcji lub wytycznych majacych zastosowanie do ostatecznie zaakceptowanej dokumentacji zamiennej,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji ustugi adekwatnie do wprowadzonych zmian.

Dokumentacja branzy mostowej objeta przedmiotem umowy powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy bez nalezytej starannosci, niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania umowy;

2)  odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy;

4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

§4.
PODWYKONAWSTWO | ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO — NIE DOTYCZY

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI | POROZUMIEWANIA SIE

Do kierowania i koordynacji, realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktow z Wykonawcg ze strony
Zamawiajgcego ustanawia sie nastepujgce osoby:

Jagoda Zmarz tel. 77 40 50 377, e-mail: jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl

Andrzej Reczek tel. 77 40 50 381, e-mail: andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl

Roman totarewicza tel. (77) 40 50 381; adres e-mail: roman.lotarewicz@kedzierzynkozle.pl
Gerard Sahs tel. (77) 40 50 382; adres e-mail: gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl

Wykonawca do kierowania i koordynacji nadzoru inwestorskiego oraz kontaktéw z Zamawiajgcym ustanawia:
Pana Janusza Truch;

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach w
wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamoéwienia.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzgdzane bedg w jezyku polskim i doreczane beda osobiscie, przez
postanca, poczta, faksem lub pocztg elektroniczng na nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajgcego: Gmina Kedzierzyn-Kozle - Urzad Miasta Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji
z siedziba: ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle:
Roman totarewicz tel. (77) 40 50 381; adres e-mail: roman.lotarewicz@kedzierzynkozle.pl
Gerarda Sahs tel. (77) 40 50 382; adres e-mail: gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl

2) dla Wykonawcy adres:

Wykonawca o$wiadcza, ze przez okres trwania umowy osobiScie bedzie petnit obowigzki inspektora nadzoru
okre$lone w 81 i 82 oraz, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane nr 63/94/0P z dnia
........... do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej oraz do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej, wydane przez Urzad Wojewddzki w
Opolu. Wykonawca o$wiadcza, iz jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Opolu
(nr cztonkowski OPL/BM/0502/01).

Strony postanawiajg, ze za doreczone uznaje si€ pismo:
1) przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta - z dniem odbioru;

2) przestane pocztg lub przez postanca - z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizacji listu
poleconego na powyzszy adres - z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;

3) doreczone faksem - z dniem potwierdzenia nadania faksu bez btedu;
4) droga elektroniczng - z dniem wystania.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib, firmy,
0s0b reprezentujacych, numeréw telefonéw, numerow fakséw i adresdw poczty elektroniczne;j.
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W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. 7, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1, ustala sie,
w oparciu o ztozong w postepowaniu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym
podatkiem od towaréw i ustug VAT) na kwote:

129 150,00 zt
stownie: sto dwadziescia dziewiec tysiecy sto piecaziesiat z+ 00/100,
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
1) za czynnosSci wskazane w 81 ust. 2 pkt 1) kwota brutto: 6 199,20 zt (patrz pkt 1 harmonogramu
rzeczowo-finansowego);

2) w 2024r. — ptatne do kwoty ............... zt brutto;
3) w 2025r. — pfatne do kwoty ............... zt brutto;

zwane jest dalej réwniez ,.ceng”.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z sytuacjg w terenie i wycenit wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy oraz, Ze nie bedzie podnosit jakichkolwiek roszczen zwigzanych z wtasciwym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca potwierdza, iZ wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgce wnikliwg i catoéciowg znajomos$¢ przedmiotu nadzorowanej
inwestycji oraz wszelkie standardy a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty, w tym
takze m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego;

2)  koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazdéw, diet i noclegéw;
3) koszty pobytu na budowie.

Cena przystuguje za wykonanie przedmiotu umowy, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami
umowy.

Jezeli po zawarciu umowy, okaze sie, ze wykonanie niektorych czynnosci sktadajacych sie na przedmiot
zamodwienia stato sie zbedne, z uwagi na okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec przed zawarciem
umowy, i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie obnizeniu
proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czesci zamowienia. Na okoliczno$¢ obnizenia wynagrodzenia Strony
sporzadzg protokét rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

Przelew (cesja) wierzytelnoSci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu zaptaty ceny wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy strony uprawnione sg do zgdania
zmiany wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 na nastepujacych zasadach®:

1) pierwsza waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, a
kolejne waloryzacje mogg by¢ dokonywane nie czeSciej niz co 12 miesiecy od dnia dokonania pierwszej
waloryzaciji;

2) waloryzacja moze by¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym moze dotyczy¢
wylgcznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem
ztozenia wniosku, tj. dotyczy¢ ustug niewykonanych;

3) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny jest ujety procentowo poziom zmiany wysokoSci
przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyptaty nagréd z zysku w
danym kwartale, publikowany w formie Komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej
jako ,Wskaznik”); Wskaznik oblicza sie poprzez odniesienie wysokosci wynagrodzenia obowigzujgcego
dniu ztozenia oferty przez Wykonawce do wysokosci tego wynagrodzenia obowigzujgcego w dniu
ztozenia wniosku o waloryzacje; w przypadku kolejnych waloryzacji Wskaznik oblicza sie poprzez
odniesienie wysoko$ci wynagrodzenia obowigzujgcego w dniu poprzedniej waloryzacji do wysokosci tego
wynagrodzenia obowigzujgcego w dniu ztozenia wniosku o kolejng waloryzacje;

4)  zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy Wskaznik zwiekszy sie o wiecej niz /+/ 5,0 % lub
zmniejszy o wiecej niz /-/5%, przy czym poziom zmiany ceny pozostatych do wykonania ustug,
nieodebranych przez Zamawiajgcego do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje, zostanie powiekszony o
warto$¢ (wysoko$€) Wskaznika przekraczajacg 5%;

5) maksymalna zmiana wartoSci wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian
na podstawie postanowien Umowy, nie moze przekroczy¢ tgcznie wartoSci stanowigcej 10% pierwotnej
wartosci umowy za zakres podstawowy;

6) zmiane wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie Strony, wprowadza sie aneksem do
umowy, do ktérego zatgcznikiem bedzie wykaz aktualnych kosztéw Umowy.
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Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart umowe na nadzér inwestorski na okres diuzszy
niz 6 miesiecy, z zastosowaniem zasad okres$lonych w ust. 7.

Niezaleznie od postanowien ust. 8 wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 11.

87.
OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSCE STRON

Wykonawca jest obowigzany i uprawniony do:

1

2)

3)

4)

5)

6)

)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z projektem,
w tym projektem zamiennym lub pozwoleniem na budowe — decyzjg ZRID, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;
sprawdzania jako$ci wykonywanych robét budowlanych i stosowanych przy wykonywaniu tych robot
wyrobéw;
sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzagdzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;
potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora,
kontrolowanie rozliczen budowy;
wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych:
a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, a takze wymagajgcych
odkrycia robdt lub elementéw zakrytych;
b) przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;
zgdania od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe;
jezeli w okresie realizacji robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych
nieprzewidzianych w Umowie o roboty budowlane, Wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomic o tym
Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do zlecenia ich Wykonawcy;
bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania podmiotowi realizujgcemu
roboty budowlane wykonanie robét dodatkowych;
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu swojej opinii w sprawie mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez podmiot realizujgcy roboty budowlane. Bez
odrebnego upowaznienia Wykonawca nie jest upowazniony do podejmowania decyzji w tych sprawach;
Wykonawca bedzie sprawdzat dokumentacje projektowg branzy mostowej i STWIOR i przesle uwagi lub
zatwierdzi drogg elektroniczng ww. opracowania, kazdorazowo w terminie 3 dni roboczych od dnia
przestania wersji elektronicznej przez Zamawiajgcego na etapie sprawdzenia, etapie wprowadzenia
poprawek, uzupetnien przez Projektanta az do skutecznego jej odbioru;
Wykonawca bedzie nadzorowat budowe - realizacje robét budowlanych w takich odstepach czasu, aby
byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu oraz na pisemne, telefoniczne
lub przestane droga elektroniczng wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego, przy czym
wezwanie lub zawiadomienie powinno by¢ przekazane minimum 2 dni robocze przed terminem spotkania.
Realizacja ustugi realizacji nadzoru przez Wykonawce bedzie prowadzona w czasie realizacji robét
budowlanych zwigzanych z branzg mostows;
Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego, w ciggu 3 dni roboczych o wszelkich
roszczeniach Wykonawcy robdt budowlanych i/lub propozycjach zmiany technologii, harmonogramu
realizacji, roszczeniach osob prawnych i fizycznych zwigzanych z realizacjg robdét budowlanych
przedmiotowej branzy;
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za szkody wynikte z nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

Obowigzki Zamawiajgcego

1

2)

3)

4)

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy (o ile bedzie w ich posiadaniu) po pisemnym wystgpieniu o nie przez
Wykonawce, dodatkowe dane i informacje, ktérych potrzeba przekazania Wykonawcy wynikta w trakcie
trwania umowy;

Zamawiajgcy zobowigzuje sie udzielic odpowiedzi Wykonawcy, czy jest w posiadaniu dodatkowych
danych i informacji o ktérych mowa w pkt 1, w terminie 10 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
wystgpienia Wykonawcy;

przekazywanie dokumentacji projektowej (w tym zamiennej) oraz STWIOR w wersji elektronicznej do
sprawdzenia i akceptacji na podstawie ktorej bedg wykonywane roboty budowlane;

przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét;

1 § 6 ust. 7-8 dotyczy sytuacji, w ktorej termin obowigzywania umowy przekroczy 6 miesiecy
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5) zabezpieczenie $rodkéw finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania zadania;

6) podjecie decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych rob6t zamiennych lub dodatkowych w terminie do 7 dni
od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy robét i inspektoréw nadzoru;

7) udziat w odbiorach czesciowych i koncowym oraz w przekazaniu zadania do uzytkowania;

8) akceptacja lub zgtoszenie zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce rozliczenia zadania;

9) Zamawiajgcy bedzie dokonywat wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami umowy dotyczacymi ceny i warunkow ptatnosci;

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpo$rednich
informacji i danych co do postepu prac i robét budowlanych. Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi lub
zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym stanowisku
wzglednie podjetych dziataniach.

W ramach zawartej umowy Strony zobowigzujg sie do wspétdziatania na rzecz uzyskania przedmiotu umowy

spetniajgcego cele okreslone w zamowieniu.

88.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie:

1) kwota wskazana w 86 ust. 1 pkt 1) - jednorazowo po zakonczeniu procesu weryfikacyjnego, tj.: po
podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej (zamiennej) i STWIOR od
Wykonawcy rob6t. Ww. protokét bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury czeSciowej;

2) kwota wskazana w 86 ust. 1 pkt 2, 3) — ptatna do wysokosci 80%, z tym ze suma wynagrodzen brutto
wynikajaca z faktur cze$ciowych wystawionych i ptatnych w roku 2023-2025 nie moze przekroczy¢ kwoty
wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 1-3. PtatnoS¢ czeSciowa faktury 1 raz na miesigc. Do faktury czeSciowej
nalezy dofaczyc¢ raport z wykonanych czynnosci potwierdzony podpisem przez koordynatora wskazanego
w 85 ust. 1, o ktérym mowa w 81 ust. 2 pkt 32;

3) faktura koncowa w wysokosci 20% jednorazowo po podpisaniu przez wszystkie strony protokotu odbioru
koncowego robdt bez uwag. Ww. protokot bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury koficowej
w wysokosci 20% kwoty okreSlonej w 86 ust. 1 pkt 2, 3).

Faktury niespetniajgce ww. warunkéw zostang zwrécone Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajgcego.

Dane wymagane na wystawianej fakturze:

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle NIP 7492055601;

2)  Odbiorca/Ptatnik - Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu ostatecznego odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

W tresci faktury Wykonawca zobowigzany jest podac date umowy i nazwe zamoéwienia publicznego bedacego
przedmiotem umowy oraz wymieni¢ date i numer protokotu, w zwigzku z ktérym faktura jest wystawiona.

Zaptata faktur przez Zamawiajgcego nastapi:
1) w przypadku faktury czeSciowej - w terminie 14 dni kalendarzowych;
2) w przypadku faktury kofcowej - w terminie 21 dni kalendarzowych

od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Nalezno$¢ za wykonanie umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.

Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

89.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych przypadkach:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2) za zwloke w wykonaniu obowigzku sprawdzenia, weryfikacji dokumentacji projektowej i STWIOR dla
ktérego okreslono termin wykonania ustugi na etapie sprawdzenia, wprowadzania poprawek, uzupetnien
przez Projektanta, w wysokosci 150 zt brutto za kazdy dzien opdznienia na kazdym etapie;

3) za zaniedbanie obowigzku obecno$ci na terenie budowy w czasie realizacji rob6t budowlanych oraz
nieusprawiedliwione nieprzybycie na kazde wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych
w celu rozwigzania ewentualnych watpliwosci - za kazde stwierdzone pojedyncze naruszenie
w wysokosci 300,00 zt brutto;

4)  za niepoinformowanie lub zatajenie przed Zamawiajgcym niezgodnosci wykrytych w trakcie nadzoru,
a ujawnionych w okresie pdzniejszym (przy odbiorze rob6t budowlanych) w wysoko$ci 500,00 zt brutto;

Strona 6 z 10



5) w razie stwierdzenia kilkakrotnego naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkéw osoby petnigcej funkcje
inspektora nadzoru Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy ustanowienia nowej osoby petnigcej
funkcje inspektora nadzoru posiadajgcej uprawnienia w takim samym lub szerszym zakresie jak osoba
petnigca te funkcje dotychczas. W razie niewyrazenia zgody na zmiane osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru Zamawiajgcy ma prawo do rozwigzania umowy z Wykonawcg oraz naliczenia kary umownej za
rozwigzanie umowy z winy Wykonawcy w wysokosci wskazanej w pkt 1).

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w nastepujgcych przypadkach:

1) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej
w 8 10 ust. 1 pkt 6 7.

taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzic¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajgcej z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i
wyznaczenia terminu jej zaptaty.

Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej szkody Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Istotne uchybienia lub uchylanie sie Wykonawcy od obowigzkéw zawartych w umowie bedzie skutkowaé
zastosowaniem przez Zamawiajgcego sankcji przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a ponadto moze
prowadzi¢ do niewystawienia przez Zamawiajacego po zakonczeniu realizacji umowy, dokumentu
potwierdzajacego, ze umowa zostata wykonana nalezycie.

§10.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czeSci w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonywania umowy. Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca pozostaje w zwioce diuzszej niz 7 dni kalendarzowych w wykonaniu ktérejkolwiek
czesci umowy, przy czym Zamawiajgcy moze w takim przypadku odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania
Wykonawcy terminu dodatkowego;

2) w przypadku wadliwego wykonywania przez Wykonawce zobowigzan umownych stwierdzonych przez
Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajgcy moze w takim przypadku odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania
Wykonawcy terminu dodatkowego;

3) realizowania przez Wykonawce ustugi bez nalezytej staranno$ci, niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

4) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy, wszczecia
postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy, postawienia go w stan likwidacji, ztozenia
wniosku o ogtoszeniu upadtosci;

5) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp);

6) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

7)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

8) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwioce dtuzszej niz 30 dni w wykonaniu ktéregokolwiek obowigzku
wynikajgcego z 87 ust. 2, w przypadku niedotrzymania wyznaczonego dodatkowego terminu na
wywigzanie sie z tego zobowigzania;

2) popadnigcia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury w stosunku do terminu
zapfaty tej faktury wskazanego w § 8 ust. 4.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca wspoélnie z Zamawiajgcym

sporzadzg protokét inwentaryzacji prac wykonanych do dnia ztozenia przez Strone odstepujgca drugiej Stronie

o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, przy czym:

1) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia; w takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czeSci umowy, potwierdzonego protokotem stwierdzajgcym stan
zaawansowania ustugi;

Strona 7 z 10


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denztgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denzuge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzxgi3tcltqmfyc4mzxgu2dknjqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4dgltqmfyc4mrxha3tanbqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4diltqmfyc4mrxha3tanbqgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrga2tgnbygm2tc

2) w pozostatych przypadkach Wykonawca moze zadal jedynie wynagrodzenia naleznego za ustugi
zrealizowane zgodnie z umowg do dnia odstgpienia od niej.

Jezeli w terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy nie dojdzie do sporzgdzenia przez Strony wspdélnego
protokotu opisanego w ust. 3, Zamawiajacy sporzadzi go samodzielnie i protokét ten bedzie stanowit podstawe
dokonania rozliczenia migdzy Stronami.

Odstgpienie Zamawiajgcego lub Wykonawcy od umowy powinno nastgpic¢ na pi$mie w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci 0 przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie od umowy. Odstgpienie wymaga pisemnego
uzasadnienia Strony odstepujgcej od umowy.

§11.
ZMIANA UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4
Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;
2) zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego.
Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1)  wystapienia okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktdrych wystapienia nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
umowy;

2) wystgpienia sity wyzszej, tzn. niezaleznego od Strony losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania starannosci, a miato ono wptyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

3) przedtuzajacych sie ponad 30 dni kalendarzowych procedur uzgadniania przedmiotu realizacji robét
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego, ktére nie sg spowodowane dziataniem lub brakiem
dziatania Wykonawcy, uniemozliwiajacych kontynuowanie lub zakonczenie przedmiotu niniejszej umowy;

4) wstrzymania prac projektowych (zamiennych) przez Zamawiajgcego w zwigzku z okolicznosciami
majacymi wptyw na dalszg realizacje prac projektowych, a niezaleznych od Wykonawcy niniejszej
umowy;

5) udzielenia Wykonawcy rob6t budowlanych wytonionego w drodze postepowania pn. ,,Budowa fgcznika
obwodnicy pétnocnej z ul. Przyjazni/Strzeleckg w os. Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu” zamoéwienia
dodatkowego lub zamiennego.

Zmiana terminu umownego we wskazanych przypadkach moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, po sporzadzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci
wskazujgcego na zaistnienie okolicznosci stanowigcej podstawe do zmiany umowy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 4 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny

umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te

majg wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem

0 zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegdtowg kalkulacje wplywu

okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt 1-4 na koszty realizacji zamowienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysoko$¢

odpowiednich kosztow w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikow realizujgcych umowe, zakres ich
zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikdw na zmiane kosztéw. Zamawiajgcy
moze odmowic¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposob uzasadnia¢

proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczyC wytgcznie kosztow realizacji zamdwienia w

okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci

aneksu do umowy. W preambule aneksu nalezy wskaza¢ podstawe prawng wynikajacg z art. 455 ust. 1 lub 2

Pzp oraz okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania

przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Zmiany te nie wymagajg zmiany

umowy.

W umowach wieloletnich, w ktdrych kwoty ptatnosci okreSlone sg w rozbiciu na kolejne lata, dopuszcza sie

zmiane wielkosci tych kwot w poszczegdlnych latach w ramach niezmienionej ceny ztozonej w ofercie bez

koniecznosci zmiany umowy.
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§12.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa, a w szczegdlnosci ustawy - Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Ewentualne spory mogace wyniknac¢ z tresci niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wihasciwy z uwagi na
siedzibe Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 2
egz. Zamawiajacy.

Integralng czeS¢ umowy stanowi zatgczniki:

1) Oferta — zatgcznik nr 1;

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 2.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zakacznik nr 2 do umowy

Nazwa firmy

Miejscowo$¢, data

Nadzér inwestorski branzy mostowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
tacznika obwodnicy potnocnej z ul. Przyjazni/Strzeleckg w os. Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu”

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udziat
Dopuszczalna warto$¢ w ofercie
Lp. Zakres rzeczowy graniczna (podaje Kwota brutto [zH]
Zamawiajgcego Wykonawca)
[%0]
1 2 3 4 5
Sprawdzenie, weryfikacja
1 dokurnenta_lcl_l pro;gktowej do 5% 6 199,20 zt
(zamiennej) i STWIORB (81
ust. 2 pkt 1) umowy)
2. | Nadzér inwestorski do 99% 122 950,80 z
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajacego w kol. 3
wartosci granicznych, w %6 ,,od
do ..... ”. Wykonawca wprowadzi
ar y . Suma [%] Suma [zi]
wiasciwe dane procentowe w
kol. 4, mieszczace sie w
wartosciach granicznych, tak
aby ich suma wynosita 100%
Razem 100% 129 150,00 zt
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