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na usiuge nadzoru inwestorskiego =13 20.2:% 2 Qgg ll DJC‘ 71022

A W Nireiesm ssesRsesssEEvecans

zawarta w dniu .. ;“J //2) .2023r. w Kedzierzynie-KozZlu pomiedzy

Gmina Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32
REGON 531412912 NIP 749-20-55-601 '

zwana dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a
Panem Januszem Truch

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg Zakia('i Ustug Inzynierskich ,MOSIN” Janusz Truch
w Domecku (46-070) przy ul. Opolskiej 125D

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informagji o Dziatalnosci GospodarczeJ
REGON: 531086186 NIP: 7541226073
reprezentowang przez:

Janusza Truch — wiasciciela

zwang dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”
zawarto umowe o nastepujacej tresci:

Zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreSlonego w ofercie w
nastepujacym zakresie:

gL
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest petnienie w petnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad branzg mostowsa

w ramach zadania pn: ,PT i budowa lacznika obwodnicy pétnocnej z ul. Przyjazni/Strzelecks

w Kedzierzynie-Kozlu”.

2. Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Wykonawcy nalezy peiny zakres czynnosci w zakresie prowadzenia

nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branzy mostowej okreslonych w przepisach ustawy z

. dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (feksy jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 z poZn. zm.)— w tym:

1) sprawdzenie, weryfikacjie dokumentacji projektowej i STWIORB opracowanej pizez Projektanta
w odniesieniu do zakresu rzeczowego okredlajacego zawarto$C ww. opracowan, kontrole nad
usunieciem przez Projektanta wad i usterek w dokumentacji projektowej branzy mostowej - dotyczy
spraw zwigzanych ze zmiang dokumentadji;

2) zapoznanie sie z dokumentacia budowlang zadania inwestycyjnego w zakresie wszystkich
{pozostatycn) branz, wtym z warunkami pbzwolenia na budowe, zgloszenia oraz warunkami
terenowymi;

3) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestydji Z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, pozwoleniem nz budowe, obow1azu3acym| przepisami
| obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

4) udzielanie porad Zamawiajacemu dotyczacych robdt budowlanych w zakresie branzy mostowej;

5) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego watpliwosci
natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora -
projektu budowlanego;

' 6) sprawdzanie iloSci i jakodci robét w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowanych
materiatéw i wyrobdw, a w szczegdinosci zapobieganie stosowaniu materiatéw i wyrobow wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

7) zatwierdzanie materiatow;

8) dokonywanie odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakrycnu lub zanikajacych oraz préb i odbiordw
technicznych oraz odbiér czesciowy robdt;

~9) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt;

10) kontrolowanie terminowosci wykonania robét objetych 'dokumentacja w stosunku do harmonogramu
realizacji robét i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym;

11) rozliczenie robdt w kontekécie zawartej umowy miedzy Inwestorem a Wykonawcg robdt;
12) akceptacja protokofu odbioru robdt Wykonawcy robdt w zakresie rzeczowym j finansowym;
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13) informowanie Inwestora o kazdej grozbie w zakresie niedotrzymania terminu przez Wykonawce robot
14) dokonywania wpiséw w dzienniku budowy; '
15) udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnej aktualizacji;

16) uczestnictwo w naradach technicznych i innych spotkaniach, organizowanych przez Zamawiajacego czy
Wykonawce;

17) zawiadamianie Zamawiajacego oraz Projektanta o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie
realizacji rob6t oraz dokonywanie z nim stosownych uzgodnien lub wyjasnien (w tym takze wspdipraca
z Projektantem) wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowan projektowych;

18) sprawdzanie i opiniowanie wnioskow Wykonawcy robdt budowlanych w sprawie zmiany spoéobu
wykonania rob6t w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robdt
dodatkowych, a takze ustalenia sposobu wykonania tych robdt; rozliczenie tych robdt zgednie z umowa
na roboty;

19) sprawdzania kalkulacji szczegdtowych lub kosztoryséw powykonawczych przedktadanych przez
Wykonawce robdt (w miare potrzeby);

20) opracowywanie opinii dotyczgcych wad i usterek realizowanych robét wraz z proponowanym terminem
ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie naddjace
sie do usuniecia; .

21) kontrolowanie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy iprzy
odbiorze robét oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek;

22) dokonywanie czynnosci zwiazanych z odbiorami czeSciowymi, technicznymi i odbiorem korcowym
robdt budowlanych, przy udziale i akceptacji Zamawiajgcego;

23) wspctudziat w kontrolowaniu prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

24) wspdtudziat w nadzorowaniu kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej oraz jej zatwierdzenie;

25) wspdtudziat w dokonaniu rozliczenia finansowego na dzied jej odbioru kofcowego wraz
z przedstawieniem danych dotyczacych przekazania Srodka trwatego (OT);

26) rozliczenie robdt gdyby doszto do rozwigzania umowy o roboty;

27) sporzadzenie na zadanie lub wniosek Zamawiajgcego informacji, dokumentdw, raportdw, sprawozdan
okresowych o stanie realizacji robdt wigcznie z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu
realizagji zadania;

28) wspdtudziat w kontrolowaniu przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bhp, przepiséw p.poz.,
echrony $rodowiska;

29) wspotpraca z pozostatymi inspektorami nadzoru ze strony Zamawiajacego;

30) uczestnictwo w ogledzinach usterek w zakresie branZy mostowej w okresie gwarancyjnym . 60
miesiecy od momentu odbioru koricowego robot;

31) kontrola budowy minimum 3 razy w tygodniu w okresie sprawowanego nadzoru potwierdzona wpisem
do dziennika budowy oraz pmes%anlem zdjecia z dokonanego wpisu do dziennika budowy oraz zdjed
Z postepu robdt na budowie; )

32) wykonanie raportu wykonanych czynnosci przed ziozeniem faktury.

Zakres prac obejmuje réwniez inne ustugi konieczne do wykonania zamdwienia, nie ujete w dokumentacji

lub niniejszej umowie, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sziuke budowlang, zasady wiedzy

technicznej i przepisy prawa.

§2.

TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA USLUG
Termin obowiazywania umowy: od daty zawarcia umowy do 21.05,2025r,
Etap I: Swiadczenie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robdt budowlanych dla zadania pn. ,Budowa
facznika  obwodnicy pdinocnei z ul. PrzyjaZni/Strzelecka w o0s. Blachownia w Kedzierzynie-KoZlu".
Zakonczenie robdt budowlanych przez Wykonawce ww. zadania . Trakga S.A. przypada na dzied
21.05.2025r.
Etap II — nadzér w okresie gwarancji i rekojmi, tj. 60 miesiecy od daty odbioru koficowego robc’)t.
W tym okresie Inspektor w ustaleniu z Zamawiajgcym bedzie uczestniczyt w ogledzinach usterek w zakresie
branzy mostowej i czynnosciach odbiorowych po ich usunieciu.
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s 3.
NALEZYTA STARANNOSE

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, z zachowaniem termindéw
wykonania zamdwienia okreSlonych w umowie oraz z uwzglednieniem uwarunkowan inwestycji wskazanych
w Opisie przedmioty zemdéwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi dyrektywami
unijnymi, polskimi normami oraz przepisami prawa, w szczegdlnosci z ustawg wymieniong w § 1 ust, 2 pkt
1, Prawem zaméwien publicznych, Prawem budowlanym wraz z przepisami wykonawczymi, w tym
rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkow

- technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U z 2016r. poz, 124, z
pozn, zm.).

2. W przypadku zmiany w trakcie wykonywania zamdwienia przepisow prawa, norm, normatywdw, wzordéw,
instrukcji [ub wytycznych majacych zastosowanie do ostatecznie zaakceptowanej dokumentacji zamiennej,
Wykonawca zobowiazany jest do realizacji ustugi adekwatnie do wprowadzonych zmian.

3. Dokumentacja branzy mostowej objeta przedmiotem umowy powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami | zasadami wiedzy technicznej. !

4. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy bez nalezytej starannosci, niezgodnie

- z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
Zamawiajgcy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania umowy;
2) odstgpic od umowy w catosci lub w czedcl z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o przyczynie odstapienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmioty umowy innym podmiotom na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy;

"4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosu Z tytutu kar umownych.

s 4.
PODWYKONAWSTWO I ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO — NIE DOTYCZY

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACII I POROZUMIEWANIA SIE
Do kierowania i koordynadji, realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktow z Wykonawcg ze strony
Zamawiajacego ustanawia sie nastepujace osoby:

Jagoda Zmarz tel. 77 40 50 377, e-mail; jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl

Andrzej Reczek tel. 77 40 50 381, e-mail: andrzej.reczek@kedzierzynkozie.pl
Roman totarewicza tel. (77) 40 50 381; adres e-mail: roman.lotarewicz@kedzierzynkozle. pl
Gerard Sahs tel. (77) 40 50 382; adres e-mail: qerard sahs@kedzierzynkozle.pl

2. Wykonawca do kierowania i kogrem=~# -= - ~-~sarckieno oraz kontakidw z Zamawiajacym
ustanawia: Pana Janusza Truch; tel.

3. Strony zobowigzuja sie do wzajemnego i niezwiocznego pomaaamlama sie na pismie o przeszkodach w
wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

4. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzgdzane bedg w jezyku poiskim i doreczane bedg osobiscie, przez
postarica, poczta, faksem lub poczta elektroniczng na nastepujace adresy: _
1) dla Zamawiajacego: Gmina Kedzierzyn-Kozie - Urzad Miasta Wydziat Inwestycji, Remontow i
; Eksploatacji z siedziba: ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle: )

Roman totarewicz tel. (77) 40 50 381; adres e-mail: roman.lotarewicz@kedzierzynkozle. Q
Gerarda Sahs tel. (77) 40 50 382; adres e-mail: gerard.sahs@kedzierzynko7le ni
2) dla Wykonawcy adres:

5. Wykgnawca oswiadcza, Ze przez okres trwania umowy osobiscie bedzie pefnit obowiazki inspektdra nadzoru
okreslone w §1 i §2 oraz, ze posiada odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia budowlane nr 63/94/0OP z dnia
17.02.1994r do projektowania bez ogramczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej oraz do kierowania
robotami  budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej, wydane przez Urzad

Wojewadzki w Opolu. Wykonawca o$wiadcza, iz jest czionkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Opolu (nr cztonkowski OPL/BM/0502/01).

6.  Strony postanawiajg, ze za doreczone uznaje sie pismo:
1)  przyjete bezpodrednio w kancelarii Urzedu Miasta - z dniem odbioru;

2) przestane pocztg lub przez postarica - z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizadji listu
poleconego na powyzszy adres - z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;

3) doreczone faksem - z dniem potwierdzenia nadania faksu bez bredu;
4) droga elektroniczng - z dniem wystania.

7. Strony quowiazuja sie do niezwiocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw, siedzib,
firmy, 0sOb reprezentujgcych, numerdw telefondéw, numerdw fakséw i adresdw poczty elektronicznej.
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W przypadku niewykonania zobowiazania wskazanego w ust. 7, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie dors;czone

L

§ 6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonege w §1, ustala sie,
w oparciu o ztozong w postepowaniu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym
podatkiem od towardw i ustug VAT) na kwote; .

129 150,00 =1
Stownie: sto dwadziescia dz/év'v/eé tysiecy sto piecdziesiat zt 00/100,
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:

1) za czynnosci wskazane w §1 ust. 2 pkt 1) kwota brutto: 6 199,20 z (patrz pkt 1 harmonogramu
rzeczowo-finansowego);

2)  w 2024r, — platne do kwoty 68 555,90zt brutto;
3) w 2025r. - patne do kwoty 54 394,902+ brutto;

zwane jest dalej réwniez ,ceng”. )

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z sytuacjg w terenie i wycenit wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy oraz, ze nie bedzie podnosit jakichkolwiek roszczen zwiazanych z
wiasciwym skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych elementéw niezbednych do prawidiowego
wykonania umowy.

Wykonawca potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbedne do
wykonania przedmictu umowy, uwzglednigjgce wnikliwg i catosciowa znajomosé przedmiotu nadzorowanej
inwestycji oraz wszelkie standardy a takze obeJmUJe wszelkie ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty, w
tym takze m. in.:

1)  wszelkie wydatki pdnoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego;
2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazddéw na teren budowy, przejazddw, diet i noclegow;
3) koszty pobytu na budowie.

Cena przystuguje za wykonanie przedmlotu umowy, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami
umowy. .

Jezeli po zawarciu umowy, okaze sie, 7e wykonanie niekitdrych czynnosci sktadajacych sie na przedmiot
zamdwienia stafo sie zbedne, z uwagi na okoliczndéci, ktdrych nie mozna byo przewidzied przed zawarciem
umowy, | Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okredlone w ust. 1 ulegnie
obniZeniu proporcjonalnie do zakresu niewykonane] czesci zamdwienia. Na okoliczno$¢ obnizenia
wynagrodzenia Strony sporzadza protokodt rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez
Wykonawce nie pozbawia Zamawiajacego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

Przelew (cesja) wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu zaptaty ceny wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.

W przypadku zmiany kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy strony uprawnione sg do zadania
zmiany wynagrodzenia okredlonego w § 6 ust. 1 na nastepujacych zasadach®:

1) pierwsza waloryzacja wynagrodzenia moze nastapi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, a
kolejne waloryzacje mogg by¢ dokonywane nie czesciej niz co 12 miesiecy od dnia dokonania pierwszej
waloryzacii;

2) waloryzacja moze by¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym moze dotyczyé
wylacznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem
ztozenia wniosku, 1. dotyczy¢ ustug niewykonanych;

3) podstawg do ustalenia poziomu zmiany teny jest ujety procentowo poziom zmiany wysckosc
przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyplaty nagrdd z zysku w
danym kwartale, publikowany w formie Komunikatu Prezesa Giownego Urzedu Statystycznego (dalej
jako ,Wskaznik”); Wskaznik oblicza sie poprzez odniesienie wysokosci wynagrodzenia obowiazujacego
dniu zozenia oferty przez Wykonawce do wysokosci tego wynagrodzenia obowigzujacego w dniu
ziozenia wniosku o waloryzacje; w przypadku kolejnych waloryzacji Wskaznik oblicza sie poprzez
odniesienie wysokosci wynagrodzema obowigzujgcego w dniu poprzedniej waloryzacji do wysokoci
tego wynagrodzenia obowigzujacego w dniu z%ozema wniosku o kolejng waloryzacje;

4) zmiana wynagrodzenla przystuguje w przypadku, gdy Wskaznik zwiekszy sie o wiecej niz /+/ 5,0 % lub
zmniejszy o wiecej niz /-/5%, przy czym poziom zmiany ceny pozostatych do wykonania ustug,
nieodebranych przez Zamawiajgcego do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje, zostanie powigkszaony o
wartos¢ (wysokosc) Wskaznika przekraczajaca 5%;

5) maksymalna zmiana wartoéci wynagrodzenia Wykonawcy, . suma wszystkich wprowadzanych zmian
na podstawie postanowier Umowy, nie moze przekroczy¢ facznie wartosci stanowigcej 10% plerwome]
wartosci umowy za zakres podstawowy,

6) zmiane wynagrodzenla po zaakceptowaniu, wniosku przez obie Strony, wprowadza sie aneksem do
umowy, do kitdrego zalgeznikiem bedzie wykaz aktualnych koszidw Umowy.
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"Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, ktdry zawart umowe na nadzdr inwestorski na okres
dtuzszy niz 6 miesiecy, z zastosowaniem zasad okreslonych w ust. 7.

Niezaleznie od postanowien ust. 8 wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 11,

§7. .
OBOWIAZKI I ODPOWIEDZIALNOSC STRON

‘Wykonawca jest obowigzany i uprawniony do:

)

2)

3)

%)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

13)

reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizaci z projektem,

w tym projektem zamiennym lub pozwoleniem na budowe — decyzja ZRID, przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej;

sprawdzania jakosci wykonywanych robdt budowianych i stosowanych przy wykonywaniu tych robot

wyrobow;

sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegaJacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w

prébach i odbiorach technicznych instzlagji, urzadzen technicznych oraz przygotowarie iudziat w

czynnosciach odbioru gotowych obiektdw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze, na Zadanie inwestora,

kontrolowanie rozliczen budowy;

wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika

budowy, dotyczacych:

a) usuniecia nieprawidiowoscl lub zagrozer, wykonania prob lub badan, a takze wymagajgcych
odkrycia robdt lub elementéw zakrytych;

b) przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia robdt budowlanych i dowedéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

zadania od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich

kontynuacja mogla wywolal zagrozenie badz spowodowad niedopuszczaing niezgodnosc z projektem

lub pozwoleniem na budowe;

jezeli w okresie realizacji robdt budowlanych zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych

nieprzewidzianych w Umowie o roboty budowlane, Wykonawca powinien niezwiocznie zawiadomic¢ o

tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji co do zlecenia ich Wykonawcy;

bez zgody Zamawiajacege Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania podmiotowi realizujgcemu

roboty budowlane wykonanie rohdt dodatkowych;

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu swojej opinii w sprawie mozliwosci

wprowadzenia rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez podmiot realizujacy roboty budowlane.

Bez odrebnego upowaznienia Wykonawca nie Jest upowazniony do podejmowania decyzji w tych

sprawach;

Wykonawca bedzie sprawdzat dokumentagje projektowa branzy mostowej i STWIOR i przesle uwagi lub

zatwierdzi droga elektroniczng ww. opracowania, kazdorazowo w terminie 3 dni roboczych od dnia

przestania wersji elektronicznej przez Zamawiajacego na etapie sprawdzenia, etapie wprowadzenia

poprawek, uzupetnien przez Projektanta az do skutecznego jej odbioru;

Wykonawca bedzie nadzorowat budowe - realizacje robdt budowlanych w takich odstepach czasu, aby

byta zapewniona skutecznosé nadzoru nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu oraz na pisemne, telefoniczne

lub przestane drogg elektroniczna wezwanie kierownike budowy lub Zamawigjacego, przy czym

wezwanie lub zawiadomienie powinno byC przekazane. minimum 2 dni robocze przed terminem

spotkania. Realizacja ustugi realizacji nadzoru przez Wykonawce bedzie prowadzona w czasie realizagji

robdt budowlanych zwigzanych z branza mostowa;

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego, w ciggu 3 dni roboczych o wszelkich

roszczeniach Wykonawcy robot budowlanych i/lub propozyciach zmiany technologii, harmonogramu

realizacji, roszczeniach oséb prawnych i fizycznych zwigzanych z realizacja robdt budowlanych

przedmiotowej branzy;

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za szkody wynikie z nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy.

Obowiazki Zamawiaiacego

1

2)

3)
4)

Zamawiajacy przekaze Wykonawcey (o ile bedzxe w ich posiadaniu) pe pisemnym wystgpieniu o nie
przez Wykonawce, dodatkowe dane i informacje, ktdrych potrzeba przekazania Wykonawcy wynikla w
trakcie trwania umowy;

Zamawiajacy zobowiazuje sie udzieli¢ odpowiedzi Wykonawcy, czy jest w pasiadaniu dodatkowych
danych i informacji o ktérych mowa w pkt 1, w terminie 10 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
wystgpienia Wykonawcy;

przekazywanie dokumentacji projektowej (w tym zamiennej) oraz STWIOR w wersji elekironicznej do
sprawdzenia | akceptagji na podstawie kidrej bedg wykonywane roboty budowlane;

przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robdt;

* § 6 ust 7-8 dotyczy sytuacji, w ktdrej termin obowigzywania umowy przekroczy 6 miesiecy
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5) zabezpieczenie Srodkéw finansowych, niezbednych do prawidiowego i terminowego wykonania
zadania;

6) podjecie decyzji w sprawie realizacji zgtoseonych robdt zamiennych lub dodatkowych w terminie do 7
dni od daty otrzymania kompletnych dokumentdw od Wykonawcy robét i inspektordw nadzoru;

7) udziat w odbiorach czesciowych i koncowym oraz w przekazaniu zadania do uzytkowania;

8) akceptacia lub zgtoszenie zastrzezen do przediozonego przez Wykonawce rozliczenia zadania;

9) Zamawiajacy bedzie dokonywat wypiaty wynagrodzenia nalelnego Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami umowy dotyczacymi ceny i warunkdw platnosci;

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawc do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezposrednich
informacji i danych co do postepu prac i robdt budowlanych. Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi lub
zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowiazek zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym
stanowisku wzglednie podijetych dziataniach.

W ramach zawartej umowy Strony zobownazma sie do wspo%dzxa&ama na rzecz uzyskania przedmiotu umowy
spetniajgcego cele okreslone w zamdwieniu.

; §8.
sPOsOB ROZ‘LICZENIA uMowy
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie:

1) kwota wskazana w §6 ust. 1 pkt 1) - jednorazowo po zakonczeniu procesu weryfikacyjnego, t.: po
podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru dokumentagi projektowej (zamiennej) | STWIOR od
Wykonawcy robdt. Ww. protokct bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury czesciowej;

2) kwota wskazana w §6 ust. 1 pkt 2, 3) —pfatna do wysokosci 80%, z tym Ze suma wynagrodzen brutto
wynikajaca z faktur czedciowych wystawionych i plat nych w roku 2023-2025 nie moze przekroczyé
kwoty wskazane] w § 6 ust. 1 pkt 1-3. P%atnosc czescxowa faktury 1 raz na miesigc. Do faktury
czesciowej nalezy dotaczyé raport z wykonanych czynnoéci potwierdzony podpisem przez koordynatora
wskazanego w §5 ust. 1, o ktdrym mowa w §1 ust. 2 pkt 32;

3) faktura koncowa w wysokosci 20% jednorazows po podpisaniu przeéz wszystkie strony protokotu
odbioru koncowego robdt bez uwag. Ww. protokdt bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury
koricowej w wysokosci 20% kwoty okres’!onej w §6 ust, 1 pkt 2, 3).

Faktury niespetniajgce ww. warunkow zostang zwrdcone Wykonawcy bez obowigzku jej realizacii przez

Zamawiajacego.

Dane wymagane na wystawianej fakturze: ‘

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-KoZle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle NIP 7492055601;

2) Odbiorca/Ptatnik - Urzad Miasta Kedzierzyn-KoZle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu ostatecznego odbioru, w
zwigzku z ktérym faktura jest wystawiana.

W tresci faktury Wykonawca zobowigzany jest podad date umowy i nazwe zamowienia publicznego

bedacego przedmiotem umowy oraz wymienic date i numer protokotu, w zwiazku z ktérym faktura jest

wystawiona.

Zaptata faktur przez Zamawiajgcego nastapi:

1)  w przypadku faktury czesciowej - w terminie 14 dni kalendarzowych;

2) w przypadku faktury koficowej - w terminie 21 dni kalendarzowych

od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Nalezno$¢ za wykonanie umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze. '

Dniem zapfaty jest dziei obcigzenia rachunku bahkowego Zamawiajgcego.

§9.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiaigcemu kare umowna w nastepujgcych przypadkach:

1) za odstapienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnoéé Wykonawca w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za zwioke w wykonaniu obowiazku sprawdzenia, weryfikacji dokumentacji projektowej i STWIOR dla
ktorego okreSiono termin wykonania ustugi na etapie sprawdzenia, wprowadzania poprawek,
uzupetnien przez Projektanta, w wysokosci 150 zt brutto za kazdy dzien opdznienia na kazdym etapie;

3) za zaniedbanie obowiazku obecnosci na terenie budowy w czasie realizacji robdt budowlanych oraz
nieusprawiedliwione nieprzybycie na kazde wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy robét budowlanych
w celu rozwigzania ewentuainych watpliwosci - za kazde stwierdzone pojedyncze naruszenie
w wysokosci 300,00 zt brutto;
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4)  za niepoinformowanie lub zataJenle przed Zamawiajacym niezgodnosci wykrytych w trakcie nadzoru,
a ujawnionych w okresie poézniejszym (przy odbiorze robdt budowianych) w wysokosci 500,00 zt
brutto;

5) w razie stwierdzenia Kilkakrotnego naruszenia ktoregokolwrek z obowigzkow osoby pefnigcej funkcie
inspektora nadzoru Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy ustanowienia nowej osoby pelnigcej
funkcje inspektora nadzoru posiadajacej uprawnienia w takim samym lub szerszym zakresie jak osoba
pelniaca te funkcje dotychczas. W razie niewyrazenia zgedy na zmiane osoby pefnigcej funkcje
inspektora nadzoru Zamawigjacy ma prawo do rozwiazania umowy z Wykonawca oraz naliczenia kary
umownej za rozwiazanie umowy z winy Wykonawcy w wysokaéci wskazanej w pkt 1).

Zamawiaiacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w nastepuigcych przypadkach:

1) za odstapienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi cdpowiedzialnos¢ Zamawiajacy
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okredlonego w § 6 ust. 1, z@ wyjatkiem sytuagji
okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 6 7.

taczna maksymalna wartoé¢ kar umownych, ktdrych moze dochodzié kazda ze Stron, wynosi 25% ceny
brutto wskazanej w § 6 ust. 1. :

Zamawiajacy moZe potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajgcej z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej |
wyznaczenia terminu jej zaptaty.

Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej szkody Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
Istotne uchybienia lub uchylanie sie Wykonawcy od obowigzkéw zawartych w umowie bedzie skutkowad
zastosowaniem przez Zamawiajacego sankcji przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a ponadto moze
prowadzi¢ do niewystawienia przez Zamawigjacego po zakoniczeniu realizacii umowy, dokumentu
potwierdzajgcego, ze umowa zostata wykonana nalezycie.

§10.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w cafosci lub w czesci w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonywaniar umowy. Zamawigjgcy moze odstgpic od umowy
w szczegoinosci w nastepujacych przypadkach:

1) jereli Wykonawca pozostaje w zwioce diuzszej niz 7 dni kalendarzowych w wykonaniu ktorejkolwiek
czesci umowy, przy czym Zamawiajacy moze w takim przypadku odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania
Wykonawcy terminu dodatkowego;

2) w przypadku wadliwego wykonywania przez Wykonawce zobowiazan umownych stwierdzonych przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiagjagcy moze w takim przypadku odstgpic od umowy bez
wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego;

3) realizowania przez Wykonawce ustugi bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami ninigjszej umowy,
po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

4) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, wszczecia
postepowania restrukturyzacyinego wobec Wykonawcy, postawienia go w stan likwidacji, ztozenia
wniosku 0 ogloszeniu upadtosci;

5) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okelicznosci
powoduijgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzied
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi€ istotnemu interesowi
bezpieczefstwa panstwa |lub bezpieczefstwu publicznemu (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp);

6) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

7)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

8) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art, 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowiazaniom, ktdre
Cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosei iub czc-;;scn w nastepu;lacych przypadkach:

1) jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwioce diuzszej niz 30 dni w wykonaniu ktéregokolwiek obowiazku
wynikajacego z §7 ust. 2, w przypadku niedotrzymania wyznaczonego dodatkowego terminu na
wywigzanie sie z tego zobowigzaniz;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zw+oke diuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 8 ust. 4.

W przypadku odstapienia od umowy przez kidrgkolwiek ze Stron, Wykonawca wspdinie z Zamawiajacym

sporzadza protokdt inwentaryzacji prac wykonanych do dnia ziozenia przez Strone odstepujaca drugiej

Stronie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy, przy czym:
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1y w razie odstgpienia od umowy z przyczyn okreSlonych w ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, kidre
zostaly wykonane do dnia odstapienia w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego ztytulu wykonanej CZESCI umowy, potwierdzonego protokotem stwierdzajacym stan
zaawansowania ustugi; )

2) w pozostatych przypadkach Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za ustugi
zrealizowane zgodnie z umowg do dnia odstapienia od nigj.

Jezeli w terminie 5 dni od dnia odstapienia od umowy nie dojdzie do sporzadzenia przez Strony wspolnego

protokotu opisanego w ust. 3, Zamawiajacy sporzadzi go samodzielnie i protokdt ten bedzie stanowit

podstawe dokonania rozliczenia miedzy Stronami.

Odstgpienie Zamawiajgcego lub Wykonawcy od umowy powinno nastapic na pismie w terminie 30 dni-od

dnia powziecia wiadomosci o przyczynie uzasadniajacej odstapienie od umowy. Odstapienie wymaga

pisemnego uzasadnienia Strony odstepujacej od umowy.

§i1i.
ZMIANA UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczaine sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust, 2-4
Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp ZamawuaJacy dopuszcza mozliwosC zmiany ninigjszej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;
2) zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego.
Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystgpienia nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie
przedmiotu umowy;

2) wystapienia sity wyzszej, tzn. nlezaleznego od Strony losowego zdarzenia zewnetrznego, kidre byto
niemoZliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy | ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania starannosci, a miato ono wptyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

3) przediuzajacych sie ponad 30 dni kalendarzowych procedur uzgadniania przedmiotu realizacji robdt
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego, kidre nie sa spowodowane dziataniem lub brakiem
dziatania Wykonawcy, uniemozliwiajgcych kontynuowanie lub zakofczenie przedmlotu niniejszej
umowy;

4) wstrzymania prac projektowych (zamlennych) przez Zamawiajgcego w zwiazku z okohcznosczaml
majacymi wplyw na dalsza realizacje prac projektowych, a niezaleznych od Wykonawcy niniejszej
umowy;

5) udzielenia Wykonawcy robdt budowlanych wylonionego w drodze postepowania pn. ,Budowa tacznika
obwodnicy pétnocngj z ul. PrzyJazm/StrzeIecka w 0s. Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu” zamdwienia
dodatkowego Tub zamiennego.

Zmiana terminu umownego we wskazanych przypadkach moze nastapi¢ na pisemny umotywowény
wniosek Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego, po sporzadzeniu przez Zamawiajgcego protokotu
koniecznoéci wskazujgcego na zaistnienie okolicznosci stanowiace] podstawe do zmiany umowy.

Zmiana wysokoéci wynagrodzenia umownego moze nastgpic w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagredzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustaionych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002r. o minimainym
wynagrodzeniu za prace; ‘ '
3) zmiany zasad podiegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktdrych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 4 pkt 1-4 moze nastapi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy., Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te
majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem
0 zmiane umowy, przedstawi Zamawiajacemu informacje zawierajacy szczegétowa kalkulacie wplywu
okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt 1-4 na koszty realizaci zamdéwienia, w szczegdinosci wskazujac
wysokos¢ odpowiednich kosztdw w odniesieniu do poszczegdinych pracownikéw realizujacych umowe,
zakres ich zaangazowania w realizagje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw.
Zamawiajacy moze odmdwic zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposdb
uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczyé wylacznie kosztow realizaci
zamowienia w okresie po wejsciu w Zycie odpowiednich zmian przepiséw.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu nalezy wskaza¢ podstawe prawna wynikajacg z art. 455
ust. 1 lub 2 Pzp craz okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.
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O zmianach teleadresowych, numeru rachunku hankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania
przedrniotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Zmiany te nie wymagaja zmiany
umowy.

W umowach wieloletnich, w ktdrych kwoty pratnosci okreslone sa w rozbiciu na kolejne lata, dopuszcza sie
zmiane wielkosci tych kwot w poszczegdinych latach w ramach niezmienionej ceny ztozonej w ofercie bez
koniecznosci zmiany umowy.

§12.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych ninigjszg umowg maja zZastosowanie przepisy powszechnie obowiazujacego
prawa, a w szczegdinosci ustawy - Prawo zamOW|en publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych,

Ewentualne spory mogace wyniknaé z trescl niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy z uwagi na
siedzibe Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech Jednobrzmlacych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 2
egz. Zamawiajacy.

Integralna czes¢ umowy stanowi zatgezniki: .

1) Oferta — zalgeznik nr 1;

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 2.
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Zatacznik nr 2 do umowy
ZAKLAD USLUG INZ‘YNIERSKICH

"MOS

46-070 Domecko, ul Opofska 125D

NiP 7&4-122-60-73

Nazwa firmy

Miejscowost, data

Nadzoér inwestorski branzy mostowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
facznika obwodnicy pétnocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w os. Blachownia w Kedzierzynie-KoZiu”

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.

Zakres rzeczowy

Dopuszczaina wartosé

graniczna

Zamawiajacego

)

Udziat
w ofercie
(podaje
Wykonawcea)
[%o]

Kwota brutto [zi]

2

4

Sprawdzenie, weryfikacja
dokumentacji projektowej
(zamiennej) i STWIORB (§1
ust. 2 pkt 1) umowy)

do 5%

6 199,20 zt

2.

Nadzér inwestorski

do 99%

122 950,80 zt

Z uwadi na podanie przez
Zamawiajgcego w kol, 3
wartosci granicznych, w % ,0d
do .....". Wykonawca wprowadzi
wiasciwe dana procentowe w
kol. 4, mieszczace sie w
warbesciach granicznych, tak
aby ich suma wynosila 100%

Suma [%]

Suma [z4]

Razem

100%

129 150,00 z¢
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