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OSiR.051.02.02.01.2024.D Kedzierzyn-Kozle, dnia 12.06.2024 r.

K edzierzynl Kozle

Miasto mozliwos$ci

Do: Wykonawcy bioracy udzial
W postepowaniu

Dotyczy: Postepowania nr MOSIiR.051.02.02.01.2024.D (Ogtoszenie nr 2024/BZP 00344712/01 z dnia
2024-05-29, zmienione ogloszeniem o zmianie ogloszenia nr 2024/BZP 00353141/01 z dnia 2024-
06-05, zmienione ogloszeniem o zmianie ogloszenia nr 2024/BZP 00356103/01 z dnia 2024-06-
07) o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na robote
budowlang p.n.: ,Budowa boiska pilkarskiego z odwodnieniem oraz nawierzchnia ze
sztucznej trawy przy skrzyzowaniu ulic Przechodniej i Starej w Kedzierzynie-Kozlu”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE DO SWZ

Zamawiajacy, Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Kedzierzynie-Kozlu informuje, iz do w/w
postepowania zostaly ztozone pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605, 1720.), Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami.

1.

Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet Zamawiajacego.
Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna budzet zamawiajqcego to
moze zdecydowad czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowa¢é niepotrzebna strate
wykonawcy.

2.
Umowa podaje:
2. Przez wvkonanie przedmiotu umowyv rozumie si¢ wvkonanie robot budowlanveh 1 dokonanie

odbioru koncowego. przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacveh sie w posiadanu
Wykonawey dokumentow okreslonyeh co do rodzaju w § 7 niniejsze] umowy.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze taki zapis jest niefortunny poniewaz termin realizacji powinien by¢ liczony za okres, za ktory
wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiajacego wykonawcy placu budowy do
pisemnego zgtoszenia przez wykonawce zamawiajacemu zakoriczenia robdt. Wykonawca nie moze odpowiadac za procedure
odbiorowa prowadzong przez zamawiajacego.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o stosowng zmiane ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje
sie date pisemnego zgtoszenia przez wykonawce zamawiajacemu zakoriczenia robdt pod warunkiem braku usterek
uniemozliwiajacych dokonanie odbioru robét.

Pytanie nr 3.

W zwigzku z zapisem umowy prosze o odpowiedZ na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zawarcia umowy
przelewu wierzytelnoéci z podwykonawca lub dostawca w celu zaptaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajgcego.

Pytanie nr 4.
W zwigzku z zapisem umowy prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zawarcia umowy
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przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujacym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 5.
Wnosimy o dopuszczenie ptatnosci wynagrodzenia poprzez faktury czesciowe do co najmniej 70%.

Pytanie nr 6.
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit catgq dokumentacje projektowaq, techniczng niezbedng do wykonania
przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow
realizacji zamdwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Pytanie nr 7.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamoéwienia, ktére zachowujg wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym
terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajq Wykonawcy.

Pytanie nr 8.
Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamdwienia jest zgodny z przedmiarem robdt z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach,
odpowiedziach.

Pytanie nr 9.
Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Pytanie nr 10.
Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochoddw ciezarowych niezbednych
do wykonania robdét?

Pytanie nr 11.
Prosze o potwierdzenie, ze uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych jest po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamowien publicznych, poda informacje o kwocie jaka
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, najpozniej przed otwarciem ofert i udostepni ja na stronie
internetowej prowadzonego postepowania.

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Zamawiajacy pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Odpowiedz na pytanie nr 3-4:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ), Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego
dokona¢ cesji wierzytelnosci, przystugujacej mu z tytulu realizacji Umowy na osoby trzecie. Zgoda
Zamawiajacego lub jej brak uzalezniona jest od analizy okolicznosci realizacji umowy na dzien wyrazenia zgody.

Odpowiedz na pytanie nr 5:
Zamawiajacy nie dopuszcza ptatnosci czgsciowych.

Odpowiedz na pytanie nr 6:
Jak w SWZ — w Rozdziale 2 pkt 2.

Odpowiedz na pytanie nr 7:
Jak w SWZ — w Rozdziale 2 pkt 3.

Odpowiedz na pytanie ar §:




