

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Załącznik nr 2

Przedmiot zamówienia:

lp	Przedmiot zamówienia	Podstawa przeprowadzenia zamówienia publicznego	Termin rozpoczęcia postępowania zakładany we wniosku o dofinansowanie	Aktualny stopień postępu zamówienia: a) w przygotowaniu b) ogłoszony c) sprawdzanie ofert d) wybór wykonawcy e) zakończony	Zakres prac doradcy ds. zamówień publicznych, zgodny z terminem zadeklarowanym w ofercie cenowej (z wyłączeniem wizyt w siedzibie Zamawiającego – które będą odbywały się po porozumieniu się Stron)	Warunki płatność:
Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. G.Piramowicza 32 , 47-200 Kędzierzyn-Koźle						
1.	Rozbudowa drogi ul. Miłej i części ul. Grunwaldzkiej o ścieżkę rowerową od al. JanaPawła II do obwodnicy w Kędzierzynie-Koźlu	PZP	II kwartał 2017	Wykonawca został wybrany	sprawdzenie poprawności przygotowania całej dokumentacji przetargowej (w siedzibie Zamawiającego)	1/9 wysokości złożonej oferty cenowej, po zakończeniu działań doradczych i podpisaniu przez Gminę protokołu odbioru prac
2.	Modernizacja oświetlenia miejskiego	PZP	II kwartał 2017	Trwają prace nad przygotowaniem SIWZ	a) sprawdzenie poprawności szacowanej wartości zamówienia,	

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

					<p>b) weryfikacja kompletności oraz prawidłowości przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz istotnych postanowień umowy c) wsparcie Zamawiającego na etapie wyboru ofert poprzez rozstrzygnięcie wątpliwości Zamawiającego w zakresie ważności badanej oferty, d) pomoc w przygotowaniu stanowiska na wypadek ewentualnych odwołań od wyników rozstrzygnięcia postępowania, e) sprawdzenie protokołu postępowania, f) wyjaśnianie wątpliwości związanych z</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

					interpretacją przepisów ustawy PZP i jej zastosowania w konkretnych przypadkach. g) udział (w miarę potrzeby zgłaszanej przez Zamawiającego) w jednym spotkaniu organizowanym dla przedsięwzięcia	
3.	Doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu (wybór biegłego referenta i doradcy ds. zamówień publicznych)	Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków	I kwartał 2017	Dokonano wyboru biegłego rewidenta	Sprawdzenie materiałów dotyczących prowadzonych zapytań ofertowych oraz poprawności wyboru wykonawcy	
Gmina Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek						
1.	Wybór wykonawcy projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z dokumentacją administracyjno-prawną oraz robót budowlanych, które będą prowadzone w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy	PZP	I kwartał 2017	W przygotowaniu	a) sprawdzenie poprawności szacowanej wartości zamówienia, b) weryfikacja kompletności oraz prawidłowości	1/9 wysokości złożonej oferty cenowej, po zakończeniu działań doradczych i

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

					<p>przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz istotnych postanowień umowy</p> <p>c) wsparcie Zamawiającego na etapie wyboru ofert poprzez rozstrzygnięcie wątpliwości Zamawiającego w zakresie ważności badanej oferty,</p> <p>d) pomoc w przygotowaniu stanowiska na wypadek ewentualnych odwołań od wyników rozstrzygnięcia postępowania,</p> <p>e) sprawdzenie protokołu postępowania,</p> <p>f) wyjaśnianie wątpliwości związanych z interpretacją przepisów ustawy PZP i jej zastosowania w</p>	<p>podpisaniu przez Gminę protokołu odbioru prac</p>
--	--	--	--	--	---	--

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

					konkretnych przypadkach. g) udział (w miarę potrzeby Zamawiającego) w jednym spotkaniu organizowanym dla przedsięwzięcia	
Gmina Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, , 47-260 Polska Cerekiew						
1.	„Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew” Wybór wykonawcy projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z dokumentacją administracyjno-prawną oraz robót budowlanych, które będą prowadzone w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy	PZP	I kwartał 2017	Trwają prace nad opracowaniem SIWZ. Termin rozpoczęcia postępowania planowany na III kwartał 2017 r.	a) sprawdzenie poprawności szacowanej wartości zamówienia, b) weryfikacja kompletności oraz prawidłowości przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz istotnych postanowień umowy c) wsparcie Zamawiającego na etapie wyboru ofert poprzez rozstrzygnięcie wątpliwości	1/9 wysokości złożonej oferty cenowej, po zakończeniu działań doradczych i podpisaniu przez Gminę protokołu odbioru prac

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

					Zamawiającego w zakresie ważności badanej oferty, d) pomoc w przygotowaniu stanowiska na wypadek ewentualnych odwołań od wyników rozstrzygnięcia postępowania, e) sprawdzenie protokołu postępowania, f) wyjaśnianie wątpliwości związanych z interpretacją przepisów ustawy PZP i jej zastosowania w konkretnych przypadkach. g) udział (w miarę potrzeby Zamawiającego) w jednym spotkaniu organizowanym dla przedsięwzięcia	
--	--	--	--	--	--	--

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Gmina Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś						
1.	Wybór wykonawcy projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z dokumentacją administracyjno-prawną oraz robót budowlanych, które będą prowadzone w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy	PZP	I kwartał 2017	W przygotowaniu	<p>a) sprawdzenie poprawności szacowanej wartości zamówienia,</p> <p>b) weryfikacja kompletności oraz prawidłowości przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz istotnych postanowień umowy</p> <p>c) wsparcie Zamawiającego na etapie wyboru ofert poprzez rozstrzygnięcie wątpliwości Zamawiającego w zakresie ważności badanej oferty,</p> <p>d) pomoc w przygotowaniu stanowiska na wypadek ewentualnych odwołań od wyników rozstrzygnięcia</p>	1/9 wysokości złożonej oferty cenowej, po zakończeniu działań doradczych i podpisaniu przez Gminę protokołu odbioru prac

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

					postępowania, e) sprawdzenie protokołu postępowania, f) wyjaśnianie wątpliwości związanych z interpretacją przepisów ustawy PZP i jej zastosowania w konkretnych przypadkach. g) udział (w miarę potrzeby Zamawiającego) w jednym spotkaniu organizowanym dla przedsięwzięcia	
	Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd					
1.	Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego w drodze ul.Europejskiej SAG - etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul.Amerykańskiej - etap V	PZP	II kwartał 2017	Dokumentacja SIWZ gotowa będzie do sprawdzenia w październiku lub grudniu 2017 r. Planowane ogłoszenie przetargu listopad lub grudzień 2017	a) sprawdzenie poprawności szacowanej wartości zamówienia, b) weryfikacja kompletności oraz prawidłowości przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz istotnych	1/9 wysokości złożonej oferty cenowej, po zakończeniu działań doradczych i podpisaniu przez Gminę protokołu odbioru prac

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

					<p>postanowień umowy c) wsparcie Zamawiającego na etapie wyboru ofert poprzez rozstrzygnięcie wątpliwości Zamawiającego w zakresie ważności badanej oferty, d) pomoc w przygotowaniu stanowiska na wypadek ewentualnych odwołań od wyników rozstrzygnięcia postępowania, e) sprawdzenie protokołu postępowania, f) wyjaśnianie wątpliwości związanych z interpretacją przepisów ustawy PZP i jej zastosowania w konkretnych przypadkach. g) udział (w miarę potrzeby Zamawiającego)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

					w jednym spotkaniu organizowanym dla przedsięwzięcia	
2.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru	Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków	II kwartał 2017	Zapytanie ofertowe w przygotowaniu Ogłoszenie zapytania nastąpi równoległe do w/w postępowania przetargowego na realizację robot budowlanych	sprawdzenie materiałów dotyczących przygotowywanego zapytania ofertowego oraz poprawności wyboru wykonawcy	
	Gmina Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie					
1.	Budowa centrum Parkuj i jedź w mieście Strzelce Opolskie (tryb „zaprojektuj i wybuduj” - dokumentacja techniczna i roboty budowlane	PZP	I kwartał 2017	Trwają prace nad przygotowaniem SIWZ	a) sprawdzenie poprawności szacowanej wartości zamówienia, b) weryfikacja kompletności oraz prawidłowości przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz istotnych	1/9 wysokości złożonej oferty cenowej, po zakończeniu działań doradczych i podpisaniu przez Gminę protokołu odbioru prac

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

					<p>postanowień umowy</p> <p>c) wsparcie Zamawiającego na etapie wyboru ofert poprzez rozstrzygnięcie wątpliwości Zamawiającego w zakresie ważności badanej oferty,</p> <p>d) pomoc w przygotowaniu stanowiska na wypadek ewentualnych odwołań od wyników rozstrzygnięcia postępowania,</p> <p>e) wyjaśnianie wątpliwości związanych z interpretacją przepisów ustawy PZP i jej zastosowania w konkretnych przypadkach.</p>	
	Gmina Zawadzkie, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie					
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkim z	PZP	II kwartał 2017	W przygotowaniu	a) sprawdzenie poprawności szacowanej	1/9 wysokości złożonej oferty

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

	<p>wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego („tryb zaprojektuj i wybuduj”)</p>			<p>wartości zamówienia, b) weryfikacja kompletności oraz prawidłowości przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz istotnych postanowień umowy c) wsparcie Zamawiającego na etapie wyboru ofert poprzez rozstrzygnięcie wątpliwości Zamawiającego w zakresie ważności badanej oferty, d) pomoc w przygotowaniu stanowiska na wypadek ewentualnych odwołań od wyników rozstrzygnięcia postępowania, e) sprawdzenie protokołu postępowania, f) wyjaśnianie</p>	<p>cenowej, po zakończeniu działań doradczych i podpisaniu przez Gminę protokołu odbioru prac</p>
--	--	--	--	--	---

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

					wątpliwości związanych z interpretacją przepisów ustawy PZP i jej zastosowania w konkretnych przypadkach. g) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego (zakładana liczba spotkań 2)	
2.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru	Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków	I kwartał 2018	W przygotowaniu	sprawdzenie materiałów dotyczących przygotowywanego zapytania ofertowego oraz poprawności wyboru wykonawcy	
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Plac Wolności 13, 47-200 Kędzierzyn-Koźle						
1.	Przebudowa drogi 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 w tym przebudowa i remont trzech obiektów inżynierskich oraz budowa drogi rowerowej w granicach pasa drogowego	PZP	I kwartał 2017	Wykonawca został wybrany/ postępowanie zakończono	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonego przetargu w siedzibie Zamawiającego, Plac Wolności 13 na udostępnionych materiałach	1/9 wysokości złożonej oferty cenowej, po zakończeniu działań doradczych i podpisaniu przez Starostwo

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

2.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru	PZP	I kwartał 2017	Wykonawca został wybrany / postępowanie zakończono	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonego przetargu w siedzibie Zamawiającego, Plac Wolności 13 na udostępnionych materiałach	Powiatowe protokołu odbioru prac
3.	Promocja projektu - wykonanie 22 tablic informacyjno – pamiątkowych	Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków	II kwartał 2017	Wykonawca został wybrany / postępowanie zakończono	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonego zapytania ofertowego w siedzibie Zamawiającego	
Powiat Strzelecki, ul. Jordanowska 2 , 47-100 Strzelce Opolskie						
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn – Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia	PZP	III kwartał 2017	Materiał w przygotowaniu , gotowy do sprawdzenia w III lub IV kwartale 2017	a) sprawdzenie poprawności szacowanej wartości zamówienia, b) weryfikacja kompletności oraz prawidłowości przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz istotnych postanowień umowy	1/9 wysokości złożonej oferty cenowej, po zakończeniu działań doradczych i podpisaniu przez Starostwo Powiatowe protokołu odbioru prac

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

					<p>c) wsparcie Zamawiającego na etapie wyboru ofert poprzez rozstrzygnięcie wątpliwości Zamawiającego w zakresie ważności badanej oferty, d) pomoc w przygotowaniu stanowiska na wypadek ewentualnych odwołań od wyników rozstrzygnięcia postępowania, e) sprawdzenie protokołu postępowania, f) wyjaśnianie wątpliwości związanych z interpretacją przepisów ustawy PZP i jej zastosowania w konkretnych przypadkach. g) udział (w miarę potrzeby Zamawiającego) w jednym spotkaniu</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Projekt „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

					organizowanym dla przedsięwzięcia	
2.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru	Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków	III kwartał 2017	Dokumentacja w przygotowaniu, do sprawdzenia w III lub IV kwartale 2017	sprawdzenie materiałów dotyczących przygotowywanego zapytania ofertowego oraz poprawności wyboru wykonawcy	