UMOWA NR 272.1.28.2024

zawarta w dniu .......ccoeeevieiiiiieennn. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielska - Prezydenta Miasta
2. Krzysztofa Wotynkiewicza - Zastepce Prezydenta Miasta
a

TRANSKOM BIAEDYGA SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOS'CIA

z siedzibg w Jaryszowie (47-143) przy ul. Polnej nr 1B

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000960789
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
kapitat zaktadowy w wysokos$ci 1 000 000,00 zt

REGON: 521632389, NIP: 7561992830

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Roberta Biatdyge - Prezesa Zarzadu

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia 18.07.2024r.)
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zaméwienia okreslonego w ofercie w nastepujacym
zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwg:
Przebudowa ul. Mikotaja z Kozla, os. Kozle Zachod
w Kedzierzynie- Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentagji
projektowej sporzadzonej przez firme Architektura i Projekty Damian Bejton, 44-230 Czerwionka- Leszczyny, ul. 3 maja 71a,

Opis przedmiotu zamoéwienia stanowi zatgcznik do umowy i obejmuje m.in. prace:
1) Branze drogowg — droga, cigg pieszo — jezdny, nawierzchnia utwardzona, chodnik, ogrodzenie na podmuréwce z cegty

klinkierowej wraz z bramg na zamek, zielen — wycinka drzew oraz humusowanie i obsianie trawg

2) Kanat technologiczny;

3) Zabezpieczenie istniejgcej sieci — zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, zabezpieczenie istniejgcych sieci
gazowych, kabli teletechnicznych;

4) Kanalizacje deszczowg;

5) Oswietlenie.

2. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej, w tym
dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajgcg zmiane uzytkowania gruntéw z budowlanych na drogowe;

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 3kpl. (w wersji papierowej) oraz
zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty (np. przepompownie Sciekow itp.).
Zamawiajacy w_dniu_odbioru robét bedzie wymagal od wykonawcy : dokumentacje geodezyjna,
zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt
7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw
powykonawczych, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1, klauzulg urzedowa, o ktoérej
mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnedo i
kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. , w oparciu o ktore
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mapa ta zostata sporzgdzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji;

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pisSmie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

5) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piSmie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie);

6) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

7) Regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studnie telekomunikacyjne, studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
zasuwy, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

8) Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancow o terminie oraz utrudnieniach wynikajacych z realizacji
zadania;

9) Zapewnienie w sposdb ciggty mieszkancom, stuzbom komunalnym i ratunkowym dojazdu do posesji w czasie
prowadzenia robét;

10) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegolnosci na uwidocznieniu ogélnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

11) Nalezy uporzadkowac takze teren przylegajacy do placu budowy ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych robot;

12) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu;

13) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWIK;

14) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

15) Przy pracach z zakresu sieci elektroenergetycznych uwzglednienie wymogéw Tauron Dystrybucja zawartych w
uzgodnieniach;

16) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét objetych niniejsza umowag zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajagcemu sposob
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami nie pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych.
Udokumentowana ilo$¢ odpadéw powinna byé zgodna z przedmiarem robot. W przypadku rozbieznosci wykonawca
jest zobowigzany wyjasni€ i uzasadni¢ Zamawiajacemu z czego wynika rozbieznos¢;

17) Wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca prowadzonych robét po ich zakonczeniu i przekazanie Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od daty zakonczenia prac;

18) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdow gwarancyjnych zabudowanych
urzgdzen na obiekcie jak:  oSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostate zabudowane urzgdzenia oraz wykonanie
czynnosci  konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce
udzielonej;

19) Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ koszty zapewnienia petnego dostepu do posiadanego przez Zamawiajgcego
systemu sterowania, zarzgdzania i monitoringu o$wietleniem na okres 10 lat (abonament);

20) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujace materiaty z rozbiérki: ptytki chodnikowe,
obrzeza chodnikowe w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposdb ich demontazu z obiektu budowlanego
umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na
transport odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali
spos6éb zagospodarowania materialtdw pochodzacych z rozbiérki, dokonujac stosownego zapisu w
protokole przekazania placu budowy;

21) Zatadunek i wywoéz (transport)- materiatow z rozbiorki (kraweznikéw, ptytek chodnikowych) na odlegto$¢ do 10 km w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

22) Roboty zwigzane z wycinkg drzewostanu muszg by¢ realizowane pod nadzorem ornitologicznym a koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia przez ornitologa o$wiadczenia o niegniazdowaniu ptakéw w
drzewostanie przeznaczonym do wycinki;

23) Zatozenie powierzchni trawnikowych na obszarach po starym przebiegu chodnikéw oraz zniszczonych w ramach
wykonywania prac. Teren nalezy oczy$ci€ z gruzu i zanieczyszczen, spulchni¢, wyréwnac i splantowaé. Warstwa ziemi
urodzajnej musi mie¢ co najmniej 10 cm grubosci. Trawniki nalezy obsia¢ mieszaning przeznaczong na trawniki miejskie.

24) Utrzymanie, konserwacja i pielegnacja nawierzchni trawnikowej objetej realizacjg zadania do 3-go koszenia po odbiorze
robét w okresie wegetacyjnym z uwzglednieniem ich jednokrotnego nawozenia. Termin koszenia i nawozenia terendw
zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestycji;

25) Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne , pod
warunkiem spetnienia wymogéw zawartych w dokumentacji projektowej , STWIORB - udokumentowanych wynikami
badan gruntu , przedtozonych Inwestorowi;

26) Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu nalezy wykona¢ wszystkie jako ,,nowe” zgodnie z plikiem
1-1 Zatacznik nr 1- Wytyczne ZD- znaki drogowe;
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27) Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajgce z warunkéw : 1) PSG Gaz nr
PSG.OP.0092.23/160114745 z dn.01.03.23r.; 2) Tauron nr TD/OOP/OMD/UB/JC/166/2023 z dn. 03.04.2023 r.; 3) Wydz.
OSiR nr OSR-1UC/7012.32.2021.DK z dn. 05.11.2021 r., 4) WUOZ nr ZN.5183.46.2023.WI z dnia 30.03.23r., 5) Wydz. ZD
nr ZD.7012.32.2022.KM z dn. 24.05.2023r, 6) MWiK nr Ldz. TT. 145.AR.120-216/21-2/656/KW/2023 z dnia
25.05.202023r.;

28) Wykonanie wycinki drzew, ktére nalezy pocig€ na odcinki o dt.120 cm uformowaé stosy na placu budowy
lub w jego bezposrednim sasiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiajacego. Uwzgledni¢ w ofercie
wycinke wystajacych korzeni oraz roboty zwigzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé protokot brakarski scietego drewna i odkupi¢ je od Zamawiajacego. Do
wyceny nalezy przyjqc€ cene zgodnie z zarzadzeniem nr 2061/0SR/2022 Prezydenta Miasta Kedzi-Kozla
z dnia 14.07.2022 jak dla - drewna opatowego (80 zl/ mp.);

29) Wykonawca w terminie 7 dni po przekazaniu placu budowy ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne rzednych
rzeczywistych ,,wjazdéw i wyj$¢ z posesji” i poréwnac je do rzednych projektowych w tych miejscach oraz poinformowac
inwestora o ewentualnych istotnych réznicach w tym zakresie;

30) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na wartos¢ 5 000 000 zi.

4. Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne, pod warunkiem
spetnienia wymogow zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB, udokumentowanych wynikami badan gruntu
przedtozonymi Zamawiajacemu.

5. Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okre$la dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca
w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotowego zamoéwienia.

6. Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia, Dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiIORB”, obowigzujgcymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu do ich wykonania,
bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwe]j organizacji.

7. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczeg6lnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegbtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z roznych dokumentéw o tym
samym poziomie szczegGtowosci sktadajacych sie na Umowe wynika¢ bedzie rdzny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich
wykonania, za decydujgcy bedzie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

8. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022r.
poz. 1083, z p6zn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw
elektrycznych we flotach pojazdéw okreslono w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

9. Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

1) przedtozyt oSwiadczenie, ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnoSci i paliwach alternatywnych w
zakresie zapewnienia udziatu przy wykonywaniu zaméwienia pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia obejmujgcych ilo$¢ tych pojazdéw, numery rejestracyjne tych pojazdow
ze wskazaniem (%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji rob6t budowlanych i czynnoSci stanowigcych przedmiot zamoéwienia - 120 dni kalendarzowych
liczonych od daty przekazania placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robét budowlanych.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z zarzgdcg i uzytkownikiem
terenu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.
str. 3
Nazwa zaméwienia: Przebudowa ul. Mikotaja z Kozla, os. Kozle Zachod w Kedzierzynie-Kozlu

Nr zamoéwienia: ZP.271.1.28.2024.AW



83.
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg zawodowg
oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania rob6t poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem do
przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2)  odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o przyczynie
odstagpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokorczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki rob6t s3 mu znane.
Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, Ze ponosi wylgczng odpowiedzialnoS¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych
na placu budowy instalacji lub urzgdzen.

6. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot objetych niniejszg umowg watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego

(e}
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w dokumentach zaméwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodnosS¢ z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4, zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robét;

3) precyzyjny opis i zakres robét;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote wykonawca
wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej
Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpoérednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywaC sie na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych
robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec
Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokoSci kwot uiszczonych przez

Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sgadowych, kosztéw
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zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile
Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnoSciami przystugujacymi
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg mialy takze odpowiednie zastosowanie, w
przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow robo6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie
zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajgcy ustanawia nastepujgcych
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji:
Jagoda Zmarz - Kierownik Wydziatu IRE, jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl
Andrzej Reczek— Zastepca kierownika Wydziatu IRE, Andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
1) Branzy drogowej: Gerarda Sahsa,
2) Branzy sanitarnej: Gerarda Sahsa,
3) Branzy elektrycznej Wienczystawa,
4) Branzy teletechnicznej: Damiana Florka

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).
Dodatkowo Zamawiajgcy powotuje inspektora w zakresie urzgdzenia zieleni i jej pielegnacji W 0S0bI€ ............cccovvvvveiviiniinnennn

Do_realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Zamawiajgcym, Wykonawca ustanawia nastepujgce osoby:
L) e e (prosze poda¢ imie, nazwisko, nr tel, adres
mailowy);
) s (prosze poda¢ imie, nazwisko, nr tel, adres
mailowy);
) e e (prosze poda¢ imie, nazwisko, nr tel, adres
mailowy).
Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy - branza drogowa W 0SODIE:  ......ueeiiiiiiiiiisieereeeeeeereeeeeeeiirriaa s e e e e eeeaaeas **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ......................... ® i nr zadwiadczenia PIIB .............c..cceevnnn. *%)
Kierownika robdt-branza elektryczna W 0SODIE:  ...iiiiiiiiii i **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ......................... ™ i nr zadwiadczenia PIIB .............c..cceevnn. *%)
Kierownika robdt-branza sanitarna W 0SODIE: .........ccuueiiiiiiiiiii e **) posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr .........ccccceeeeeeee ™) i nr zadwiadczenia PlIB .......c.cccooovvrivinennn, *%)
Kierownika robdt-branza teletechniczna w 0SODI€: ..o **) posiadajacego
uprawnienia budowlane nr ............ccccceveee. * i nr zaswiadczenia PI1B

8§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE I JEGO WALORYZACJA
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
o ztozong oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i ustug VAT) na
kwote:
2.902.800,00 z
stownie: dwa miliony dziewieCset dwa tysigce osiemset 00/100 ,
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z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej :

1) w roku 2024 - ptatne do kwoty 5 000,00 zt brutto
2) w roku 2025 - pozostata cze$¢ kwoty okreSlonej w ust.1

Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektérych prac sktadajgcych sie na przedmiot zamoéwienia stato sie
zbedne, i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie
do zakresu niewykonanej czeSci zamowienia. Kwota, o ktérg Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona na
podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na okoliczno$¢ obnizenia wynagrodzenia Strony sporzadza
protokoét rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do
obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca nie mo2e bez zgody Zamawiajgceqo wyrazonej na pismie dokonywaé cesji wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

8) Zakonczenie odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia OC od
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ minimum 5 000 000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swg wazno$¢ do dnia
dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oSwiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i wazne
na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej P1IB;

4)  Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, przediozy umowe
okreslajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktoére sg niezbedne dla lub podczas wykonania roboét;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,
p.poz. itp.);

9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia rob6t spowodowanej niewykonaniem obowigzkdw
Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezgco usuwal bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe
moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robét zanikajacych );

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;
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15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren
budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytucji;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

21) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych

w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne oSwiadczenie o wykorzystywanej
flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktore zawiera¢ bedzie informacje nt. tacznej ilosci
pojazddw, w tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z
informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie
moze zostaC potraktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu wynikajacego z ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

b) przedtozenie oSwiadczenia, o ktorym mowa w lit. a, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania
pojazdu;

c) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuje
sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.

2. Zakonczenie wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw okreslonych
w § 2 ust. 1.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robét
do dziennika budowy.

4. Rozpoczecie odbioru koricowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za date zakonczenia wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robot dajgce sie usung¢ — odmoéwi odbioru tych robdt i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania rob6t po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usungc, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zgdac¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw robdt w cyklu nie
mniejszym niz jedna faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wczesniej niz 30
dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1, z zastrzezeniem w 2024r. kwoty okresSlonej w 86 ust.1 pkt 1.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czeSci rozliczeniowej robét
wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przediozenia go
przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce
lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy
przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.
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7. Zamawiajgcy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okresSlonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

8. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktorych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem zaptaty,
przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych;

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdézniej w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia
protokotu odbioru.

10. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest wystawiana.

11. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

12. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego za szkode , ktérg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami
dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 20%%6
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robét, w wysokosci 0,296 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,296 wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4)  za zwioke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,15%6
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwiloki, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysoko$ci 0,15% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosSci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego wynikajacego
z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego

Wynagrodzenia;1

7) w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okre$lonego w 8 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia posSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od
daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

1 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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10) z tytutlu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w 8§ 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) za zwloke w przedfozeniu w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
zamowienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac
od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwitoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr korcowy
powinien sie rozpoczac¢ i zakonczyc.

2. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej
w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda ze
Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelnod¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnodcig Wykonawcy
wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zapfaty.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,.zabezpieczeniem”, w wysokosci
5 9% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

145 140,00 zi
stownie: sto czteraziesci piec tysiecy sto czterdziesci 00/100 zt

w formie.......cccooeeeiiiniie WAZNEJ dO.....ovviiiiiiiiie et .
2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnoSci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub  wniesienia nowego  zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2, w
przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego
przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

812.
GWARANCJA i REKOJMIA
Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca o$wiadcza, Zze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.
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2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢ wade we witasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt
Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego
kar umownych zgodnie z 8 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywal za powiadomieniem
Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen oraz dokonywac czynnoSci
konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zadaC wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzgdzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdércy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za
wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze
gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzié od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz
Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdéwienia zostanie stwierdzona
przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego
wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreSlony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodo6w zaistniatych przed zakonczeniem
odbioru koncowego robot.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opOznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu, lub urzadzenia koszty zwigzane z
usunieciem skutkdw opodznienia zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

5. lIstnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin
na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.

7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni  od daty przekazania placu  budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;
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10.

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez Zamawiajgcego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robo6t wskazanego w § 2
ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznoSciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegolnionych
W niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych, dalej ,,Pzp™).
W tym przypadku, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajacy
udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie
wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 8 dotyczgcego wymagan wynikajacych z ustawy o elektromobilno$ci
i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1. W
przypadku odstgpienia od umowy w czeSci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje Wykonawcy
wykonanie rob6t o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy
Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dluzszg niz 30 dni w przekazaniu placu  budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do terminu
zaptaty tej faktury wskazanego w 8§ 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catoSci lub w czeSci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartoSci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — cze$ci przedmiotu umowy. Warto$é
potrgcenia wylicza sie w oparciu 0 wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeSci
proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptuja w obustronnie
podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potrgcenia
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potragcenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznoSci zmiany wysokoSci

wynagrodzenia.

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznoSci zmiany wysokosSci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.
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3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi na podstawie $rednich
ogolnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju
robot oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdw cenotwérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatbw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowa jest protokot koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamoéwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie
robot zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie Srednich ogolnokrajowych czynnikow cenotworczych w zakresie
kosztéw ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikow
cenotwoérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich
cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak iceny sprzetu i materiatbw beda
przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokot
koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamowienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystapienia nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zaméwienia
w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie
lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych niepozwalajacych na
zachowanie parametréw technologicznych lub jako$ciowych realizowanych robot. Podstawg zgdania przedtuzenia terminu
umownego jest przerwanie rob6t przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegéinych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

7. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455 ustawy Pzp oraz
wskazanie okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, dos$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie —————= (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnoSci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie brat udziat w
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnoSci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania
niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skladanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez —————= (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.
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§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych

w

wskazane ponizej czynnosci:

roboty drogowe,

roboty sanitarne — kanalizacja deszczowa;
roboty elektryczne;

roboty teletechniczne.

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnoénie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OS$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$é€ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umow
o prace o0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, (tj. w szczegdlnosci
zawieraC anonimizacje adresow i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy
moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegélnosci ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiajgcego.
Integralng czeS¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Szczegétowe zobrazowanie zakresu podstawowego

2) Oferta Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do przysziej umowy

Nazwa firmy

Miejscowosé, data

Roboty budowlane w ramach zadania

Przebudowa ul. Mikolaja z Kozla, os. Kozle Zachdd w Kedzierzynie- Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.

Zakres rzeczowy

Dopuszczalna
wartosé
graniczna
Zamawiajacego
[%]

Udziat
w ofercie
(podaje
Wykonawca)
[%]

Kwota brutto

(1]

Czas
realizacji
[dni]

Podwyko-
nawstwo

TAK/NIE

11

Branza drogowa- roboty przygotowcze,
rozbidérkowe, wycinki, usunigie humusu, prace
pomiarowe

do 3,5%

1.2

Roboty ziemne

do11 %

13

Podbudowy

do 12 %

1.4

Roboty sieciowe- kanat technologiczny- rury
RHDPE 125/7,1-210,3m, rura RHDPE 110/6,3-
455m, rur RHDPE 40/3,7-wyroéznik zielony-
455,0m, rur RHDPE 40/3,7-wyro6znik bialy-
455,0m, rur RHDPE 40/3,7-wyro6znik czerwony-
455,0m, rur RHDPE 40-do granic dzialek-
185,0m, pakiet mikrorur 7x12/10-455,0m,
studnie kablowe SK-2- 6szt,SKR1- 9 szt.,SKR1
wzmocniona- 1 szt.

do7%

15

Roboty sieciowe- zabezpieczenie infarastruktury
podziemnej

-zabezpieczenie sieci energetycznej- ......... z1
brutto,

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej- ......... z1
brutto,

- zabezpieczenie sieci gazowej- ......... zt brutto

do2,5%

1.6

Elementy ulic: krawezniki drogowe, najazdowe,
obrzeza betonowe

do 6,5 %

1.7

Nawierzchnie:

- droga (P1) o naw. Scieralnej z asfalt. AC 11S-
1515,0M2 v zl brutto
- ciag pieszo jezdny (Pla)- z kostki bet. 8cm-
785,0m2 .......... - zl brutto

- zjazd (P2) z kostki bet. 8cm- 420,0m2-
.................................. 71 brutto

— naw. Utwardzona (P2a)- z kostki bet. 8 cm-
180,0m2 .....cceeneenet zl brutto

— naw. Utwardzona (P2b)z kostki bet. 8cm-

do 16,0 %
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220,0m2- ... z1 brutto
— naw. Utwardzona (P2c) z kostki granit. o wys.

10 cm-26,0m2 - ....c.vennenee. zl brutto
- chodniki, z kostki bet. 8cm-523,0m2
.................................... zt brutto

Mata architektura

18 - ogrodzenie wraz podmurdéwka- 49,0m2 do 2,0 %
................................. zt brutto -
brama- ..o, z1 brutto
Elementy wykonczeniowe:
- humusowanie, obsianie trawa, geodezja-
1O |, z1 brutto, do 3,0 %
- oznakowanie pionowe i poziome- .................
71 brutto
Razem 1 (roboty drogowe): do 0,5 %
Kanalizacja deszczowa:
-kanat gtéwny z rur fi 315 - 362,0m, studnie bet.
fi 1000-15 Szt oovviiiiie e zt brutto
2 o i . do 26,0 %
- przykanaliki z rur PCV fi 200- 102,0m, studnie 0
bet.fi 500 wraz wpustem ulicznym kl. D400- 25
SZE. e 7k brutto
3 Oswietlenie do 12,5 %

Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol. 3 wartosci
ranicznych, w % ,,0d do .....”. Wykonawca wprowadzi

aranicznych o i Suma [%)]

wlasciwe dane procentowe w kol. 4, mieszczace sie

w wartosciach granicznych, tak aby ich suma wynosita 100 %

Suma[zt] | - | e

Razem
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