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Umowa 272.1.27.2024

18 LIP, 102k

zawarta w dniu ... e, w Kedzierzynie-KoZlu pomiedzy:

Gmina Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielska - Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
2. Krzysztofa Wolynkiewicza - Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a

K+D BUDOWNICTWO SPOLKA Z OGRANICZONA 0DPOWIEDZIALNO§CIA

2 siedziba w Kedzierzynie-KozZlu (47-200) przy ul. Gtubczyckiej nr 21

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000233916
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Opolu

kapitat zakiadowy w wysokosci 50 000,00 zt

REGON: 160019290 NIP: 1990031269

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Adama Kernera - Prezesa ’

facznie zwanymi , Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym
{pismo z dnia 11.07.2024 r.) Zamawiajacy zleca, 8 Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu
zamdwienia okreslonego w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Budowa ul. Modrzewiowej - budowa drogi oraz ciggu pieszo-rowerowego.
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
BIURO PROIEKTOWE SPK PROJEKT ul. Kochcicka 69, 42-700 Lubliniec.
1) Opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy zatgcznik do umowy obejmuigcy budowe drogi oraz ciggu pieszo-
rowerowego ul. Modrzewiowej w Kedzierzynie-KoZlu, a w szczegdlnosci:
E
a) prace przygotowawcze, wykonanie robot rozbidrkowych, wykonanie robét ziemnych;
b) wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej i elementdw ulic;
c) urzadzenia bezpieczefistwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);
d) zielen drogowa.
II:
a) budowa oswietlenia;
b) zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej.
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III:

a) budowa kanatu technologicznego;

b) zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

2) Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
b) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezying w 4 kpl. (w tym 2

kpl. na noéniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod
obiekty. Format i zawartos¢ plikéw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format
plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma byé dotgczona informacja o zastosowanym ukladzie
wspétrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV, Zamieszczone na mapach obrysy
obiektdw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot.
map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepuja - winny byé opisane
nastepujacymi warstwami: kable przylaczy nn. - polilinial), / kable obwoddw oswietleniowych -
polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego -
prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennyf‘n przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2)
- obiekt opisany dodatkowo nr okre$lonym w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy w dniu odbioru robdt bedzie wymaagat od wykonawcy : dokumentacje geodezyjng, zawierajaca

wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w

- tym mape opatrzona, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust,

c)
d)

€)

g)

h)

3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyinego i kartograficznego
zbioréw danych lub dokumentdw, o ktérych mowa w art. 12a ust. , w oparciu o ktére mapa ta zostata
sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku

-weryfikacji;

Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy; = —
Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piémie
wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);
Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie whasciwych
stuzb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie);

Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

Sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia
takiego planu;

Zebranie odpaddw powstatych w wynikdw realizacji przedmiotu zamdwienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstate w ten sposéb odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju
nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny
itp. - nalezy bez zbednej zwloki wywieZ¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych
lub przekazanie przedsigbiorcy posiadajagcemu zezwolenie na transport odpaddw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Skladowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego zdemontowanych materiatow nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie
diuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace ztoZzenie wytworzonych odpadéw na RIPOK lub przekazanie
przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw. ,Zagospodarowanie odpadow
powstatych przy realizacji robdt objetych niniejsza umowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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)
k)

dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac Zamawiajgcemu
sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robdét odpaddéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami nie pézniej niz w dniu zawiadomienia o
zakonczeniu robdt budowlanych.”;

Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogdw MWIK;

Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;

Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu
ogdinego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacie Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania

placu budowy;

m) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych

n)

0)

9)]

Q)

r
s)

t)

zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: oSwietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostate zabudowane
urzadzenia oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie
gwarangji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

Wykonawca zobowigzany jest ponieS¢ koszty zapewnienia petnego dostepu do posiadanego przez
Zamawiajgcego systemu sterowania, zarzadzania i monitoringu oswietleniem na okres 10 Iat
(abonament);

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujgce materialy z rozbidrki:

- plytki chodnikowe, - obrzeza chodnikowe w zwigzku z czym nalezy -przewidzie¢ czysty sposéb ich

demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich
przekazywal przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajgcy ustali sposéb zagospodarowania
materialéw pochodzacych z rozbidrki, dokonujac stosownego zapisu w protokole przekazania placu
budowy; = N
Zatadunek i wywdz (transport)- materialow z rozbidrki (kraweznikéw, plytek chodnikowych) na odleglos¢
do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

Wykonanie wycinki drzew , ktére nalezy pocigé na odcinki o dt. 120 cm uformowaé stosy na placu
budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiajacego. Uwzglednic
w ofercie wycinke wystajgcych korzeni oraz roboty zwigzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca
jest zobowigzany przygotowad protokét brakarski Scietego drewna i odkupit je od Zamawiajgcego. Do
wyceny nalezy przyjac ceng zgodnie z zarzadzeniem nr 2061/0OSR/2022 Prezydenta Miasta Kedzi-KoZla
z dnia 14.07.2022 r. jak dla drewna opatowego (80 zl/ mp.);

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét;

Nalezy uporzadkowaé takze teren przylegajacy do placu budowy ktdry zostat naruszony wskutek
prowadzonych robot;

Nalezy wykonac regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne,
studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;
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u) Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajgce z warunkéw wydanych przez
podmioty, ktdre uzgodnily dokumentacje projektowa, a w szczegdinosci:

»  Tauron Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu, ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole,
»  ORANGE Polska S.A. Warszawa,

*  MWIK Kedzierzyn-KoZle ,

» Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0.;

v) Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i
mrozoochronne, pod warunkiem speinienia wymogow zawartych w dokumentacji projektowej,
STWIORB - udokumentowanych wynikami badan gruntu, przedtozonych Inwestorowi;

w) Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw
rozbidrkowych spelniajacego wymogi dokumentacji projektowej, STWIOR udokumentowanego wynikami
badan, przedtozonych Inwestorowi;

x) Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem stafej organizacji ruchu naleiy wykona¢ wszystkie jako ,,nowe”
zgodnie z zatgcznikiem nr 1- uzupehienie docelowej organizacji ruchu;

y) Tereny zielone: utrzymanie i konserwagja terendw zielonych objetych realizacjg inwestycji: trawa do
trzeciego koszenia po odbiorze robot w okresie wegetacyinym z uwzglednieniem ich jednokrotnego
nawozenia . Termin koszenia i nawozenia terendw zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim
po odbiorze inwestycji . Pielegnacia zieleni nastapi zgodnie z zasadami okreslonymi w pliku ,, wytyczne
terendw zielonych 2021" ’ o

- Z) Wykonawca w.terminie 7 dni po_przekazaniu placu budowy ma obowigzek wykonaé pomiary geodezyjne
rzednych rzeczywistych, wjazdéw i wyjsC z posesji” i poréwnac jer do rzédnych projektowych w tych
miejscach oraz poinformowac inwestora o ewentualnych istotnych réznicach w tym zakresie.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga zeby stupy oswietienia ulicznego posiadaly fabryczne zabezpieczenie elastomerem.
Szczegbtowy “zakres zobowigzai - Wykonawcy okresla dokUmenfacja projektovh, 7Sﬁe?yﬁkatjé ~Techniczne -

2.

Wykonania_i-Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowiace cze$é niniejszej Umowy.
Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczaltowego wykona wszelkie
czynnosci, ktdre sg obiektywnie niezbedne do prawidiowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia,
Dokumentacjg projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych
dalej ,STWIORB"”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg
starannoscia w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeristwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacii.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami skfadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegdtowe bedg mialy pierwszefistwo przed postanowieniami ogélniejszymi. Jezeli jednak z rdznych
dokumentdw o tym samym poziomie szczegblowosci skladajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rozny zakres
swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1083, z pozn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby taczny udziat pojazddw elektrycznych lub
pojazddw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co
najmniej 10%. Zasady cbliczania udziatu pojazdéw elektrycznych we flotach pojazddw okreslono w art. 36 a
ustawy o elektromobilnesci i paliwach alternatywnych.



6. Na potwierdzenie speinienia tego wymagania Wykonawca:

1) przediozyt oswiadczenie, ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych w zakresie zapewnienia udzialu przy wykonywaniu zamdwienia pojazddw
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawié Zamawiajacemu wykaz floty
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia obejmujgcych ilos¢ tych pojazdéw, numery
rejestracyjne tych pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu pojazddw elektrycznych lub pojazdéw

napedzanych gazem ziemnym.

§2.

TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

. Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamowienia ~ 110 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzula urzedowa stanowigcag potwierdzenie
przyjecia do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych
od daty zgfoszenia zakoniczenia robét budowlanych.

. O konkretnym terminie- przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z zarzadcy i

uzytkownikiem terenu, na ktérym realizowane sa roboty budowlane. et e ; :

. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego

przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo- -

techniczng, etykq zawodowg oraz postanowieniami umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowa! roboty objete niniejszg umowga bez nalezytej starannosci,

niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja

projektowo-techniczna, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma

prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przediuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o przyczynie odstgpienia;

3) powierzyé poprawienie lub dokofczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczeristwo
Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robét

s3 mu znane. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytulu ewentualnego

uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

— i e,

.

—



4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepisow BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejsza umowg watpliwosci co do rozwigzan

technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenmia u
Zamawiajgcego pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci, W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli
odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

. Wykonawca os$wiadcza zgodnie ze zlozong oferta, Ze: czeé¢ robdt w zakresie budowy oSwietlenia,

zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej, budowy kanatu technologicznego oraz zabezpieczenia sieci

teletechnicznej objetych niniejsza umowa zleci do realizacji podwykonawcy.

. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana

Podwykonawcy fub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyraZzonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec¢

zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Termin zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
— ‘podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy njz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu -

podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spefnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzeZen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedidada

Zamawiajacemu poSwiadczong za zgodnost z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o kidrych mowa w
ust.5.

. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacie umowy przez

Zamawiajacego.



10.W przypadku uméw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zfotych.

11.W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem Kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie cdpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgloszenia zastrzezer lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawieraé:

1) okredlenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokoS¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzyC do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca s;(iédiawdérwiadczenia, w ktérym
okresla wartos¢ tych robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunkuy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposadb platnosci;

8) termin realizacji nie dluzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieinych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.




18. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powolywaé sie na potracenie roszczenn wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo,

19, W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust., 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcey fub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawlajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

23.W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w pelnej wysokosci
kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia orez
ewentualnych kosztéw sadowych, kosztdw zastepstwa procesowego, kosztdw zastepstwa prawnego w
postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia
wierzytelnosci z tytulu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zaplaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaplaty w tym
terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do realizaciji jego
uprawnien z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyisze nie uchybiajg
uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg
mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez whasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcdw,
w tym wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy
zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25, Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile s3 juz mu znane,
podai nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osdb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje



na temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robdt

budowlanych iub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACII
1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia
nastepujacych Pracownikdéw Wydziatu Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji:
Jagoda Zmarz - Kierownik Wydzialu IRE, jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl
Wiodzimierz Rutkowski — inspektor Wydziatu IRE, wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl
2. Zamawiajgcy powoluje inspektora nadzoru:
1) Branzy drogowej—' .
2) Branzy elektrycznej -
3) Branzy teletechniczngj: ....ccecvvvvrveecsroivccnncnns
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 fipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).
Dodatkowo Zamawiajacy powoluje inspektora w zakresie urzadzenia zieleni i jej pielegnacji w osobie

........................................

3. Do_realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Zamawiajacym, Wykonawca ustanawia nastepujgce

osoby;
1) Adam Kerner — 668 161 055, a.kerner@kdbudownictwo.com {prosze podac imie, nazwisko, nr tel, adres
mailowy);
2) _ .
4. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy - branza drogowa w osobie: posiadajgcego uprawnienia budowlane
. _.___. .. posiadajgcego uprawnienia budowlane

Kierownika robdét - hran?a alektrvczna w osobie: Waldemara Boruty, posiadajgcego uprawnienia budowlane
n

Kierownika robét -branza teletechniczna w osobie: __posiadajgcego uprawnienia

§6-
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ziozona w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem

od towardw i ustug VAT) na

kwote: 1 308 715,97 zt

stownie: jeden milion trzysta osiem tysiecy siedemset pigtnascie zlotych 97/100
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- ptatne w roku 2025,

. W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktdregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku parozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartoéci niewykonanych czesci przedmiotu
zamowienia do chwili zlozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron.
Wartos¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym
pozycje lub ich czedci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia
sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

. Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektérych prac sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia
stato sie zbedne, i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie
obnizeniu proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czesci zamowienia. Kwota, o ktorg Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego. Na
okolicznosé obnizenia wynagrodzenia Strony sporzadza protokét rozliczenia umowy, przy czym brak akceptagji
protokotu przez Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2, wykonawca moze zgdac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

. Wykonawca nie mozZe bez zgody Zamawiajacedo wyraZonej na piémie dokonywac cesji wierzytelnosci

niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.

OBOWIAZKI STRON

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnoici:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajacych oraz robét ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce wykonania tych
robot.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakoriczeniu wszystkich robdt;

8) Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdinosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedlozy¢ Zamawiajgcemu
oplacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
wartos$c: 1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny zachowac

swa waznosc do dnia dokonania odbioru koncowego;
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3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypelniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobdw podmiotéw trzecich na zasoby ktdrych powolywat sie skladajac oferte
celem wykazania spelniania warunkdw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajaca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) Przyimie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre s niezbedne dla lub podczas wykonania robdt;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg byC prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10)Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektéw w stosunku do punktdw, linii i poziomow
odniesienia wynikajacych z dokumentadji projektowej;

11)Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkdéw Zamawiajgcego;

12)Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie

- "~ urzadzenia pomocnicze 1zbedne materialy, odpadki i smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych
dziatan, czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13)Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdt robot
zanikajgcych); '
14)Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15)Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caly teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16)Zapewni obsiuge geodezyjng inwestycji;

17)Wykona dokumentacje powykonawcza inwestycji;

18)Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego | poniesie koszty z tym zwigzane;

19)Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne whasciwych instytucii;

20)Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

21)Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegéinosci:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie skladaé pisemne oswiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, kidre zawierat
bedzie informacje nt. facznej ilosci pojazdéw, w tym facznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego.
Brak ziozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu wynikajacego z ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych;
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b) przediozenie oswiadczenia, o ktdrym mowa w lit. a, nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci
poprzez zadanie okazania pojazdu;

¢) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca
i Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych

przepisdw tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
. Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okrelonego w § 1.
. Zakohczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piémie przy zachowaniu
terminéw okreslonych w § 2 ust. 1.
. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakoriczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakoriczenia robdt do dziennika budowy. '
. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich

robdt,

5. Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
6. Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego

zakofczenia przez Wykonawce dodziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez+
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakoriczone zostana przez Zamawiajacego odebrane.

. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usunaé — odméwi odbioru tych
robot | wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia ujawnionych wad. Do ponownego zgloszenia wykonania robot
po usunigciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunaé, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztéw, to moze odebraé roboty z tymi wadami i
7adaé od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty

tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
. Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy podpisany przez
inspektora nadzoru.
. Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 1, kierownik budowy obowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedloZenia go przez kierownika budowy.
. Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozyé kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaplaty przez Wykonawce lub oéwiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleinosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.
. Zamawiajgcy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespelniajgcej warunkdw okreslonych w ust. 3
oraz do wstrzymania sie z zaplatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty

sporzadzenia protokotu odbioru.

6. Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca— Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura
jest wystawiana.
7. Zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi do 30 dni od daty otrzymania faktury.
8. Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze. '
9. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sa roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktdrych maja zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno¢ wobec Zamawiajacego za szkode, ktdrg ten poniesie w skutek niewystawienia przez
Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej platnosci.

§10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna: o

1) za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzief zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zZwioke w oddaniu w terminie okrelonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwioke w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarandi, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziefi zwiloki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastepnege po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy
pomiedzy Wykonawca (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawca) a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdZnienia liczony od dnia
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nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastapié, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia?;

7) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérei przedmiotem
sa roboty budowlane, [ub projektu jej zmiany w wysokosci 8,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w

§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przediozenie
projektu umowy;
8) w przypadku nieprzediozenia poswiadczone] za zaodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jei zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

10)z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w § 17 ust, 1 czynnoéci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci
29%b wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11)za zwloke w przediozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace 0s6b wykonujgcych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust.1 za kazdy dzieh opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie wyznaczonego terminu;

. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za kidre ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust, 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w §14 ust. 1 pkt 67 7;

2) zazwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w ;rvysokoéci 0,19 wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzieri zwloki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koficowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdrym
odbidr koficowy powinien sie rozpoczad i zakoAczyé.

. taczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych moze dochedzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto

wskazanej w § 6 ust, 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez

Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogdinych

przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelnost z tytulu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary

umownej i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca oswiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”,
w wysokosci 5 %% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosé:

! Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesiecy
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2. Zabezpieczenie moze zostal zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajacemu
ewentualnych kar umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uplywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata ta nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposcb:

a) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu
umowy);

b) 30 % zabezpieczenia stuzace.do pokrycia roszczer z tytutu rekojmi za wady lub gwarangji zwrdcone zostanie .
nie péZniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w
ust. 5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad. 4

7. Jezeli w toku realizacii umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przedluzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania

umowy.

§12.
GWARANCIA i REKOJMIA
Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarandii na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru kofcowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych, materiatlowych
lub wynikajgcych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunaé wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 41 5.
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. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac

za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
oraz dokonywa czynnosci konserwacyjnych, ktore warunkujy utrzymanie gwarancji udzielonej przez

Wykonawce.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢

uzytkowa, techniczna i estetyczng wykonania robdt.

. Okres gwarangji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia

zakofczenia naprawy.

. Zamawiajacy ma prawo Zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa

nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiaju.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do

" konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu.

Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit

Wykonawce o wadzie przed uplywem tejze gwarancji.

. Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy

uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie oéwiadczajg, iz Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamowienia zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru konncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady

zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarangji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powodéw zaistnialych
przed zakonczeniem odbioru koficowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiademic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwigkszenie wady lub innej czesci obiektu, fub urzadzenia
koszty zwigzane z usunigciem skutkow opdznienia zwigkszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolamie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej

stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pidmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pdZniej
niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od

daty jej naprawy.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w calosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:
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1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dnl od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robdt na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym
do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuisza niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwloke diuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakoficzenia robot
wskazanego w § 2 ust, 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy, zajecia przez komornika majatku  Wykonawcy
w toku postepowania egzekucyjnego, wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy lub
postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, jub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczefstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstagpi¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji
w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r, — Prawo zamdwien publicznych, dalej ,Pzp”). W tym przypadku, wykonawca moze
zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy; ’ -

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, kidre cigzg na niej
na mocy Traktatdw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
Ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10)w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo Zadania od Zamawiajacego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy;

11)za niespelnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 8 dotyczgcego wymagan wynikajacych z ustawy o
elektromobiinoéci i paliwach alternatywnych.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane

w ust. 1. W przypadku odstapienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy

gwarantuje Wykonawcy wykonanie robdt o wartosd nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy. Z tytutu

Zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w calosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaplacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaplaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11,

. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, Strona odstepujaca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
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5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia
umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy wartoSci niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od
umowy — czesci przedmiotu umowy. Wartos¢ potragcenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdinione
w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania
umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole.
W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potracenia
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art.455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust.2-4 Pzp.

. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosE zmiany niniejszej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia. » 7

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie; 2

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Zmiang, o ktorej mowa w ust, 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna

bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na

podstawie $rednich ogdinokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztdw ogdlnych, zysku i kosztow

zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwérczych w

zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen

ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu | materiatéw beda

przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu

robot objetych umowa jest protokdt koniecznoéci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci

2zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot

zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys roznicowy) nastapi na podstawie $rednich

ogodlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej

kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki

roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie rednich cen ogdinokrajowych

publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materialéw bedg przyjmowane z

kwartalu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokot

koniecznosci wykonania tychze rob6t, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

. Zmiana terminow wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia bad? likwidacii powyzszych okolicznosdi lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,



ktdrych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zamodwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego koniecznoéci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiolowej lub warunkow
pogodowych niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub  jakosciowych
realizowanych robot. Podstawg zadania przedtuZzenia terminu umownego jest przerwanie robét przez
Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty, jaka

bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znaleZé sie podstawa prawna zmiany

wynikajaca z art, 455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/
. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych quqéych
przedmiotern Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie == (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdoinosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powolywat sie celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w
szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania

zaméwienia,

. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentow skiadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobamij niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez ———=—(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na
ktdrego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce jub Podwykonawce osdb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci;
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¢ roboty drogowe,

« roboty sanitarne,

o roboty elektryczne,

e roboty teletechniczne.

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnoénie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci

do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnier w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speifnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane

w ust, 1 czynnosdi, t.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdinosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oév;iadciéhﬂej;dkéte Z‘%Eé-rii_éﬂc.)_éWl;a&cﬁgﬁi-a,“
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
Zozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; -

3) poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce iub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostat zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdw, (tj. w szczegblnoéci zawieraé anonimizacje adresow i nr PESEL
pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeft, zanonimizowang w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty

przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zadanych przez Zamawiajacego

dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce

\\*\\{
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone
sankcjq zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwoici co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
. Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wihasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
. Integralng cze$C umowy stanowig nastepujace zalgczniki:
1) Szczegdtowe zobrazowanie zakresu podstawowego
2) Oferta Wykonawcy,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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K+D Budownictwo Sp. z o.0.

Kedzierzyn-KoZle.....................
Miejscowosc, data

/\;azwa firmy
) 1
:
: ; HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
! Dotyczy: Budowa ul. Modrzewiowej w Kedzierzynie-KoZ
Dopuszczalna Udzia# Gsis
wartosé w ofercie 4 Podwyko-
; 3 5 Kwota realiza
Lp. | Zakres rze',qzowy graniczna (podaje brutto [z4] & nawstwo
' Zamawiajacego | Wykonawca) [dni] TAK/NIE
i [%] [%]
1 ]2 ! 3 4 5 6 7
Roboty drogbwe:
1) Prace przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne i
uzupeiniajace 113.729,61 zi brutto
2) Wyko,ﬁanie podbudowy, nawierzchni z kostki bet. i
1 eleméntdw ulic 571.147,70 zi brutto do 80 % 52,7 % 689 693,32 90
3) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
(gznakowariie piorowe i poziome)
4.816,00 2zt brutto :
Razem poz. 1-3 685),’693,32 2 brutto
Kanlalizaq'a deszczowa brutto, w tym:
1) roboty przygotowawcze rozbidrkowe i ziemne
97.652,30 zi brutto \
2 | 2) roboty montazowe 121.381,34 zt brutto do 25 % 20,1 % 263 051,91 65
3) przebudowa istniejacego przepustu
44.01é,27 24 brutto
Razem poz. 1-3  263.051,91 2! brutto _ EAITE 7
3 (Brania eléktryczna - budowa oswietlenia ulicznego do 10% 9,1% 119 093,15 30 TAK
4 | Przebudowa sieci elektroenergetyczne] doS % 2,7 % 35335,33 14 TAK
5 Branza tel.ete‘chmana — budowa kanatu do 15 % 10,9 % 142 650,04 25 TAK
technologicznego ) .
6 Zabezpieczerﬁe sied teletechnicznej 0,6 % 03% 7| T 392,151 10 |-  TAK
Zielen:
Pielqgnaq'& wykonanych nasadzeit w okresie 3
lat po zakoriczeniu inwestycji i na zasadach
okreslonymi w pliku ,wytyczne terendéw
zielonyc;,’h 2021",
Nasadzenia oraz trawniki. W ramach udzielonej o 3
4 gwarnangji utrzymanie i kognserwacja trawnikow objetych do.10 % =% SR |} 158
realiﬁach inwestycji do tfzeciego koszenia po odbiorze
robétl w okresie wegeta\,c?'jnym z uwzglednieniem ich
jednokrotnego nawoieni'?, Termin koszenia i nawoZenia
tere'péw zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem
Miejskim po odbiorze inwestygjl.
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol. 3
wartosci granicznych, w % ,od do ....."
Wykonaw(a iwprowadzi wlasciwe dane procentowe w Suma [%)] Suma [zl] | =-e===- |  eeceeee-
kol. 4, mieszczace sie w wartosciach granicznych, tak
aby ich sumé wynosila 100 %.
BB
Razem ' 100 % 1308 715,97 | -=—--- e
i | Podgis jest prawidiowy
i 3 Dokumen) padpiany preez At fier; K=D Baxfoumucino Sp. 200
Dotz 2024.07.47 143244
i
' podpis
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y ”Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:

Nazwa pliku 0!

harmonogram Modrzewiowa.pdf

Liczba podpiséw |

1

Data weryfikacji godpisow

2024-07-18 07:31:57 |

SZCZEGOLY WERYFIKAC)I:

Podpis: 1 - Pozytywny -

Rodzaj certyfikatu &

Kwalifikowany

Format podpisu _h PAJES-BES
Data zlozenia podpj'su 2024-07-17 14:32:44
Podpis zawiera znacznik czasu Brak "

Certyfikat podpisujacego /
skladajacego pleatzec

| |

Nazwa powszechna: Adam Kerner; K+D Budownictwo Sp. z 0.0.

| Nazwa organizacji: K+D BUDOWNICTWO Spéitka z ograniczong

odpowiedzialnoscig
Kraj: PL .
ldentyfikator organizacji: VATPL-1990031269

Numer seryjny certyfikatu

168566245124471365015895264866524820358

Wystawca ce‘f'tyﬁkatu ! ,'
|

!

Nazwa powszechna: Certum QCA 2017

lleaz_wgl_organizacji: Asseco Data Systems S.A.
raj:

Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458

Lista CRL wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu

116388 (2024-07-17722:00:00Z)

OdpowiedZ ocsy wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu

Podpis zweryfikowgnio na dzief

2024-07-18 07:31:53 (Biezacy czas systemowy)

Status weryfikacj”f Pozytywny
Podpis zostat poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi Weryfikowany podpis zostat uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25.

Punkt 2 rozporzadzenia Parlamentu Europeljskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny
rownowazny podpisowi wiasnorecznemu.
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