Umowa nr 272.1.87.2023/2024

zawarta w dniu 23.02.2024 w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielskg — Prezydent Miasta

2. Artura Maruszczaka — Zastepca Prezydenta Miasta

a

SANABUD SPOLKA AKCYJNA

z siedzibg w Kedzierzynie-KozZlu (47-220) przy ul. Aleja Jana Pawta Il 36

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000764958
Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 PLN

REGON: 382188631 NIP: 7492103719

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Sebastiana Kupi$inskiego — Prezesa Zarzadu

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
29.01.2024r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zaméwienia okreSlonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie :

81.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwg:
Przebudowa ul. Grabskiego w Kedzierzynie-Kozlu,
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez P.P.U.H AD-BUD, 42-660 Kalety, ul. Kosmonautéw 14.
2. Zakres zamdwienia obejmuje m.in. nastepujgce prace:

1) prace przygotowawcze;

2) wykonanie robot rozbiérkowych;

3) wykonanie rob6t ziemnych;

4) przebudowe nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw indywidualnych;
5) przebudowe kanalizacji sanitarnej;

6) przebudowe kanalizacji deszczowej;

7) wykonanie sieci i przytgczy wodnych;

8) przebudowe sieci elektroenergetycznych;

9) przebudowe oswietlenia;

10)demontaz dwdch nieczynnych stupéw oSwietlenia ulicznego;

11) przebudowe sieci wodociggowej;

12) budowe kanatu technologicznego;

13) zabezpieczenie sieci teletechnicznej;

14)remont drogi wewnetrznej;

15)wykonanie koryta wraz z profilowaniem podtoza;

16) wykonanie warstw konstrukcyjnych;

17) dostosowanie wysokosciowe zjazdow indywidualnych, wlotdéw drég bocznych oraz wejs$¢ do budynkdw;
18)regulacje pionowg urzgdzen infrastruktury technicznej;
19)wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

20)wycinke krzewdw i drzew, nasadzenia oraz wykonanie trawnikow.

3. Przedmiot umowy okre$lony w ust.1 i 2 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na no$niku
elektronicznym). Format i zawarto$¢ plikéw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format
plikbw to .DWG lub .DXF. Do plikbw ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym uktadzie wspotrzednych.
Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny byc
rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na
specyfike obiekty oSwietlenia ulic - o ile wystepujg - winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytaczy
nn. - polilinial), / kable obwodéw o$wietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie -
punkt 2), szafki oSwietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na
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odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okre$lonym w dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy w dniu odbioru robét bedzie wymagat od wykonawcy : dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzona, z
uwzglednieniem art. 12c ust. 1, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentdw, o ktorych
mowa w art. 12a ust. , w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo oSwiadczenie wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pi$mie wtasciwych stuzb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

5) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piSmie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie);

6) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

7) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzgadzenia takiego planu;

8) Zebranie odpadéw powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zamoéwienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstate w ten sposob odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne,
podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatoSci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej
zwloki wywiezé na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Sktadowanie w rejonie placu
budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego zdemontowanych materiatéw nadajgcych sie do odzysku jest
mozliwe na okres nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ziozenie wytworzonych odpadéw na RIPOK Ilub przekazanie
przedsiebiorcy posiadajagcemu zezwolenie na transport odpadéw. Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy
realizacji robot objetych niniejszg umowag zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku
prowadzenia tych robot odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami nie pdzniej
niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych;

9) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

10) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWIK;

11) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;

12) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajgcej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlinego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w  wersji
elektronicznej na no$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

13) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji czynnosci wskazanych w ust. 4 pkt 4, wymaganych
przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie jak:  oSwietlenie, szafki o$wietleniowe oraz
pozostate zabudowane urzadzenia oraz wykonanie czynnosSci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych
utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

14) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujacych materiatéw z rozbiérki: phytki
chodnikowe, obrzeza chodnikowe w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu z obiektu
budowlanego umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywaC przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W trakcie przekazania placu
budowy Zamawiajacy ustali sposéb zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki, dokonujac stosownego
zapisu w protokole przekazania placu budowy;

15) Zatadunek i wywoz (transport)- materiatéw z rozbidrki (kraweznikéw, ptytek chodnikowych) na odlegto$¢ do 10 km
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

16) Wykonanie wycinki drzew , ktére nalezy pocig¢ na odcinki o df.120 cm uformowaé stosy na placu budowy lub
w jego bezposrednim sasiedztwie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego oraz nalezy dokonaé wycinki
wystajgcych korzeni oraz wykonac roboty zwigzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaC protokot brakarski Scietego drewna i odkupi€ je od Zamawiajgcego. Do wyceny nalezy przyjac cene
zgodnie z zarzadzeniem nr 2061/0OSR/2022 Prezydenta Miasta Kedzi-KozZla z dnia 14.07.2022 jak dla - drewna
opatowego (80 zl/ mp.);

17) Wykonanie nasadzen 12 drzew zgodnie z projektem zieleni (w tym m.in. wykonanie systemu napowietrzajgco-
nawadniajgcego, opalikowanie drzew, zabezpieczenie ostonami ochronnymi);

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

19) Uporzadkowanie terenu przylegajgcego do placu budowy ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét;

20) Wykonanie regulacji wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

21) Powiadomienie mieszkancow (przed wejsciem na plac budowy) o terminie oraz utrudnieniach wynikajgcych z realizacji
zadania, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robot w sposéb zapewniajgcy mieszkarncom
bezpieczne uzytkowanie i dojscie do posesji, a takze dojazd do nieruchomosci stuzb ratunkowych i komunalnych;

22) Poniesienie wszystkich kosztéw wynikajacych z warunkéw wydanych przez podmioty, ktére uzgodnity
dokumentacje projektowg, a w szczegolnosci:

a) Tauron Dystrybucje S.A. Oddz. w Opolu, ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole,

b) ORANGE Polska S.A. Warszawa .

c) MZEC Sp. zoo Kedzierzyn-Kozle.

d) Polskg Spétke Gazowniczg Sp. z 0.0. Oddz. Zaktad Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole,
e) Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Filtrowa 14, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,
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f)  Wydziat Zarzadzania Drogami Urzgd Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KozZle,
g) Grupe Azoty Zaktady Azotowe Kedzierzyn S.A ul.Mostowa 30a.

4. Dodatkowe postanowienia zwigzane z realizacjg zamdwienia.

1) Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne, pod
warunkiem spetnienia wymogoéw zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB, udokumentowanych wynikami
badan gruntu przedtozonymi Zamawiajgcemu;

2) Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbidrkowych
spetniajgcego wymogi dokumentaciji projektowej, STWIOR udokumentowanego wynikami badan, przedtozonych
Zamawiajgcemu;

3) Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu nalezy wykonac wszystkie jako ,,nowe” zgodnie z
projektem statej organizacji ruchu;

4) Tereny zielone: W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania i konserwacji terenéw
zielonych (trawniki, nasadzenia) objetych realizacjg zamoéwienia- w okresie do trzeciego koszenia po odbiorze robét
w okresie wegetacyjnym z uwzglednieniem ich jednokrotnego nawozenia, tym samym Zamawiajgcy modyfikuje pkt.
1.7.2 Projektu zieleni. Termin koszenia i nawozenia terenéw zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po
odbiorze zaméwienia;

5) Wykonawca w terminie 7 dni po przekazaniu placu budowy ma obowigzek wykonac¢ pomiary geodezyjne rzednych
rzeczywistych ,,wjazdéw i wyj$¢ z posesji” i poréwnaé je do rzednych projektowych w tych miejscach oraz
poinformowac inwestora o ewentualnych istotnych réznicach w tym zakresie;

6) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiada¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢: 1.000.000,00
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

5. Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okre$la dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czeSC niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umowionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdéwienia.

6. Realizacja rob6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zwanych dalej ,.STWIORB”,
obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg staranno$cig w odniesieniu
do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakoSci i wtasciwej organizacji.

7. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczegélnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegdtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogélniejszymi. Jezeli jednak z r6znych dokumentéw o tym
samym poziomie szczeg6towosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rozny zakres Swiadczen lub rozne standardy
ich wykonania, za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

8. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023r.
poz. 875, z pdzn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby tgczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw
elektrycznych we flotach pojazdow okreslono w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

9. Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

1) przedtozyt oSwiadczenie, ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
w zakresie zapewnienia udzialu przy wykonywaniu zamoéwienia pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu zamdéwienia obejmujgcych ilo$¢ tych pojazddw, numery rejestracyjne tych
pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:
1. Wykonanie przedmiotu zamowienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji robdt budowlanych i czynno$ci stanowigcych przedmiot zaméwienia: - 150 dni' kalendarzowych
liczonych od daty przekazania placu budowy.

! Termin oceniany w ramach kryterium oceny ofert.
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3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z zarzgdcg i uzytkownikiem
terenu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannos$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg
zawodowg oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania rob6t poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czeSci z winy Wykonawcy w terminie 6 miesiecy od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki rob6t sa mu
znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.
W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji rob6t objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku
0 wyjasnienie tych watpliwoséci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.
8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze cze$¢ robot w zakresie przebudowy i budowy sieci i przytaczy
wodociggowych, sanitarnych i deszczowych objetych niniejszg umowa zleci do realizacji podwykonawcom.
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
0 zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okresSlenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywal sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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20.

21.

22.

23

24.

25.

3.

4.

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnoéci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub

odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysoko$ci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sgdowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek.
O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujgcych mu  wierzytelnosci z  jakimikolwiek wierzytelnoSciami
przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda miaty takze odpowiednie
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy
przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcéw rob6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
po6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

8 5.
SPOSOB REPREZENTACIJI

Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia
nastepujacych Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploataciji:

1) Jagoda Zmarz - Kierownik Wydziatu IRE, jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl

2) Wiodzimierz Rutkowski — inspektor Wydziatu IRE,

wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

1) Branzy drogowej:

2) Branzy sanitarnej:

3) Branzy elektrycznej:

4) Branzy teletechnicznej:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 poz. 682, z p6zn. zm.).
Dodatkowo Zamawiajacy powotuje inspektora w zakresie urzadzenia zieleni i jej pielegnacji: Pan Piotr Paisdzior

Do_realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Zamawiajgcym, Wykonawca ustanawia nastepujgce osoby:
1) Sebastian Kupisifski, tel. 500 625 277, e-mail: biuro@sanabud.com;

Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy - branza drogowa w osobie: ......... posiadajacy uprawnienia budowlane nr .................. i nr
zaswiadczenia ..........
Kierownika robodt-branza elektryczna: ... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ... i nr
zadSwiadczenia .............cocenn..
Kierownika robét-branza sanitarna:  .................. posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .............. i nr
zadwiadczenia ............cccce........
Kierownika roboét-branza teletechniczna: ................... posiadajacy uprawnienia budowlane .................. i nr

zaswiadczenia P11
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5. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach w wypetnianiu
wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamowienia.
6. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzgdzone beda w jezyku polskim i doreczane bedg osobiscie, przez postanca,
pocztg, faksem lub pocztg elektroniczng na nastepujace adresy:
1) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontow i Ekspansji z siedziba:
ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,
email: jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl; witodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl ;
2) dla Wykonawcy: SANABUD SPOLKA AKCYJNA, Aleja Jana Pawta 11 36, 47-220 Kedzierzyn-Kozle
tel. 500 625 277, e-mail: biuro@sanabud.com
7. Strony postanawiajg, Ze za doreczone uznaje si€ pismo:
1) przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta — z dniem odbioru;
2) przestane pocztg lub postancem — z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizacji listu poleconego na powyzszy
adres — z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;
3) drogg elektroniczng — z dniem wystania.
8. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib, firmy, oséb
reprezentujgcych, numeréw telefonéw i adreséw poczty elektronicznej.
9. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust.8, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE | JEGO WALORYZACJA

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
o ztozong oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towar6éw i ustug
VAT) na kwote: 2 674 811,07 z

stownie: dwa miliony szeséset siedemdziesigt cztery tysigce osiemset jedenascie i 07/100

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:

w roku 2024 (catos$¢ kwoty).

Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektérych prac sktadajacych sie na przedmiot zamdéwienia stato sie
zbedne, i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okre$lone w ust. 1 ulegnie obnizeniu
proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czeSci zamowienia. Kwota, o ktorg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie,
zostanie obliczona na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Zamawiajgcego. Na okolicznosS¢ obnizenia
wynagrodzenia Strony sporzadzg protokét rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce nie
pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca nie_moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie dokonywa€ cesji wierzytelnosci z

niniejszej umowy na osoby trzecie.

W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, Strony mogg dokonac waloryzacji

wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje moga
nastepowac nie czesciej niz raz na 6 miesiecy od dnia dokonania pierwszej waloryzacji;

2) waloryzacja moze zostaC dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i moze dotyczyC wylacznie
nieodebranej przez Zamawiajacego czesci przedmiotu Umowy;

3) waloryzacja nastapi z uzyciem wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu
Statystycznego (zwanego dalej ,Wskaznikiem”), jezeli Wskaznik w dniu ztozenia wniosku o waloryzacje przekroczy
(+/-) 2 punkty procentowe w stosunku do jego wartosci aktualnej w dniu ztozenia oferty przez Wykonawce, przy
czym poziom zmiany wynagrodzenia za pozostatg do wykonania cze$¢ Umowy, nieodebrang przez Zamawiajgcego
do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje, zostanie powiekszony lub pomniejszony o warto$¢ (wysoko$€) Wskaznika
przekraczajgcg (+/-) 2%;

4) w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskaznika odnosi sie do warto$ci wskaznika obowigzujgcego w dniu
ztozenia wniosku o poprzednig waloryzacje;

5) waloryzacja zostanie wyptacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktérym opublikowano
Wskaznik;

6) w przypadku, gdyby na dzien koncowego odbioru robét nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

7) w przypadku, gdyby Wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki,
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

8) waloryzacja wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy;
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9) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w ust. 1.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 4, obowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na ustugi projektowe lub roboty budowlane

obejmujgce niniejszg Umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, z zastosowaniem zasad okres$lonych w ust. 4.

W przypadku waloryzacji przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniem ust. 4

Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujgcego waloryzacje przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wykaz

2)

Podwykonawcow, ktérych umowy spetniajg warunki okreslone w ust. 5 wraz z kwotami zmiany wynagrodzen
Podwykonawcéw oraz wskazaniem terminéw zaptaty tych kwot, albo informacje o braku takich Podwykonawcéw;

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaze Zamawiajgcemu oSwiadczenie o uregulowaniu Podwykonawcy
kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

7. Niezaleznie od postanowien ust. 4, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.

87.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2)
3)
4)
5)
6)

7

8)

Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakoSci robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz rob6t ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.
Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczeg6lnosci:

1

2)

3)

4)

5)

6)

)
8)

9)
10)

11)

12)

Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum 1 000 000,00 z¢ na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swa waznos$¢ do dnia
dokonania odbioru koficowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia zaswiadczenie z Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej
P1IB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przediozy umowe
okreslajgca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6ét  w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;
Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,
p.poz. itp.);

Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie op6znienia rob6t spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwaé bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci
porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;
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13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robét zanikajgcych );

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren
budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wtasciwych instytucji;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

21) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych

w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sklada¢ pisemne o$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktére zawiera¢ bedzie
informacje nt. tacznej ilosci pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazddw okreslonych ustawg o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ziozenia pisemnego
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac potraktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie
wymogu wynikajgcego z ustawy o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych;

b) przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. a, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadanie
okazania pojazdu;

c) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy
zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.

2. Zakonczenie wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminow
okreslonych w § 2 ust. 1.

3.  Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu rob6t pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
robét do dziennika budowy.

4. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za date zakonczenia wszystkich robdt bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakoriczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usung¢ — odmowi odbioru tych robot
i wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania rob6t po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktorych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zagdac
od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wigcej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

89.

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczeg6lnych elementéw robot w
cyklu nie mniejszym niz jedna faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie
wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie czeSci rozliczeniowej
robét wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje
Wykonawcy przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest

wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastgpi w przypadku:
1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy s3 roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towar6w i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego za szkode , ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami
dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiotowe zadanie jest dofinansowane ze $rodkéw pochodzacych z Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drég.

810.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za zwitoke w rozpoczeciu robdt, w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwloke w oddaniu w terminie okreSlonym umowa przedmiotu umowy w wysokosSci 0,296 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4)  za zwioke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosSci
0,15%b wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwloke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto wynikajagcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 0,196 wynagrodzenia
umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpic,
nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;

7) w_przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,1%6 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony
po 7 dniu od daty jej zawarcia;
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9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%6
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysoko$ci 2%6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 5, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy,
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia; nieprzedtozenie dokumentdw, o ktérych mowa
w § 6 ust. 6 pkt 1 lub 2, w terminach tam wskazanych, jest rbwnoznaczne z brakiem zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia w terminie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 2096
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreSlonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1%6 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbiér koncowy
powinien sie rozpoczac¢ i zakonczyc.

3. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej
w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda
ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

5. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, w przypadku utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania, o
ktorym mowa w 8§ 9 ust. 14 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce (np. zwioki w realizacji przedmiotu umowy), odstapienia, wypowiedzenia
lub rozwigzania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie w wysoko$ci utraconego
przez Zamawiajgcego dofinansowania.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca os$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci
5 9% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:
133 740,55 zt
stownie: sto trzydziesci trzy tysigce siedemset czterdziesci i 55/100 gr

w formie gwarancji ubezpieczeniowej waznej do....................... .

2. Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdélnosSci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdécone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2,
w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.
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812.
GWARANCJA i REKOIMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 2 miesiecy liczac od daty odbioru kofncowego.
WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wtasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt
Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez
Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w  okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzgdzen oraz
dokonywac czynnosci konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

Zamawiajagcy ma prawo zadaC wymiany urzadzenia Ilub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytwdércy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamowienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu, liczac od
daty odbioru koAncowego.

813.

ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powodéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robot.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu, lub urzadzenia koszty zwigzane z
usunieciem skutkéw opo6znienia zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie p6zniej niz w ciggu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

2 Zgodnie z trescig oferty (termin oceniany w ramach kryterium oceny ofert)
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Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robét przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robo6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce rob6t bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP Iub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke diuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdét ujawnionych przez Zamawiajgcego
w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) w przypadku rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, zajecia przez komornika majgtku Wykonawcy w toku
postepowania egzekucyjnego, wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy lub postawienia go
w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamodwien publicznych, dalej ,,Pzp”). W tym przypadku, wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesSci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajgcy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktéorym mowa § 1 ust. 8 dotyczgcego wymagan wynikajagcych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1.
W przypadku odstgpienia od umowy w czeSci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy gwarantuje
Wykonawcy wykonanie rob6t o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy. Z tytutu zmniejszenia zakresu
umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzszag niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do terminu
zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania okolicznosci stanowigcych
podstawe odstgpienia. W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 11, odstgpienie od Umowy moze nastgpic
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego wykonania przedmiotu Umowy lub jego czeSci.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej — do chwili ztoZzenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czeSci przedmiotu umowy.
Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajacego
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wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego
dokumentu.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastapi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwérczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatdbw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowa jest protokot koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapiC jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys roznicowy) nastapi na podstawie S$rednich ogolnokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na
podstawie Srednich regionalnych czynnikow cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogélnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie rob6t. Podstawg
do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okoliczno$ci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zaméwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystgpienia
nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu
umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powoddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych roboét. Podstawg
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;*

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;®

3 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
5 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®
5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moZze nastgpi¢ na pisemny umotywowany
wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegdtowq kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na
koszty realizacji zamdwienia, w szczegdlnoSci wskazujgc wysokoS¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do
poszczegélnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw
odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztow. Zamawiajacy moze odmowi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia
nie beda w wystarczajacy sposéb uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylacznie
kosztow realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokoSci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty, jakg bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455 ustawy
Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oS$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie (Mentor Development Sp. z 0.0.), na zasoby ktérego w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnoSci zawodowej / zdetrese-finansewyehiekenomiezayeh Wykonawca powotywat
sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie brat
udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczeg6lnoSci z zobowigzania podmiotu trzeciego do
oddania niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania zamoéwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez Mentor
Development Sp. z 0.0. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

817.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb (robotnikéw)
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci: roboty drogowe, roboty sanitarne (sieci kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej i wodociggowe); roboty elektryczne (o$wietlenie uliczne, zabezpieczenie sieci
elektroenergetycznych), roboty teletechniczne (zabezpieczenie sieci teletechnicznej i budowa kanatu
technologicznego)

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawecy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreSlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, (tj. w szczeg6lnosci zawieraC anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wihasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$C z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwro6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegélnosci ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
3) Kosztorys (informacyjnie),
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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