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Umowa nr 272.1.87.2023/2024

6 ‘
zawarta w dniu nglmllﬂ w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
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1. Sabing Nowosielska — Prezydent Miasta <INV vinkoeme .~

2. Artura Maruszczaka — Zastepca Prezydenta Miasta Lizdiy Uoesds i

a ] vnieleRl ol L e “2;:)‘_0__11{
SANABUD SPOLKA AKCYINA -

z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Aleja Jana Pawla II 36

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000764958
Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 PLN

REGON: 382188631 NIP: 7492103719

zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Sebastiana Kupisirfiskiego — Prezesa Zarzadu

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
29.01.2024r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie¢ wykonania caloici przedmiotu zamdwienia okreslonego
w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa ul. Grabskiego w Kedzierzynie-KoZlu,

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zalgeznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez P.P.U.H AD-BUD, 42-660 Kalety, ul. Kosmonautow 14,
2. Zakres zamoéwienia obejmuje m.in. nastepujgce prace:

1) prace przygotowawcze;

2) wykonanie robdt rozbidrkowych;

3) wykonanie robdt ziemnych;

4) przebudowe nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw indywidualnych;

S) przebudowe kanalizadji sanitarnej;

6) przebudowe kanalizacji deszczowej;

7) wykonanie sieci i przylaczy wodnych;

8) przebudowe sieci elektroenergetycznych;

9) przebudowe oéwietlenia;

10)Ydemontaz dwdch nieczynnych stupéw oswietienia ulicznego;

11)przebudowe sieci wodociggowej; '

12)budowe kanatu technologicznego;

13)zabezpieczenie sieci teletechnicznej;

14)remont drogi wewnetrznej;.

15)wykonanie koryta wraz z profilowaniem podioza;

16)wykonanie warstw konstrukcyjnych;

17)dostosowanie wysokosciowe zjazddw indywidualnych, wlotdw drég bocznych oraz wejs¢ do budynkow;
- 18)regulacje pionowa urzadzen infrastruktury technicznej;

19)wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

20)wycinke krzewow i drzew, nasadzema oraz wykonanie trawnikow.

3. Przedmiot umowy okr&élony-w ust.1 i 2 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentaciji powykonawczej, g

2) Kompleksowa obstuge geodezying wraz z powykonawcza inwentaryzacia geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. -na hoéniku
elektronicznym). Format i zawartosC plikéw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format
plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dolgczona informacja o zastosowanym ukladzie wspéirzednych.
Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny byc
rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na
specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przylaczy
nn. - polilinial), / kable obwoddéw oswietieniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie -
punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na
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odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okrestonym w dokumentacji projektowej.

Zamawiaiacy w dniu odbioru robét bedzie wymagat od wykonawcy : dokumentacje geodezying, zawierajaca wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzona, z
uwzglednieniem art., 12c ust, 1, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiaca potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych
mowa w art. 12a ust. , w oparciu o ktore mapa ta zostata sporzadzona, albo oswiadczenie wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikadji;

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wiaéciwych stuzb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

5) Wprowadzenie stafej organizagji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie);

6) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwiazane;

7) Sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego planu;

8) Zebranie odpaddow powstalych w wynikéw realizacji przedmiotu zamdwienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub skiadowania, Powstale w ten sposdb odpady - w tym réwniez wszelkiege rodzaju nadziemne,
podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej
zwioki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpaddéw Komunalnych lub przekazanie przedsigbiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sktadowanie w rejonie placu
budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest
mozliwe na okres nie dhuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zlozenie wytworzonych odpadéw na RIPOK lub przekazanie
przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpadéw. Zagospodarowanie odpaddw powstalych przy |
realizacji robdt objetych niniejsza umowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Wykonawca jest zobowigzany udokumentowad Zamawiajgcemu sposéb zagospodarowania powstatych w wyniku
prowadzenia tych robdt odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami nie péZniej
niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych;

9) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji pafistwowych, inwestora i uzytkownika;

10) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogdw MWIK;

11) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;

12) Sporzadzenie inwentaryzadji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdinosci na uwidocznieniu ogolnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w  wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

13) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarangji czynnosci wskazanych w ust. 4 pkt 4, wymaganych
przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie jak:  oSwietlenie, szafki oswietleniowe oraz
pozostate zabudowane urzadzenia oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkmacych
utrzymanie gwarandji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

14) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujacych materialéw z rozbidrki: phytki
chodnikowe, obrzeza chodnikowe w zwiazku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposdb ich demontazu z obiektu
budowlanego umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywal przedsiebiorcy
posiadajacemu zezwolenie na transport odpaddw zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W trakcie przekazania placu
budowy Zamawiajgcy ustali sposéb zagospodarowania matena&ow pochodzacych z rozbidrki, dokonujgc stosownego
zapisu w protokole przekazania placu budowy; :

15) Zatadunek i wywdz (transport)- materiatow z rozbidrki (krawezmkow, plytek chodnikowych) na odleg}osc do 10 km
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

16) Wykonanie wycinki drzew , kidre nalezy pociaé¢ na odcinki o dt.120 cm uformowac stosy na placu budowy lub
w jego bezposrednim sasiedztwie, w miejscu wskazanym . przez Zamawiajacego oraz nalezy dokonaé wycinki
wystajacych korzeni oraz wykonaé roboty zwiazane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowigzany
przygotowal protokot brakarski scietego drewna i odkupic je od Zamawiajacego. Do wyceny nalezy przyjac cene
zgodnie z zarzadzeniem nr 2061/0SR/2022 Prezydenta Miasta Kedzi-KoZla z dnia 14.07.2022 jak dia - drewna
opalowego (80 zi/ mp.);

17) Wykonanie nasadzet 12 drzew zgodnie z projektem zieleni (w tym m.in. wykonanie systemu- napowuetrza]aco-
nawadniajgcego, opalikowanie drzew, zabezpieczenie ostonami ochronnymi);

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu robot;

19) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych robét;

20) Wykonanie reguladji wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji .
deszczowej i sanitamej, skrzynki wodociagowe, gazowe i inne; .

21) Powiadomienie mieszkancow (przed wejsciem na plac budowy) o terminie oraz utrudmemach wynikajacych z realizagi
zadania, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do organizagji robot w sposdb zapewniajacy mieszkaicom
bezpieczne uzytkowanie i dojscie do posesji, a takze dojazd do nieruchomosd stuzb ratunkowych i komunalnych;

22) Poniesienie wszystkich kosztéw wynikajacych z warunkéw wydanych przez podmioty, ktdre uzgodnily
dokumentacje projektowa, a w szczegdinosci:

a) Tauron Dystrybucje S.A. Oddz. w Opolu, ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole,

b) ORANGE Polska S.A. Warszawa .

¢) MZEC Sp. zoo Kedzierzyn-Kozle.

d) Polskg Spotke Gazownicza Sp. z 0.0. Oddz. Zaklad Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole,
e) Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-KoZzlu, ul. Filtrowa 14, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,
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f)  Wydziat Zarzadzania Drogami Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kole,
g) Grupe Azoty Zaklady Azotowe Kedzierzyn S.A ul.Mostowa 30a.

4. Dodatkowe postanowienia zwigzane z realizacjg zamdwienia.

1) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajace i mrozoochronne, pod
warunkiem spetnienia wymogdw zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB, udokumentowanych wynikami
badan gruntu przedtozonymi Zamawiajgcemu;

2) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materialéw rozbidrkowych
spelniajgcego wymogi dokumentacji projektowej, STWIOR udokumentowanego wynikami badan, przedlozonych
Zamawiajgcemu; g

3) Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem stalej organizacji ruchu nalezy wykonaé wszystkie jako ,,nowe" zgodnie z
projektem statej organizacji ruchu;

4) Tereny zielone: W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania i konserwacji terenéw
zielonych (trawniki, nasadzenia) objetych realizacja zamoéwienia- w okresie do trzeciego koszenia po odbiorze robét
w okresie wegetacyjnym z uwzglednieniem ich jednokrotnego nawozenia, tym samym Zamawiajacy modyfikuje pkt.
1.7.2 Projektu zieleni. Termin koszenia i nawozenia terenow zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po
odbiorze zamowienia;

5) Wykonawca w terminie 7 dni po przekazaniu placu budowy ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne rzednych
rzeczywistych ,wjazdéw i wyjé¢ z posesji” i poréwnaé je do rzednych projektowych w tych miejscach oraz
poinformowa¢ inwestora o ewentualnych istotnych réznicach w tym zakresie;

6) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedlozyC Zamawiajacemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosé: 1.000.000,00
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

. Szczegblowy zakres zobowigzat Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czeS¢ ninigjszej Umowy, Niezaleznie od tego,

Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, kitdre sa obiektywnie

niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

. Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z ninigjsza Umowa, Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia, Dokumentacja

projektowa, Specyfikagami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, zwanych dalej ,STWIORB”,

obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia w odniesieniu
do ich wykonania, bezpieczefistwa, dobrej jakosci i wlasciwej organizadi,

. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami skfadajacymi sie na Umowe, postanowienia bardziej

szczegdiowe bedg mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlnigjszymi. lezeli jednak z réznych dokumentéw o tym

samym poziomie szczegdlowosci skladajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy

ich wykonania, za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania. .

. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023r,

poz. 875, z pdzn. zm.) Zamawiajacy wymaga, aby faczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem

ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu

drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw

elektrycznych we flotach pojazdéw okreslono w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

. Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

1) przedtozyt oswiadczenie, ze speini warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosdi i paliwach alternatywnych
w zakresie zapewnienia udzialu przy wykonywaniu zamdwienia pojazddéw elektiycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz floty pojazddw
uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia obejmujacych ilos¢ tych pojazdéw, numery rejestracyine tych
pojazdéw ze wskazaniem (%) udzialu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji rob6t budowlanych i czynnosci stanowiacych przedmiot zaméwienia: - 150 dni® kalendarzowych
liczonych od daty przekazania placu budowy.

! Termin oceniany w ramach kryterium oceny ofert.



3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robdt budowlanych. - :

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z zarzadca i uzytkownikiem
terenu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce ‘o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

§3.
‘ NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytq starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-techniczna, etyka
zawodowa oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez naleZytej starannosci, niezgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robSt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w catoici lub w czeéci z winy Wykonawcy w terminie 6 miesiecy od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia; '
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i mebezpneczenstwo
Wykonawcy;

‘4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych,

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robét s3 mu
znane. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia
istniejacych na placu budowy instalacji lub urzadzes.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepisow BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejsza umowg watpliwosci co do rozwiazan technicznych
zawartych w-dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku
0 wyjasnienie tych watpliwosd. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zioZenia wniosku.
: §4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca odwiadcza zgodnie ze zlozong oferta, ze czesc robot w zakresie przebudowy i budowy sieci i przytaczy

wodociagowych, sanitarnych i deszczowych objetych niniejszg umowa zleci do realizacji podwykonawcom.

" Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalﬂego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca Jub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawizet umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni  zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie speinia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okrslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgloszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptade projektu umowy przez

Zamawigjgcego.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie okredlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgioszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem 53
roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku umdw, ktdrych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o -
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, kidrych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamodwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.,

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezell termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia
o zaplate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgloszenia zastrzeien Jub sprzecuwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczalttowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokoS¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dfa

i tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote
wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzyC do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca sktada oéwiadczenia, w ktérym okresla wartosé tych robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz sposob platnosc;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagainego wynagrodzenia przysfugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

16. Wyhagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznodci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zapfata abejmuje wylqcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obownqzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgfaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii. W uwagach nie mozna
powolywac sie na potracenie roszczefi wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z reallzaqa umowy o
podwykonawstwo.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo )

2) Zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéren}'tu platnoét sie nalezy, albo




3) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é takiej zaplaty. _

20.W przypadku dokonania bezpodredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca kate
wypltaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezpoérednich zaplat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub daiszego podwykonawcy z tytulu
wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezell przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

23.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio padwykonawca | dalsi podwykonawcy odpowiadaja
waobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowledzialnosci regresowej, w pelnej wysokoéci kwot uiszczonych przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sgdowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek.
0 ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytulu zaplaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaplaty w tym terminie uwaiany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do realizacji jego
uprawnien z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyisze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnodci z jakimikolwiek wierzytelnosciami
przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustepu beda mialy takze odpowiednie
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wihasdwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy
przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

24, Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawedw, w tym
wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. )

25.Zamawiadjacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangaZzowanych w
wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu -
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pbzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACII
1. Do_realizacii i rozliczenia niniejszej umowy, a takie do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia

nastepujgcych Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatagji:
1) Jagoda Zmarz - Kierownik Wydziatu IRE, jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl
2) Wiodzimierz Rutkowski — inspektor Wydziatu IRE,
wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl
2. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru:

1) Branzy drogowej: ( .

2) Branzy sanitamej: ( .
3) Branzy elektrycznej: !
4) Branzy teletechniczne;j: | .

Inspektor nadzoru dziafa w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 poz. 682, z pé2n. zm.). |
Dodatkowo Zamawiajacy powoluje inspektora w zakresie urzgdzenia zieleni i jej pielegnacji: Pan Piotr Paisdzior
3 Do_realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Zamawiajacym, Wykonawca ustanawia nastepujace osoby:
1) Sebastian Kupisifiski, tel. 500 625 277, e-mail: biuro@sanabud.com;
4. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa w osobie: . ._ _n posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
¢ zawiadczenia = -

Klerowmka robét-branza elektryczna: ¥~ | | posiadajacy uprawnienia budowlane nr 19

zaswiadczenia - ‘

Kierownika robot-branza sanitamna; k posiadajacy uprawnienia budowlane nr _

nr zaswiadczenia F L

Kierownika robot_-branza teletedmlana Wiestaw Kaim posiadajgcy uprewnienia budowlane __
zaswiadczenia PIIL
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5. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na piémie o przeszkodach w wypelnianiu
wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zaméwienia.
6. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzadzone beda w jezyku polskim i doreczane beda osobiscie, przez postanca,
poczty, faksem lub pocztq elektroniczng na nastepujace adresy:
1) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontéw i Ekspansji z siedziba:
ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,
email: fageda.zmarz@kedzierzynkozle. pl; wlodzimierz. rutkowski@kedzierzynko:
2) dla Wykonawcy: SANABUD SPOLKA AKCYINA, Aleja Jana Pawta II 36, 47-220 Kedzierzyn-Kozle
tel. 500 625 277, e-mail: biuro@sanabud.com

7. Strony postanawiajg, ze za doreczone uznaje sie pismo:
1). przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta — z dniem odbioru;
2) przestane pocztg lub postanicem — z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizadji listu poleconego na powyzszy
adres ~ z dniem uplywu terminu odbioru awizowanego listu;
3) droga elektroniczna — z dniem wystania.
8. Strony zobowigzuja sie do niezwtocznego, pisemnego pownadomlema o kazdej zmianie adresdw, siedzib, firmy, osdb
reprezentujacych, numerdw telefondw j adreséw poczty elektronicznej.
9. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust.8, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza sie za skutecznie doreczone,

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE I JEGO WALORYZACIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu

o ztozong oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i uslug

-VAT) na kwote: 2 674 811,07 zt
stownie: dwa miliony szescset siedemdziesigt cztery tysigce osiemset jedenascie | 07/100
z uwzglednieniem finansowania i platnosci jak nizej:

w roku 2024 (catos¢ kwoty).

2. Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektdrych prac skfadajgcych sie na przedmiot zaméwienia stato sig
zbedne, i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie obnizeniu
proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czeici zamowienia. Kwota, o ktdra Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie,

. zostanie obficzona na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na okolicznos¢ obnizenia
wynagrodzenia Strony sporzadza protokét rozliczenia umowy, przy czym brak akceptadji protokotu przez Wykonawce nie
i pozbawia Zamaw:ajacego prawa do obnizenia wynagrodzema

3. Wykonawca nie
niniejszej umowy na osoby trzecie,

4. W przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zamdwienia, Strony mogg dokonaé waloryzadji
wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacie moga
nastepowac nie czeiciej niz raz na 6 miesiecy od dnia dokonania pierwszej waloryzacji;

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i moze dotyczyé wylgcznie
nieodebranej przez Zamawiajgcego czesd przedmiotu Umowy; '

3) waloryzacja nastapi z uzyciem wskainika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gldwnego
Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym Gidwnego Urzedu
Statystycznego (zwanego dalej ,Wskaznikiem™), jezeli Wskaznik w dniu zlozenia wniosku o waloryzacje przekroczy
(+/-) 2 punkty procentowe w stosunku do jego wartoici aktualnej w dniu zlozenia oferty przez Wykonawce, przy
czym poziom zmiany wynagrodzenia za pozostata do wykonania cze$¢ Umowy, nieodebrang przez Zamawiajacego
do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje, zostanie powiekszony lub pomniejszony o wartosé (wysokosc) Wskammika
przekraczajaca (+/-) 2%;

4) w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskazmka odrosi sie do wartosci wskaznika obowiazujacego w dniu
ziozenia wniosku o poprzednig waloryzagie;

5) waloryzacja zostanie wyplacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujacym po miesigcu, w ktérym opublikowano
Wskaznik;

6) w przypadkuy, gdyby na dziefi koficowego odbioru robdt nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaZnik najbardziej aktualny;

7) w przypadku, gdyby Wskaznik przestal byé dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki,
publikowane przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego;

i 8) waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy;

.z

ie_doko ji wierzyteinosci z




9) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w zwiazku ze zmiang ceny materialéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w ust. 1.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 4, obowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe na ustugi projektowe lub roboty budowlane

obejmujace niniejsza Umowe na okres diuzszy niz 6 miesiecy, z zastosowaniem zasad okreslonych w ust. 4.

W przypadku waloryzacji przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniem ' ust. 4

Wykonawca

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujacego waloryzacje przediozy Zamawiajacemu pisemny wykaz

Podwykonawcéw, ktérych umowy spetniaja warunki okreslone w ust. 5 wraz z kwotami zmiany wynagrodzen
Podwykonawcow oraz wskazaniem terminow zapfaty tych kwot, albo informacje o braku takich Podwykonawcow;

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu oSwiadczenie o uregulowaniu Podwykonawcy

kwoty zwaloryzowaﬁego wynagrodzenia.

Niezaleznie od postanowien ust. 4, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.

§7.
OBOWIAZKI STRON

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdinosci:
-1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez

inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgioszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez

Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8) Zakoriczenie odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizagji przedmiotu zaméwienia Wykonawea w szczegdinosci:
1) Najpézniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozyé Zamawiajgcemu opfacony dokument ubezpieczenia

2)

3)

4)

5

6)

9)
10)

11)

12)

OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ minimum 1 000 000,00 2t na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny zachowac swa waznos¢ do dnia
dokonania odbioru koncowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oéwiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnief i
wazne na czas realizacji przedmiotu zaméwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej
PIIB;

Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypelniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkdw Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobow podmiotdéw trzecich na zasoby ktorych powolywal sie skiadajac oferte celem
wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedlozy umowe
okreslajaca warunki wspdipracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego; .

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dia lub podczas wykonania robdt;

.Oznaczy teren budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,

p.poz. itp.);

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

Zapewni prawidiowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktow, linii i poziomow odniesienia
wynikajgcych z dokumentadi projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej groZbie opdZnienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw
Zamawiajacego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materialach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dzialat, czynnoici
porzagdkowe mogg zostac wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;
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13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
co najmnigj 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokét robét zanikajacych );

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkle urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caly teren
budowy i robét czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycj;

17) Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecle pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne whasciwych instytucji;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przyszlego uzytkownika przedmiotu umowy.

21) Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spefniania przez niego wymagan wskazanych

w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdinoéci:

a) Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie skladaé pisemne oswiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazddw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktdre zawierac bedzie
informadje nt. facznej ilosci pojazdow, w-tym facznej ilosci pojazddw okreslonych ustawa o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, wraz z informacja w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak zlozenia pisemnego
oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac potraktowane przez Zamawiajacego jako niespelnienie
wymegu wynikajacego z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

b) przediozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. a, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji
spelnienia ww. wymogu w inny sposdb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegoinosci poprzez zadanie
okazanla pojazdu; '

c) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy
zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

§8,
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1k Przedmlotem kofcowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

2. Zakoficzenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pismie przy zachowaniu termindw
okreslonych w § 2 ust. 1.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciagu trzech dni od daty wplsu zakohczenia

robét do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koficowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakoficzeniu wszystkich robdt,

Zakoficzenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za date zakoriczenia wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakoriczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, a roboty zgloszone jako zakoficzone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usunaé — odmowi odbloru tych robét
i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgloszenia wykonania robot po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sig usunac, Jub ktdrych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztdw, to moze odebrad roboty z tymi wadami i zadac
od Wykonawcy obniZenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

s

§9.

| ' SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
' Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdinych elementéw rob6t w
cyklu nie mniejszym niz jedna faktura czesciowa co 30 dni, z tym Ze pierwsza fakture Wykonawca moze przedlozyC nie
wezesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur
czesciowych nie moze przekroczyé 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1.
Podstawe do wystawienia faktury czedciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci roziiczeniowej
robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru. :
. ' Protokét, o ktrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru

. inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przediozenia
go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujaca roboty reallzowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przediozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaplaty przez



10.

15

12.

13.

14,

Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje
Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne roziiczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koricowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowlenia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokot odbioru koficowego przedmiotu umaowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespeiniajacej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaplatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. ’
W przypadku zamowien na roboty budowlane, ktdrych termin wykonywania jest diuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlgne jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym
udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych;
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzqdzenla
protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzuelzyn Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Platnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle; '
3) nazwa przedmiotu umowy ‘i data Zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwiazku z ktdrym faktura jest
wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapi w przypadku:
1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koAcowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
W przypadku, gdy przedmiotem umowy sq roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanle przepisy
ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowiazany jest do
wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno3¢ wobec
Zamawiajacego za szkode , ktdrg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami

" dotyczacymi mechanizmu podzielonej pratnosci.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiotowe zadanie jest dofinansowane ze $rodkdw pochodzacych z Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drég. '

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za zwloke w rozpoczeciu robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieri zwioki; )

4) za zwioke w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze jub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia hastepnego po
dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad; .

5) za zwloke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji w wysokosici 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kaidy dziet zwioki liczony od dnia nastgpnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalgym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawca {dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawca) a podwykonawcy (dalszym
podwykonawca) za kazdy dzien opéznienia ficzony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastapic,
nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia; ‘

7) w_przypadku nieprzediozenia do zaak wania projektu umowy o wykonawstwo, kté rzedmi
roboty budowlane, lub projektu jei zmiany w wysokosd 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzier opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w adku nieprzedloZenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umo dwykonawstwo lub
zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okrelonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdinienia, ficzony
po 7 dniu od daty jej zawarcia;
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9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) 2z tytutu nlespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnoséci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze zmiang
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 6 ust. 5, w wysokoscl 0,05% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy,
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenla, nieprzedtozenie dokumentdw, o ktérych mowa
w § 6 ust. 6 pkt 1 lub 2, w terminach tam wskazanych, jest rownoznaczne z brakiem zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytulu zmiany wynagrodzenia w terminie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za kitdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okresionej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzier zwioki;

3) za 2wioke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okredlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr korficowy
powinien sie rozpoczat i zakonczyé. _

3. taczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzic kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutio wskazanej
w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody, kazda
ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajagcy moze potraci¢ wierzytelnos¢ z tytulu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscia
Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

5. Niezaleznie od kar umownych, o ktdrych mowa w- ust. 1, w przypadku utraty przez Zamawiajacego dofinansowania, o
ktérym mowa w § 9 ust. 14 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu ninigjszej umowy przez Wykonawcg (np. zwloki w realizadji przedmiotu umowy), odstapienia, wypowiedzenia
lub rozwigzania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci utraconego
przez Zamawiajacego dofinansowania.

§11,
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,,zabezpleaemem” w
wysokoscl
5 % wartoscl wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 co stanowi wartosc:

133 740,55 z
stownie: sto trzydziesci trzy tysigce siedemset czterdziesci i 55/100 gr
w formie gwarancji ubezpieczeniowej waznej doOS,(?dQAﬂOr

2. Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdinosci na poczet przystugujacych Zamawiajacemu ewentualnych kar
umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady iub gwarancji.

4. W przypadku nieprzediuZzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpéiniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie ni2 w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata ta nastapi nie pdZniej niz
w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1)70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia | uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dziefi podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);
2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczef z tytutu rekojmi za wady Jub gwarandji zwrécone zostanie nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarandji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2,
w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwanpia

tych wad. '

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

' przedhuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.




§12.
GWARANCIA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancii na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg . nlmerzeJ umowy
na okres 60 2 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego.
WARUNKT GWARANCII

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych, materialowych lub
wynikajgcych z bledéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie. !
Wykonawca w okresie gwarangji usunie wade na wlasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego plsemnego
powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia,
Zamawiajacy bedzie miat prawo usunac wade we wlasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt
Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez
Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4i 5.

Wykonawca w  okresie gwarancii zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dok‘bnywa(:

-za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzer oraz

dokonywac czynnosci konserwacyjnych, ktdre warunkuja utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarangi za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczna i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sig rozpoczynai ponownie od dnia zakoficzenia
naprawy.

Zamawiafjagcy ma prawo 2Zada¢ wymiany urzadzenia Ilub materialu na nowe, jezell trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy do kofica

"udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uphywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu, Wykonawca

odpowiada za wade réwniez po uplywie okresu gwarandji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uplywem tejze gwarandji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczajg, iz Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamédwienia
zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu, liczac od
daty odbioru koncowego.

§13.

ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarandji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz wynikde z powoddw zaistniatych przed
zakofczeniem odbioru koficowego robdt,
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowiazku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opdznienie zawiadomienia spowodowato zwigkszenie wady lub inngj czesci obiektu, lub urzadzenia koszty zwigzane z
usunieciem skutkéw opdznienia zwiekszonego uszkodzenia obciazajg Zamawiajacego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie péZniej niz w ciggu 48 godzin od
dokonania ogledzin fub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad. :

2 Zgodnie z trescia oferty (termin oceniany w ramach kryterium oceny ofert)
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6. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej

naprawy.
7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14,
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach: ‘

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robét na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentaciy projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen '

3) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dhuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez Zamawiajacego
w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzszg niZz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) w przypadku rozwiazania przedsiebiorstwa Wykonawcy, zajecia przez komornika majgtku Wykonawcy w toku
postepowania egzekucyjnego, wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy lub postawienia go
w stan likwidacji; ;

6) =zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykenanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi€ istotnemu
interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapic od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zaméwief publicznych, dalej ,Pzp”). W tym przypadku, wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybifa zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajacy
udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzjie. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo Zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy;

11) za niespemienie wymogu o ktdrym mowa § 1 ust. 8 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1.
W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje
Wykonawcy wykonanie robdt o wartosci nie mnigjszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy. Z tytutu zmniejszenia zakresu
umowy Wykonawcy nie przystugujg Zadne roszczenia.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwiloke diuzszga niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

: w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke diuzsza niz 30 dni w zapfacie faktury czesciowej w stosunku do terminu
zaplaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11. ) ;

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania okolicznosci stanowiacych
podstawe odstapienia. W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 11, odstapienie od Umowy moze nastgpic
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci.

5. . W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zémawiajqcemu przysluguje prawo do potracenia 2z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosdi /4
niewykonanej — do chwili zlozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstapieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy. -/
Wartos¢ potracenia wylicza sig w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich  / /
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w /
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajacegy’,




wyliczenie potrgcenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego
dokumentu.

6. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgdac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

§15.
. ZMIANY UMOWY i

1. ‘Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sa w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp,

2. Zgodnie z art, 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwn:kszema zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktdregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na podstawie
érednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robot oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikdw- cenotwérczych w zakresie stawki
roboczegodziny. Ceny materialéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $redmich cen ogdinokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z kwartaty
poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenla zakresu robdt objetych umowg jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazZniona ze strony Zamawiajgcego.

4, Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznodci
zwigzanych z realizagg przedmiotu zamOwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykoname rob6t

- zamiennych;" Rozliczenie rob6t zamiennych—(kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie ‘Srednich- ogolnokrajowych

czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztow ogdinych, zysku i kosztdw zakupu w danej kategerii rodzaju robdt oraz na
podstawie $rednich regionalnych'czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz
sprzetu bedq przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa
do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

5. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamdéwienia
bez usuniecia bad? likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktorych wystgpienia
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznoSci zmiany terminu
umownego;

2) wystapienia sily wyzszej (powdd?, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie si¢ ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkéw pogedowych
niepozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych realizowanych robot. Podstawa
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysokoéci minimainego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;*

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci.stawki skiadki na

‘ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;3 "

? Dotyczy uméw zawicramych na okres dluzszy niz 12 miesigcy
¥ Dotyczy uméw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesiecy

* Dotyczy wnow zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesiccy

str. 14



7.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitalowych;é

5) zmian, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 mozZe nastgpié¢ na pisemny umotywowany

wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, Ze zmiany te majg wplyw na koszty

wykonania zamodwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi

Zamawiajacemu informacje zawierajaca szczegdtowg kalkulacje wplywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na

koszty realizacii zamowienia, w szczegdinoéci wskazujgc wysokosé odpowiednich kosztéw w odniesieniu do

poszczegdinych pracownikow realizujacych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wplyw

odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw, Zamawiajacy moze odmdwic zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia

nie beda w wystarczajacy sposéb uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylacznie

kosztow realizacji zaméwienia w okresie po wejsciu w Zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie

dysponowat w budzecie na realizacjie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w

postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znaleZ¢ sig podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455 ustawy

Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian. .

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze zlozong Oferta.

Wykonawca os$wiadcza, Ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, oraz Ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

.. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie (Mentor Development Sp. z-0.0.); na-zasoby ktérego w .

zakresie zdolnosci technicznej/lub zdoinosci zawodowe]j / zdelresci-finansewyehfekeromicznyeh Wykonawca powolywat
sie celem wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie brat
udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do
oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamdwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzafh wynikajacych z dokumentow skiadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez Mentor
Development Sp. z 0.0. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykanawca powolywat sig, na
zasadach okredlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwier publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny, podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktdrego 'zasoby wykonawca
powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob (robotnikdw)

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci: roboty drogowe, roboty sanitarne (sieci kanalizacji deszczowej,

kanalizacji sanitarnej i wodociagowe); roboty elektryczne (oswietlenie uliczne, zabezpieczenie sieci
elektroenergetycznych), roboty teletechniczne (zabezpieczenie sieci teletechnicznej i budowa kanatu
technologicznego) :

w trakde realizacji niniejszego zamdwienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie da spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zafrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania odwiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spehniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) 2adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww, wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.




3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonu;qcych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokfadne
okredlenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date zloZenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

3) poswiadczonag zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o pracg 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, (4. w szczegdlnosci zawierac anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- 4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykbnawcq
sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytuiu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy; '

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczer, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytus niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10,

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw
w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcja zaplaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust, 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdinosci ustawy -
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dia
Zamawiajacego. . .
4, Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujace zatgcznikiz

1) Oferta Wykonawcy,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

3) Kosztorys {informacyjnie),

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zalgeznik nr 1 do umowy

SANABUD $.4.
47-220 Kedzierzyn-Kofle, ul. Aleja Jana Pawla Il 36

ARMON

Kedzierzyn-KoZle 06.02.2024 1.
Miejscowosé, data

ECZOWO-FINANSOWY 1

Dotyczy : Przebudowy ul. Grabskiego

Udziat
Dopuszczaina W oferilia
Lp. Zakres rzeczowy g (podaje brutto | realizacji WENO
ZamsiAINCeE0 | po irve) | (@] [dni]
TAK/NIE
0,
) (%]
1 2 3 4 5 6
il
Roboty drogowe :
1) roboty rozbiérkowe i wykonanic korytowania 142903,86 i brutto,
2) podbudowy 142803,90 2! brutto 5 40
1 3) nawierzchnie 635°674,55 21 brutto boigp: % 95193 0 NIE
4) urzadzenia bezpieczenstwa ruchn: Oznakowanie poziome i pionowe 2'137,03
21 brutto
Razem poz. 1-4 923519,34 24 brutto,
T)Kanalizacja deszczowa brutto, w tynr ’* ¥
a) roboty rozbisrkowe 29°981,90 2! brutto, o
b) ‘xoboty ziemne 209°527,76 2 brutio )
c) budowa kanatu z rur DN PP 400 104477,55 21 brutto,
d) budowa kanatu DN PP 300 3863,02 21 bruito, 25 i
2 e) studnie betonowe DN 1000 56°167,33 21 brutto, Do2s % 579759,38 60 TAK
studzienka PP DN 600 3152,23 2t brutto,
g) wpusty deszczowe uliczne 65391,84 21 brutto
1) przykanatiki z rur PCV fi 200 43°108,75 21 brutto
i) odwodnienic linicwe 5§77939,00 2t brutto .
j) wymiana wlazéw kanalizacyjuych na istniejaeej kanalizacji deszez. i sanit,
6150,00 21 brutto
Razem poz. od a-j 579759,38 z1 brutto,
3 | Siet wodociggowa wraz z przylaczami 347855,63 z1 brutto Dol5s % 15 34785563 60 TAK
4 | Branza elektryezna- bud $wietlenia ulicznego 137808,27 z! brutto, do 20 % 8 137808,27 30 NIE
2 51688,75
Przebud sieci elel getycmne]
3 | 5168875 21 brutto, @0 a0 SME
Branza teletechniczna - przebudowa sieci teletechnicznej oraz budowa kanatu % 10
g technologicznego 225253,09 2! brutto, 43 150% sl H NE
Zielen : wycinka, nasadzenia oraz trawniki. W ramach udzielonej gwarancji 2 53153,08
7 | utrzymanie i konserwacji terendw zielonych (trawniki, nasadzenia) objetych do 3% 30 NIE
realizacja zaméwienia- w okresie do trzeciego koszenia po odbiorze robét w
Suma [%] Suma [z1] —— ——
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Kedzierzyn-KoZle 06.02.2024 r.

Zalacznik nr 1 do umowy
Miejscowosé, data

SANABUD S.A.
47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Aleja Jana Pawla Il 36

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Il

Dotyczy : REMONTU DROGI WEWNETRZNEJ (dzialka : dr 4/15)

Udzial
Dopuszczalna .
warto$é W afefele Podwyke-
—— Kwota Czas n ilw
Lp. Zakres rzeczowy £ cz . (podaje brutto | realizacji AR
: Zamawiajacego | yoromawea) | 12l] [dni]
- TAK/NIE
0
el (%]
1 2 : 3 : 4 5 6 7
Roboty drogowe :
1jroboty rozbiérkowe i wykonanie korytowania 39309 66 2t brutto,
2) podbudowy 28954,69 21 brutto ) y 02 150961,8
. 3) nawierzchnie 78949,03 21 brutto do30%. .. 0 - -0 ¥
4) urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu: Oznakowanie poziome i pionowe 3748,42
_| 2 brutto i
Razem poz. 14 150961,801] brutto, :
1)Kanalizacja deszczowa brutto, w tym :
a) roboty rozbiérkowe 18257,30 2! brutto
b) roboty ziemne 3446,17 z1 brutto
cjbudowa kanalu zyur DN PP 300 7667,56 zi brutto,
d)studnie betonowe DN 1000 13785,20 z1 brutto, - 175-..
2 €) wpusty deszezowe uliczne 13153,08 z1 brutto Dodd% 60400’8‘7 A2 e
f) przykanaliki z rur PCV fi 200 3353,53 1 brutto
g) wymiana wlazdw kanalizacyjnych na istnigjacej kan. deszez i sanitamej
738,00 z§ brutto
Razem poz, Od a-g 60400,84 2! brutto,
*3 | Sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami 41918,56 2t brutio do15% 2 41918,56 30 {T1AK
4 | Brana elektryczna- budowa oéwictleaia uliczncgo 50473,51 2t brusto, do20 % B sM”3s51 | 30 | NE
5 E‘";“;;’“;l SEe LR agRy e . Dos % 8 pBess3z | 30 |NE
Branza teletechniczna : przebudowa sieci teletechnicznej oraz budowa kanatu P 9
6 tochiolon 3212186 21 brutto, do15 % 32121,86 30 NIE
Zielen : wycinka, nasadzenia oraz trawniki. W ramach ndzielonej gwarancji 2
7 uuzymame i konscrwacjl terenéw zielonych (trawniki, nasadzenia) objetych Do2 % 6247,64 30 NIE
g zar w okresie do trzeciego ia po odbiorze robot w
oh:s:e wegetacy_;nym z mvzglgdmcmam ich Jednokrotnego nawozenia.
= __ —
Suma [%] Suma [7] | —~——o ——
100 355;73,5
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