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ul. Grunwaldzka 6 UMOWANR ... 435 /U1 2024

“OZawatta W dniu //J/w 9; "w”uf ......... w Kedzierzynie-Kozlu, pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, REGON: 531412912;
NIP: 7492055601, w imieniu i na rzecz, ktorego dziata

Miejski Zarzad Budynkéw Komunalnych w Kedzierzynie-Kozlu ul. Grunwaldzka 6, 47-220 Kedzierzyn-Kozle,
reprezentowanym przez:

Dyrektor - inz. Stanistaw Wegrzyn

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

Panem Zbigniewem Trojanowskim prowadzacym dziatalnos¢ pod firma: Zaktad Ustugowo-Handlowy TINBUD S.C.
Zbigniew Trojanowski, Bogumita Trojanowska, ul. Krolowej Jadwigi 10, 47-232 Kedzierzyn-Kozle

oraz

Panig Bogumita Trojanowska prowadzacg dziatalnos¢ pod firmg: Zaktad Ustugowo-Handlowy TINBUD S.C. Zbigniew
Trojanowski, Bogumita Trojanowska, ul. Krolowej Jadwigi 10, 47-232 Kedzierzyn-Kozle,

zarejestrowanych w CEiDG, Regon spotki: 531612404, NIP spotki: 7491850727

z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Krolowej Jadwigi 10, 47-232 Kedzierzyn-Kozle

zwanych dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

Petnomocnika - Pana Zbigniewa Trojanowskiego

§1
PRZEDMIOT UMOWY
I. Na podstawie Specyfikacji Warunkow Zamowienia, odpowiedzi na pytania oraz ztozonej w postgpowaniu oferty
i zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
pismo z dnia 07.10.2024 r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje si¢ wykonania przedmiotu zaméwienia
dotyczgcego:
Wymiana wiezby dachowej i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
przy ul. Portowej 41 ABCD w Kedzierzynie-Kozlu
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawey oraz w dokumentacji postgpowania, przedmiarze robot
i STWiORB, stanowigcych integralng czes¢ SWZ.
2. Na przedmiot umowy okreslony w ust. | sktada sig:
1) Rozbiorka istniejacego pokrycia dachu z dachéwki karpiowki oraz opierzeni blacharskich.
2) Rozbiorka istniejgcych fat i kontrhat, czgsciowa wymiana oraz wzmocnienie elementéw konstrukeji dachu.
3) Wykonanie impregnacji srodkami grzybobojczymi i ogniochronnymi istniejacych i nowych elementdéw
drewnianych.
4) Wykonanie paroizolacji.
5) Remont komindéw z cegly petnej ponad potacig dachu.
6) Montaz tat i kontriat.
7) Wykonanie pokrycia dachowego dachowky karpiowka uktadana w koronke z wykonaniem faw
kominiarskich, pokryciem narozy i kalenic gasiorami.
8) Osadzenie wlazu dachowego i okien w potaci dachowej.
9) Montaz wyposazenia dachu - ptotki sniegowe, tawy kominkowe, kominki wentylacyjne.
10) Remont wiezyczki oraz dachu papowego.
[ 1) Remont elementéw muru pruskiego.
12) Wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej.
13) Wywoz i utylizacja odpadow oraz gruzu.
Prace budowlane bedg prowadzone podczas calodobowego zamieszkiwania mieszkancow.
3. Zakres i opis przedmiotu zamowienia okreslony jest przez:
1) Dokumentacje projektowa sporzadzong przez: Techmar Marek Majewski, ul. Portowa 11, 47-205
Kedzierzyn-Kozle;
2) PRZEDMIAR ROBOT (stanowigcy material pomocniczy do obliczenia ceny oferty);
3) STWIORB.
4. Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje ponadto:
) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2) Dokonanie niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacjg zadania (np. z zarzadca drogi, wlascicielami
nieruchomosci) i poniesienie kosztow z tym zwiazanych, jezeli sg konieczne;
3) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew usytuowanych w poblizu wykonywanych robat, jezeli jest to
konieczne;
4) Organizacje, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidacje placu budowy:
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5) Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty budowlane w sposob bezpieczny,
niestwarzajacy zagrozenia dla 0sob przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegolnie jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
22003 r. Nr 47 poz. 401);

6) W przypadku uszkodzenia istniejacych mediéw i innych istniejacych elementow egzekwowane bedzie
wyréwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawcze] oraz strat wynikajacych z braku zasilania czy
transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badz Wiasciciela;

7) Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac
oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robot;

8) Drogi wykorzystywane do obstugi budowy, powinny by¢ utrzymane w czystodci i1 porzadku. Zakazuje sig
zastawiania ww. drég do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowiazek systematycznie czyscié
i sptukiwa¢ z chodnikéw i jezdni kurz, pyt i brud spowodowane realizacjg budowy;

9) Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposob, by
w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowiazan umownych nie zaklocac bardziej niz to
jest konieczne porzadku publicznego, dostgpu uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikéw i placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zarowno do Zamawiajgcego jak i do 0sob trzecich;

10) Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyZszego postanowienia;

1 1) Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
z dziatalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegdlny
ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ dc
minimum oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drog;

12) Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie mogag by¢
skierowane w zwiazku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podjaé¢ negocjacje i zaplaci¢
roszczenia jakie wynikng na skutek zaistnialych szkod;

13) Wykonawca ma obowigzek, na zadanie Zamawiajacego, uczestniczy¢ w naradach i innych czynnosciach
w trakeie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi;

14) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrgbne przepisy wymagaja sporzadzenia
takiego planu;

15) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji pafistwowych, inwestora i uzytkownika;

16) Zwrot kosztow pobranych od Zamawiajacego mediow (woda, energia elektryczna), jezeli takowe wystgpig.

17) Wykonanie zalecen pokontrolnych i poodbiorowych;

18) Zagospodarowanie odpadéw - Wykonawca jako wytworca odpadéw, w rozumieniu art. 3 ust. | pkt. 32
ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (tj. Dz.U. 2 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.200 1.
- Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) ma obowigzek zagospodarowania
odpadow powstatych podczas realizacji zadania, a o sposobie ich zagospodarowania poinformowac
Zamawiajacego. W cenie ryczaltowej Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ miejsce, odleglose i koszt
zagospodarowania odpadéw. Wytworzone w wyniku realizacji przedmiotu zamdwienia odpady, nalezy
przekazaé do przetwarzania w ramach odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie odpady, w tym réwnie
wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom itp.,
nalezy bez zbgdnej zwloki wywiezé, celem ich zagospodarowania. Magazynowanie odpadow w rejonie
placu budowy, prowadzi¢ tylko i wylacznie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, zgodnie
z protokotem przekazania terenu budowy i realizowa¢ w okresie nie dluzszym niz termin realizacji
przedmiotu zamdwienia i nie dluzszym niz wynikajacy z przepisow prawa w tym zakresie.

19) Uporzadkowanie terenu budowy oraz przywrdcenie terenu po zakonczeniu robot do stanu pierwotnego;

20) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych zezwolen wynikajacych z przepisow ustawy
7 dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) jezeli wykonanie robot wehodzacych w zakres realizacji
przedmiotu zamowienia tego wymaga;

21) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ zamowienie w sposob zgodny z ustawa z dnia 11 stycznia 2018
. 0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.). Wykonawca kalkulujac
ceng oferty powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na wylaczenia pojazdow zawarte w/w ustawie.

22) Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy uproszczony kosztorys z okresleniem wartosci netto
i brutto potwierdzajacy wyliczenie ceny ofertowej ztozonej w formularzu oferty.

5. Wykonawca $wiadom konsekwencji w postaci: kar umownych, odstapienia od umowy. za nieprzestrzeganie
niniejszego warunku, zobowigzuje si¢ do zatrudniania na umowg o pracg 0sob wykonujgeych przy realizacji
w zamowieniu czynnosci zwiazanych z wykonaniem prac termomodernizacyjnych.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do przedlozenia Zamawiajacemu na kazde wezwanie Zamawiajgcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowoddw potwierdzajacych spetnienie wymogdéw okreslonych w § 17
niniejszej umowy.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez nig dowodoéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawee lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w niniejszej umowie czynnosci i zagroZone jest karami
umownymi okreslonymi w § 11 niniejszej umowy.

§2
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
Wykonanie przedmiotu zamowienia:
|) termin realizacji calosci zamowienia — w okresie nie dluzszym niz do 30.11.2024 r. liczac od daty
przekazania placu budowy.
2) termin przekazania placu budowy — przekazanie terenu robot (placu budowy) nastgpi do 3 dni robocezych
od daty zawarcia umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w przypadku nierozpoczecia robot przez Wykonawcee
po uptywie § dni roboczych od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych
okreslonych w § 11 niniejszej umowy.
Zmiana terminu realizacji zadania lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie w przypadkach,
okreslonych w § 16 niniejszej umowy.

§3
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki, szkicami, instrukcjami producenta, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodno$é wykonania z dokumentacija
projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robot budowlano-montazowych oraz wiedzg techniczng. Do wbudowania moga by¢ uzyte materialy i urzadzenia
nowe w pierwszej klasie jakosci odpowiadajace wymogom dokumentacji projektowej, ponadto

|) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepisow w szczegdlnosci
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 z dnia 05.07.2021) oraz odpowiednich norm
technicznych i przepisow BHP;

2) nadajace si¢ do zastosowania i gwarantujace odpowiednia jako$¢ robot budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robot budowlanych i uzytkowania obiektu
budowlanego zapewniajace spenienie przez obiekt budowlany wymogdw podstawowych, o ktorych mowa
wart. S ust. | pkt [ lit. a-g ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.);

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal roboty budowlane objete niniejszg umowa bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami podanymi w ust. | niniejszego paragrafu, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez pisemne powiadomienie, co nie bedzie

uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania,

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy,

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawey naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z miejscem prowadzenia robdt oraz ze warunki robdt sa mu znane.
Jednoczesnie Wykonawca odwiadcza, ze ponosi wylaczna odpowiedzialnosé z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych instalacji, urzadzen itp.
Wykonawca ponosi wylaezna odpowiedzialnosé za:

I) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sdb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnien,

3) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

4) przeszkolenia stanowiskowe.

§4
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z deklaracja zlozong w ofercie, caly zakres ninigjszej umowy wykona sitami
wlasnymi.
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§5
SPOSOB REPREZENTACJI

Do realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia: Panig Marte
Domasiewicz, tel. 77 4053415; e-mail: domasiewiczm@mzbk.kedzierzynkozle.pl.
Zamawiajgcy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobach:

1) Pan Jarostaw Szpakowski, tel. 602 267 911;;

2) Pan Dariusz Drochlinski, tel. 608 888 165

3) Pan Zbigniew Piebiak, tel. 571 243 525.
Wykonawca ustanawia do kontaktow z Zamawiajacym: Pana Michata Gorczany, tel.
Wykonawca powoluje Kierownika Budowy do bezposredniego nadzorowania robot, w osobie: Pana Arkadiusza
Lewandowskiego, posiadajgcego uprawnienia do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
nr 41/84/Op i Nr zaswiadczenia z ewidencji PIIB OPL/BO/0362/03.

§6
WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ustala si¢, w oparciu
o ztozong w postgpowaniu ofertg, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towarow i ustug VAT) na:

kwote: 218 242,72 PLN
slownie: dwiescie osiemnascie tysiecy dwiescie czterdziesci dwa zlote 72/100

§7

ZMIANY ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY
W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czesci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia si¢ stron, Zamawiajacemu przystuguje prawo
do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w § 6 wartosci czesci niewykonanych przedmiotu
zamowienia do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia si¢ stron.
Wartos¢ potrgcefi wyliczona zostanie w oparciu o wyszezegolnione w kosztorysie pozycje lub ich czesci
proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza si¢ na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ustawy Pzp)
bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczegolnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku
Wykonawea moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, niezb¢dnych z uwagi na
bezpieczenstwo budowy lub wlasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
zgode¢ Zamawiajgcego przed przystapieniem do ich wykonania. Przyjmuje si¢, ze roboty takie b¢da mogly byé
wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu koniecznosci w ramac.
wynagrodzenia ofertowego. Wartos¢ roboty wprowadzanej do realizacji w ramach robdt zamiennych dotyczyc
bedzie zmiany technologii wykonania z zachowaniem warunku nieprzekroczenia wartosci roboty zastgpowanej
zmiang.
Jezeli w toku realizacji umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455
ustawy Prawo zamowien publicznych, ktorych rozmiaru i zakresu Zamawiajgey nie byl w stanie okreslic
I przewidzie¢ w dniu rozpoczgcia postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, strony zobligowane sg
potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadnos¢ ich wykonania w Protokole koniecznosci. Spisanie Protokotu
koniecznosci nie jest rtownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robot dodatkowych oraz nie
upowaznia Wykonawey do przystapienia do ich wykonania.
Wykonawca przystapi do wykonania robot dodatkowych wylgeznie po zawarciu przez Zamawiajacego aneksu do
umowy pod warunkiem zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Przystapienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych protokolem bez uprzedniego zawarcia aneksu do
umowy — nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia za wykonanie/
czesSciowe wykonanie robot dodatkowych.
Rozliczenie robot dodatkowych nastgpi na podstawie srednich ogdlnokrajowych czynnikoéw cenotworezych
w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie srednich
regionalnych czynnikow cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialow oraz sprzetu beda
przyjmowane na podstawie Srednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzgtu oraz materialow beda przyjmowane z kwartalu poprzedzajgcego wykonanie robot
dodatkowych.
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7. Roboty budowlane zamienne mozna wykonywac tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Ich
rozliczenie nastapi kosztorysem roznicowym sporzadzonym na podstawie $rednich ogolnokrajowych czynnikow
cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na
podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzgtu bedg przyjmowane na podstawie Srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot zamiennych. Podstawg do zlecenia wykonania
robdt zamiennych jest Protokdt koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez Kierownika Budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

8. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonywac cesji wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby
trzecie.

88
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczegdtowe:
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) Udostgpni Wykonawcy miejsce wykonania robét (plac budowy) w terminie do 3 dni roboczych od daty
zawarcia umowy,

2) Zapewni nadzor inwestorski oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

3) Zamawiajacy bedzie dokonywal potwierdzenia wykonania robot zanikajacych oraz robot ulegajacych
zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce wykonania tych robat.

4) Zamawiajgcy dokona rozpoczgcia odbioru przedmiotu zamowienia w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu robdt i montazu wszystkich elementow zwigzanych
z robotami.

5) Zamawiajacy zakonczy odbidr koficowy robot w terminie do 7 dni od daty rozpoczecia ich odbioru.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy takze uproszczony kosztorys z okresleniem wartosci
netto i brutto potwierdzajacy wyliczenie ceny ofertowej zlozonej w formularzu oferty.

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierownictwo robot budowlanych bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy zgodnie z zapisami SWZ i obowigzujacym prawem.

3) Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy podpisane oswiadczenie Kierownika Budowy wraz
z kopig uprawnien i waznym na czas realizacji zadania za§wiadczeniem z PIIB.

4) Wykonawca najpozniej z data zawarcia umowy wniesie 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy okreslonego w § 12 niniejszej umowy.

5) Wykonawca najpdznicj z datg zawarcia umowy dostarczy oplacony dokument ubezpieczenia OC
prowadzonej dziatalnosci, wazny co najmniej przez caly okres realizacji zamdwienia na warto$¢ kwoty
ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ zlozonej oferty tj. 218 242,72 [PLN] lub réwnowazne
ubezpieczenie kontraktu.

6) Przyjmie plac budowy do 3 dni roboczych od podpisania przedmiotowej umowy.

7) Przystapi do rozpoczecia robot z dniem jego przekazania przez Zamawiajacego (najpoznicj w 5 dniu
roboczym od daty przekazania placu budowy i wprowadzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu).

8) Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U. z2023 r. poz. 1587 ze zm.),

9) Wykonawca zobowigzany jest do ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy.

10) Wykonawca z chwilg przejecia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialnosé, ktéra obejmuje
nalezyte wykonanie zobowigzan umownych, a takze wszelkie szkody powstate w wyniku lub zwigzku
z prowadzonymi pracami, w tym w szczegolnosci poniesie catkowita odpowiedzialnos¢ za szkody
wyrzadzone chocby nieumyslnie zaréwno Zamawiajacemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu
postanowiel niniejszej umowy.

I'l) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktdre sa niezbedne dla lub
podczas wykonania robot.

12) Oznaczy teren budowy, na ktorym maja by¢ prowadzone roboty budowlane podstawowe (tablica
informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz. itp.).

13) Jezeli odrgbne przepisy tego wymagaja, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory dostarczy Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy.

14) Zapewni dozor na terenie i placu budowy przez caly okres trwania budowy.

15) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem
obowiazkow przez Zamawiajacego.

16) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezaco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbgdne materialy, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
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przez Wykonawce materiatach oraz urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sa potrzebne. W przypadku
zaniechania, czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

17) Zawiadomi Zamawiajgcego o realizacji robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich
zakryciem.

18) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caly teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania.

19) Wykona dokumentacje powykonawcza.

20) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej réznymi
okolicznosciami.

§9
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego robot zobowiazuje si¢ do przeprowadzenia prob
technicznych i uzyskania stosowanych zezwolen wiasciwych organow, ktore wymagane sa do eksploatacji
przedmiotu umowy.
O zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajgcego.
Rozpoczecie odbioru konicowego — do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robdt i montazu.
Zakonczenie czynnosci odbioru — do 7 dni od daty jej rozpoczegcia.
Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje si¢ date odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady/usterki nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigeia wad/usterek,

wyznaczajac termin na usunigcie wad/usterek,

2) w przypadku, gdy wady/usterki nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub
ktorych usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztow, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia nie wiecej jednak niz o 15% kwoty tego
wynagrodzenia,

b. jezeli wady/usterki uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy w sposdb wolny od wad lub zleci¢
wykonanie przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy przez osobe trzecig. Do ponownego
zgloszema wykonania robdt po usunigciu ujawnionych w nich wad stosuje si¢ odeW|edn|0
przepisy postmowwn poprzedzajacych.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru koncowego robot budowlanych. Protokot podpisujg obie strony
umowy. Protokot bedzie zawieral wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz terminy wyznaczone
Wykonawcy na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad/usterek. Usuniecie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie na pismie przez Inspektora Nadzoru.

§10
ROZLICZENIE UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza platnosci czesciowe zgodnie z postepem robot po dostarczeniu przez Wykonawce faktury
czesciowej i po podpisaniu protokotu odbioru robot czesciowych. W zwigzku z tym Zamawiajacy okresla etapy
prac w ujeciu miesigcznym, tj. na koniec kazdego miesigca prac Wykonawca przektada fakture czgsciowg oraz
protokét odbioru robot czgsciowych za zrealizowane prace, poczawszy od 31.10.2024 .
Rozliczenie umowy w danej cze$ci zamoOwienia nastgpi na podstawie faktury platnej po wykonaniu czgsci
inwestycji i jej odbiorze, w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od jej dostarczenia, przy czym ostatnia platnos¢ faktury
zostanie dokonana nie pozniej niz 30.12.2024 r.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokot odbioru potwierdzajacy wykonanie prac, podpisany przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest dotaczyc¢ do faktury oswiadczenie Podwykonawcow o braku zaleglosci platniczej ze
strony Wykonawcy oraz dowdd zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcow, jezeli prace w poprzednim okresie
rozliczeniowym byly wykonywane przez Podwykonawcow. Brak w/w dowodu stanowi podstawe do zatrzymania
7z biezgcej faktury czesciowej naleznosci stanowigcej wynagrodzenie Podwykonawcow i upowaznia
Zamawiajgcego do zaplaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcow w czesci przypadajgce]
Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 9211 do 9215 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.
U.z 2023 r.,, poz. 1610 ze zm.) zgodnie z zalgczonymi fakturami Podwykonawcow.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za prawidtowo zrealizowany przedmiot zamowienia przelewem na rachunek
bankowy wykazywany przez Wykonawce¢ na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury,
z zastrzezeniem ust. 2.
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6. Zaplata faktury nastgpowac bedzie z wykorzystaniem ,,mechanizmu podzielonej ptatnosci”.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcg na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT, MZBK uprawniona bedzie do dokonania zaplaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w wykazie podatnikow VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢
z zaplatg do czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie podatnikow VAT.

8. Za datg zaptaty uwaza sie dzien wypltywu srodkdw z konta Zamawiajacego.

9. Faktury za realizacj¢ przedmiotu umowy z uwagi na konsolidacj¢ VAT winny zawiera¢ zapisy NABYWCA
i ODBIORCA/PLATNIK i nalezy je wystawiac na:
Nabyweca:
Gmina Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, REGON: 531412912; NIP:
7492055601
Odbiorca/Platnik: Miejski Zarzad Budynkéw Komunalnych w Kedzierzynie-Kozlu ul. Grunwaldzka 6,
47-220 Kedzierzyn-Kozle

10. Faktury niespetniajace w/w warunkow zostang zwrocone Wykonawcy bez obowigzku ich realizacji przez
Zamawiajacego,

11. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, ktére moga wplywac¢ na
wystawianie i obieg faktur oraz ich ksiggowanie i rozliczanie dla celow podatkowych, takich jak nazwa firmy,
adres, numer konta, numer NIP, itp.

§11
KARY UMOWNE
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkdw umowy bedg naliczane kary umowne:
. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) Za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.

2) Z tytulu zwloki w terminie rozpoczecia robdt z datg przekazania placu budowy, w wysokosé 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od 3-go dnia od
daty przekazania placu budowy.

3) Z tytulu zwloki w wykonaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

4) Z tytutu zwloki w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub
gwarancji, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki liczony od terminu okreslonego w §13 i §14 niniejszej umowy.

5) Z tytutlu zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi czy gwarancji,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunigcie wad.

6) Z tytulu nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony po
7 dniu od daty jej zawarcia.

7) Z tytutu nieprzedfozenia zmiany do wczeséniej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na dokonanie zmiany.

8) Z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wartosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo
w wys. 0,1% wartosci zaplaty za kazdy rozpoczety dzien zwloki dzien liczony od dnia, w ktérym zaplata
powinna nastgpic.

9) Jesli w trakcie realizacji umowy okaze si¢, ze u Zamawiajacego powstaje obowiazek podatkowy zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajacego
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, zostanie naliczona kara umowna
w  wysokosci odpowiadajgcej kwocie jakg Zamawiajacy zobowiazany bedzie rozliczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawey karg umowna:

1) Za odstapienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za wyjatkiem sytuacji okreslonej
§ 2 ust. 21§ 7 ust. 2,

2) Za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

3) Za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w  wysokosei 0,05%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczge od dnia nastgpnego
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po terminie,
w ktorym odbidr koficowy powinien si¢ rozpocza¢ i zakonezy¢.
3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 6 niniejszej umowy.
4. Kary umowne, o ktérych mowa powyzej ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staja si¢ wymagalne za:
1) Kazdy rozpoczety dzien zwioki —w tym dniu,
2) Kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
5. Zamawiajagcy moze potraci¢ nalezna mu od Wykonawey karg umowng z wierzytelnosci Wykonawcey wobec
Zamawiajacego wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawey do zaplaty kary umowne;j
i wyznaczenia terminu jej zapftaty.
6. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony ustalajg nastepujacg wysoko$¢ i formg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1. Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawce ustala si¢ w wysokosci:

5 % ceny umownej ustalonej w § 6, co stanowi wartosc:
10 912,13 PLN
stownie: dziesie¢ tysigey dziewigéset dwanascie zlotych 13/100

2. Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
UMowy.

3. Zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jedne)
lub w kilku nastgpujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszezednosciowo-kredytowej, z tym, ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych:

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t,j. Dz. U. z 2023 1. poz. 462).

4. Wykonawca nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 100% wartosci wymienionej powyzej.

5. W przypadku zmiany terminow realizacji umowy Wykonawca obowiazany jest aktualizowaé okres waznosci
zabezpieczenia i zapewni¢ jego ciaglosé przed wygasnigciem poprzedniego zabezpieczenia, w szczegdlnosci
w przypadku przedtuzenia wykonania przedmiotu umowy, a takze w innych przypadkach wskazanych w niniejszej
umowie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczen iowej
do dnia podpisania przez komisj¢ odbiorowa protokotu koficowego odbioru robot.

7. Zabezpieczenie moze zosta¢ zaliczone na poczet kar umownych lub pokrycia kosztow zastgpczego usunigcia wa’’
i usterek w okresie gwarancji, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwolalng
zgode.

8. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie,
przeniesc jakichkolwiek wierzytelnosci wobece Zamawiajacego na rzecz 0sob trzecich.

9. Zwalnianie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego odbywac¢ si¢ bedzie jak nizej:

1) 70 % wniesionego zabezpicczenia gwarantujgce zgodne z umowy wykonanie robot, zwrocone zostanie
w terminie do 30 dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robét (koncowy protokdt odbioru
przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpicczenia stuzaca do pokrycia roszczen w ramach rekojmi zwolniona zostanie do 15 dni po
uplywie okresu rgkojmi za wady.

§13
REKOJMIA I GWARANCJA
Wykonawca o$wiadeza, ze udziela r¢kojmi na zrealizowany przedmiot zamowienia wg niniejszej umowy na okres:
60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego. Wykonawca oswiadcza, ze udziela rowniez gwarancji na zrealizowany
przedmiot zamdwienia i wbudowane urzadzenia wg niniejszej umowy na okres: 84 miesiecy liczac od daty odbioru
kofcowego. Szczegoly gwarancji okreslone zostaly ponizej.

WARUNKI GWARANCJI
l.  Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejsza gwarancja zostaty wykonane zgodnie z umowg, dokumentacja
projektowa, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
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Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty oraz wbudowane urzadzenia nie maja
wad i usterek konstrukcyjnych, materialowych lub wynikajacych z blgdow technologicznych i zapewniajg
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji usunie wadg i usterke lub uszkodzenie na wlasny koszt niezwlocznie po
otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w czasie okreslonym w SWZ i ofercie t).
w ciggu 24 godz. od otrzymania powiadomienia, Zamawiajgcy bedzie mial prawo usungé wadg i usterke we
wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecia na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z zapisami
zawartymi w § 11 umowy. Termin usunigcia wad i usterek nie moze przekroczy¢ 14 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o wadach lub usterkach.

Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji zobowiazuje sig dokonywa¢ bezplatnie za powiadomieniem przez
Zamawiajacego wymaganych przegladow gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie
konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawceg
udzielone;j.

Wykonawca nieodptatnie usunie uszkodzenia przedmiotu umowy powstale w trakcie wykonywania naprawy
gwarancyjnej.

Okres gwarancji na roboty budowlane oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od
dnia zakonczenia naprawy.

Zamawiajacy ma prawo wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, na koszt Wykonawcy, jezeli trzykrotna
naprawa nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania si¢ urzadzenia czy materiatu.

Gwarancja na materialy i urzadzenia jest zgodna z gwarancjg udzielong przez producenta.

. Wykonawca odpowiada za wadg rowniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajaecy zawiadomit

Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

§14

USUWANIE WAD I USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmnicjszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzglgdu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istnigjgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz wynikte z powodow zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koficowego robot.
Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace
warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot. .
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze si¢ z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni,
a opoznienie zawiadomienia spowodowalo zwigkszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwiazane z usunigciem
zwigkszonego uszkodzenia obcigzaja Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznacza termin na usunigcie wad.
Wykonawca dokona ogledzin i rozpocznie usuwanie wad nie pozniej niz w czasie okreslonym w SWZ i ofercie tj.
w ciggu 24 godz. od powiadomienia przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosei lub czgsci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawee w ciagu 5 dni roboczych od daty przekazania placu budowy lub
przerwania robot bez uzasadnionych przyczyn na okres dtuzszy niz 14 dni lub przerwal je z wlasnej winy i
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

2) Wykonawca dopuszcza si¢ zwloki zwiazanej z rozpoczeciem, realizacja lub zakonczeniem przedmiotu
umowy albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze od umowy -odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstapienia oraz powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innej osobie na koszt i nicbezpieczenstwo Wykonawcy, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego:

3) realizowania przez Wykonawcee robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym
do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszef;
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4) popadnigcia przez Wykonawce w zwloke diuzsza niz 10 dni w usunigciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawey w zakresie
uniemozliwiajgcym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy, postawienia go w stan likwidacji;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosei o tych
okolicznosciach (art. 456 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczegdlnionych w
niniejszej umowie. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czgsci umowy;

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czgsci w nast@pchych przypadkach:

1) popadnigcia przez Zamawiajacego w zwloke dluzsza niz 14 dmi w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust.1 pkt 2).

2) popadnigcia przez Zamawiajacego w zwloke dluzsza niz 30 dni w zaplacie faktury czgsciowej
w stosunku do terminu zaplaty tej faktury wskazanego w § 10 ust. 1 lit. a).

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstg¢pujaca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nast¢pujacych czynnosci:

1) dokonania przez Wykonawce inwentaryzacji wykonanych robot oraz sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji wedlug daty odstgpienia od umowy,

2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony odpowiedzialnej za odstapienie od
umowy,

3)  Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty odbiorowe jak w §9 w zakresie
wykonanych robot.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce zapisow ust. 4 Zamawiajacy moze zleci¢é wykonanie tych
czynnosci innym Wykonawcom, a kosztami obcigzy Wykonawcg.

W razie odstapienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materialy i sprzgt oplacone przez
Zamawiajacego stanowia jego wlasnos¢ i pozostang w jego dyspozycji.

Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ zakres robot objetych umowa, co nie bgdzie stanowito podstawy do odstapienia
od umowy przez Wykonawce jak rowniez nie bedzie stanowito podstawy do zadania zaplaty odszkodowania.

W przypadku odstgpienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czgsci na podstawie
ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku po:ozumlenla sig stron, Zamawiajgacemu przysiugu je prawo
do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czgsci niewykonanych przedmiotu zamowienia do chwili
zlozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sig stron. Wartos¢ potracen
wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegolnione w kosztorysie pozycje lub ich czgsci proporcjonalnie do zakresu
wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza si¢ na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, strony sporzadzaja i podpisuja protok¢
inwentaryzacji robét wykonanych do chwili zlozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy
i ustalenia wartosci robot, od wykonania ktorych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia.

§16
ZMIANY UMOWY
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢ dokonywania zmian
postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania zaméwienia w nastepujacych przypadkach:

a. wystapienia sily wyzszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobieZzenia, ktorego nie dafo si¢ unikna¢ nawet
przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w catodci lub czgsei. W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy zobowiazane
sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opodznienia w wykonywaniu swoich
zobowigzan umownych, powstalego na skutek dziatania sily wyzszej. Podstawa zadania
przedhuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez Zamawiajacego, potwierdzone
pisemnie;

b. wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie zamdwief/robot
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania. Zamawiajacy uzna mozliwos¢ wydluzenia
terminu realizacja zadania o czas rowny ilosci dni, w ktérych warunki atmosferyczne oraz
uzasadnione warunki lokalizacyjne bedace bezposrednim nastgpstwem zaistnialych warunkow
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atmosferycznych uniemozliwiaty prowadzenie prac zgodnie z technologia. Wydtuzenie to jednak nie
moze przekroczy¢ odnotowanego protokolarnie okresu wystgpowania nickorzystnych warunkow
atmosferycznych powigkszonego o 20 % czasu ich wystepowania z zaokragleniem dni jak
ZWYCZajowo przyjeto;

koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych do robot pierwotnie przewidzianych do
wykonania. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych robat;

pojawienia si¢ na terenie budowy zewngtrznego inwestora prowadzgcego roboty budowlane
kolidujagce, utrudniajace badz uniemozliwiajgce prowadzenie prac budowlanych objetych zawartg
umow3. Termin zostanie wydluzony o czas niezbedny na dokonanie uzgodnien, realizacje zadan
przez zewnetrznego inwestora, podpisanie porozumien umozliwiajgcych realizacje przedmiotu
UMowy:

opdznien w uzyskaniu niezbgdnych pozwolen, zezwolen, opinii niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie
wydluzony o czas, ktory byt faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentow;

wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych ze zmiang prawa (zarowno prawa
krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, badz
zmiana przepisow zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, ktéra to zmiana bedzie miata wptyw
na wykonanie umowy i konieczne bedzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie) oraz
aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny, Wykonawca dostosuje
przedmiot umowy do obowiazujacych przepiséw prawa. W sytuacji, o ktorej mowa, o ile
wprowadzenie zmian w konsekwencji bedzie wplywac na Sciezke krytyczng umowy (ciag takich
zdarzen ktore opoznig zakonczenie calego zadania) — mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana
terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas wykonania zamowienia. Jezeli Wykonawca
bedzie w zwloce w wykonywaniu umowy to wowcezas niezbedny czas do dokonania zmian zostanie
pomnigjszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktorym obie strony podejma
decyzje 0 wprowadzeniu zmiany (tzn. podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie);

w przypadku koniecznosci dokonania zmiany lub przygotowania innych niz wyspecyfikowane
w przedmiocie zamowienia analiz w wyniku wymagan instytucji zewnetrznych, o ile wprowadzenie
zmian bedzie wptywac na Sciezke krytyczng umowy (ciag takich zdarzen, ktére opdznig zakonczenie
calego zadania) — mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny
realny czas do dokonania zmian. Jezeli Wykonawca bedzie w zwloce w wykonywaniu Umowy to
wowczas niezbedny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca
pozostaje w zwloce w dniu, w ktorym obie Strony podejma decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn.
podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie);

w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak rowniez organy i podmioty,
ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym
w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w szczegolnoscei:

i. przewlektosci wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych sa zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulaminéw, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

ii. odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

iii. za odmowe, o ktorej mowa w pkt powyzej, Strony bedg réwniez uwazaly odmowe

udostepnienia przez wtlasciciela nieruchomosci do celow realizacji inwestycji.

w przypadku zmiany zalozen w trakcie realizacji Umowy, np. w zwigzku z nowymi planami
inwestycyjnymi, nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji
bedzie wplywac na sciezke krytyczng Umowy (ciag takich zdarzen, ktdre opoznig zakonczenie
calego zadania) - mozliwa jest w szczegolnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny
realny czas do dokonania zmian. Jezeli Wykonawca bedzie w zwloce w wykonywaniu Umowy to
wowcezas niezbedny czas do dokonania zamian zostanie pomnigjszony o czas, w jakim Wykonawca
pozostaje w zwloce w dniu, w ktérym obie strony podejmg decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn.
podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie);
wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie
przedmiotu zamodwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen
niezaleznych od stron umowy, ktérych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ pomimo dolozone;j
starannosci w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
zamowienia w w/w przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci
zmiany terminu umownego;

Strona 11 7 13



k. niedopelnienia przez Zamawiajacego obowiazkow wynikajacych z podpisanej umowy,
a skutkujgcych niemoznoscig cigglej kontynuacji robot w tym, przedtuzajgce si¢ ponad 30 dni
kalendarzowych procedury uzgadniania dokumentacji, a ktére nie sg spowodowane dzialaniem lub
brakiem dziatania Wykonawcy, uniemozliwiajace kontynuowanie lub jego zakonczenie;

I.  Wykonawca nie bgdzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli koniecznosé
dokonania zmiany zostala spowodowana przez jakikolwiek blad lub opdznienie ze strony
Wykonawcey, wlgcznie z blgdem lub opodznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu
wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

2) W pozostalym zakresie zmiany do umowy moga dotyczyc¢ nastgpujacych okolicznosci:

a. robot dodatkowych rozumianych przez Zamawiajgcego jako roboty opisane w projekcie
budowlanym wchodzace w zakres zamowienia podstawowego (projektu), nawet jesli nie zostaly
ujete w przedmiarze;

b. zmian przepisow prawa w trakcie realizacji zamowienia, powodujacych koniecznos¢ dostosowania
dokumentacji;

c. zmiany Podwykonawcéw, Podwykonawcow na zasobach, ktorych Wykonawca opieral sig
wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca
wykaze spelnianie warunkoéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania
o zamoOwienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca;
zmiany przepiséw prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy;

e. poprawy jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego elementu robot
budowlanych, dostaw lub zmiana technologii;

f. aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny bgdz zmian
obowigzujacych przepisow lub koniecznos¢ opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych.

3) Zmiana wartosci wynagrodzenia umownego zadania w przypadku:

a. zmiany przez wladzg ustawodawcza procentowej stawki podatku od towarow i ushug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze wartosé¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig,
a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Kwota
wynagrodzenia brutto okreslona w § 6, zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej
umowy;

b. w przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu niniejszej
umowy zamoéwien dodatkowych, ktorych Zamawiajgcey, dzialajac z nalezyta starannoscia nie mogt
przewidzie¢ przed uruchomieniem postgpowania (np. roboty budowlane odkryte w trakcie
demontazu, rozbidrki itp.);

c. w pozostalym zakresie zmian do umowy stosuje si¢ art. 455 ustawy Pzp.

4) W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany umowy z przyczyn, o ktérych
mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajacego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

5) Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia oraz powinna zawieraé uzasadnienie faktyczne i prawne.

6) Zmiana do umowy w sprawie zamowienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknigt
sankcjg prawnych.

§17

PERSONEL WYKONAWCY
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest pelniagcy obowigzki Kierownika Budowy Pan Arkadiusz
Lewandowski posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci architektonicznej
i konstrukcyjno-budowlanej — nr 41/84/Op z dnia 31 marca 1984 r. zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow. Zamawiajacy, okreslajgc wymogi dla osoby w zakresie
posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Kontederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz
innych przepisow Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334).
Zmiana Kierownika Budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu propozycj¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie
pozniej niz S dni roboczych przed planowang zmiana.
Osoba proponowana na zamiang winna posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie zawodowe, co najmniej rownowazne
Z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.
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5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczenia o zmiang terminu zakoriczenia robdt, za wyjatkiem zdarzefi losowych, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

6. Zamawiajacy nic bedzie stosowat art. 95 ustawy Pzp, w zakresie wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg na podstawie umowy o pracg, 0s6b wykonujacych czynnoéci zwigzane z realizacja zamowienia.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w tresci niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamdwief
publicznych i Kodeksu cywilnego.

§19

Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wlasciwy sad powszechny wedhug siedziby

Zamawiajacego.

2. Strony zobowiazuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§20

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 1 egz.
dla Zamawiajacego.
2. Integralng czgs¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta wraz z zalgcznikami

2) Pelnomocnictwo Wykonawcow wystepujacych wspélnie

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4) Ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnosci

5) Oswiadczenie Kierownika Budowy

6) Uprawnienia Kierownika Budowy

7) Kosztorys uproszczony.
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