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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia

Usunięcie zawilgocenia w pomieszczeniach Archiwum GNP Piastowska 17

I. Lokalizacja inwestycii. do której odnosi sie zamówienie publiczne

i . Inwestycja, do której odnosi się niniejsze zamówienie publiczne zlokalizowanajest w Kędzierzynie — Koźlu, obręb Koźle,
przy ul. Piastowskiej 17

2. Teren inwestycji leży w strefie:
1) A — ścisłej ochrony konserwatorskiej
2) W — strefy ochrony archeologicznej
3) W granicy obszaru potencjalnego zagrożenia powodziowego o umiarkowanym zagrożeniu powodzią

Budynek objęty inwestycją jest wpinany do rejestru zabytków: A.T. III —- 2355/96 z dni 23.01.1969:'.

II. Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówieniajest:

Usunięcie zawilgocenia w pomieszczeniach Archiwum GNP Piastowska 17
w ramach bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu.

III. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

W zakresie robót zewnetrznych

Zakres prac

Usunięcie tynków zasolonych — skucie do wysokości min. 80 cm powyżej zawilgocenia.
Wykonanie tynków renowacyjnych — tynk WTA. obrzutka sczepna.
Wykonanie izolacji pionowej - emulsja polimerowo bitumiczna.
Wykonanie izolacji termicznej styrodur.
Wykonanie maty drenuj ącej.
Montaż nawiewników w istniejącej stolarce.
Odwodnienie studzienek okiennych.
Wymiana istniejącej opaski na opaske trawiastą.
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Technologia napraw (etapy prac)

Etap 0 zabezpieczenia i dokumentacia

1. Szczegółowa dokumentacja fotograficzna i spis stanu przed pracami.
2. Oznakowanie placu robót, zabezpieczenie dojść i ogrodzenie.
3. Nadzór konserwatorski nad pracami przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Etap 1 — prace przygotowawcze
1. Usunięcie istniejącej opaski z płyt betonowych.

Odkopanie zewnętrzne do poziomu ławy fundamentowej w strefie ścian piwnic (szerokość wykopu min.
1,0 m od lica muru) — wykopy etapowe z zabezpieczeniem.

3. Wykonanie kontroli stanu fundamentu i izolacji poziomej (jeśli istnieje) — weryfikacja ewentualnych
nieszczelności.

Etap 2 — odwodnienie i drenaż
1. Wykonanie drenażu opaskowego (rura drenarska DNIOO/ 120 w geowłókninie i otulinie) z odpowiednim

spadkiem prowadzącym do studzienki rewizyjnej lub przyłącza kanalizacji deszczowej.
2. Wykonanie opaski trawiastej w miejsce istniejącej.
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3. W studniach okiennych wykonać odwodnienie (wpusty do drenażu opaskowego): profilowane studnie z
rurami PVC z filtrem żwirowym, zapewnić spadek i odpływ do drenażu. Wyprol'ilowac' studnie tak, aby
woda nie zalegała przy ościeżu.

Etap 3 —-— izolacia pionowa i pozioma
1. Oczyszczenie powierzchni muru (mechanicznie i ręczne - szczotką) z luźnych warstw, wykwitów solnych;

splukanie wodą i odczekanie do wyschnięcia lub osuszanie metodami kontrolowanymi. Skucie
zawilgoconych tynków do wysokości 80 cm powyżej zawilgocenia.

2. Oczyszczenie ścian zewnętrznych z ziemi skucie ewentualnych odspojonych tynków.
Uzupelnienie ubytków w cegle i fugach.

4. Wyrównanie miejsc ubytków zaprawa mineralna kompatybilna (zaprawa cementowo-wapienna klasy
PCC z dodatkami renowacyjnymi).

5. Wykonanie izolacji pionowej: Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku -
wykonanie hydroizolacji emulsja polimero-bitumiczna.

6. Izolacja termiczna ścian fundamentowych - płyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur).
7. Montaż maty drenujacej jako ochrona izolacji pionowej zewnetrznej.

.W

Etap 4 — prace wykończeniowe i renowacvine
1. Aplikacja tynku renowacyjnego (system renowacyjny WTA) — tynk wapienno-cementowy lub

specjalistyczny tynk renowacyjny z właściwością paroprzepuszczalna. Odtworzenie faktury i kolorystyki
cokołu na podstawie stratygrafii.

2. Naprawa detali cokołu i uzupelnienie spoin, odtworzenie elementów odsłoniętych.
3. Montaż opaski trawiastej.

Usunięcie zabezpieczeń, usunięcie odpadów, porządki i zagęszczenie terenu.

Etap 5 — prace przy oknach piwnicznych
1. Uszczelnienie ościeży i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych z zastosowaniem materiałów

paroprzepuszczalnych.
2. Wykonanie odwodnienia studni okiennych (patrz Etap 2).
3. Wprowadzenie rozwiązań poprawiających mikro-wentylację okien (montaż nawiewników w istniejącej

stolarce okiennej), zachowuj ac historyczny wygląd otworów.

Dobór materialów

Materiały zgodne z wytycznymi WTA i WKZ: tynki renowacyjne WTA, , obrzutka sczepna, farba wapienna,
kruszywo żwirowe, geowłóknina.

Wykaz proponowanych materiałów — zgodnych z WTA i wytycznymi konserwatorskimi

1. Materialy drenażowe i ochronne:

0 Rury drenarskie perforowane UNIDO/120 + otulina filtracyjna (geowłóknina), obsypka
żwirowa 8—1 6 mm.

@ Żwir filtracyjny 8—16 mm.

2. Płyty drenażowe mineralne :

0 DS Systemschutz lub równoważne.

3. Hydroizolacia muru
o emulsja polimero-bitumiczna BIT KŻ (EMULSION) lub równoważne.

4. Laprawy i tynki renowacyine:

@ Tynk renowacyjny wapienno-cementowy zgodny z WTA (np. system Baumit Sanova, Keim
Restaurierputz; dobrać po badaniu stratygraficznym).
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o Zaprawy naprawcze PCC do wyrównania ubytków (np. Remmers SP Levell lub
równoważne).

5. Materiały wykończeniowe okien/piwnic:

o Nawiewniki higrosterowane (np. Renson, Breuer) @ estetycznym profilu.

W zakresie robót wewnetrznych

Zakres prac

Usunięcie tynków zasolonych — skucie.
Odgrzybianie powierzchni ścian.
Wykonanie - uzupelnienie tynków.
Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi.
Dwukrotne malowanie farbami tynków wewnętrznych ścian.
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Technologia napraw (etapy prac)

Etap 0 zabezpieczenia i dokumentacja

1. Szczegółowa dokumentacja fotograficzna i Spis stanu przed pracami.
2. Nadzór konserwatorski nad pracami przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Etap 1 + prace przygotowawcze
1. Skucie zmurszalych/zasolonych tynków.
2. Wykonanie kontroli stanu ścian — weryfikacja ewentualnych uszkodzeń.

Etap 2 — roboty tynkarskie
1. Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych.
2. Uzupełnienie ubytków w cegle i fugach.
3. Wykonanie/uzupelnienie tynków wewnętrznych ścian.

Etap 3 —— roboty malarskie
1. Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi.
2. Dwukrotne malowanie tynków wewnetrznych ścian.

Etap 4 —— prace wykończeniowe i porządkowe

1. Usunięcie zabezpieczeń, odpadów, porządki.
2. Mycie po robotach malarskich

Dobór materiałów

Materialy zgodne z wytycznymi WTA i WKZ: tynki renowacyjne WTA, , obrzutka sczepna, farba wapienna.

Wykaz proponowanych materiałów — zgodnych z WTA i wytycznymi konserwatorskimi

1. @prawy i tynki renowacyjne:

@ Tynk renowacyjny wapienno—cementowy zgodny z WTA (np. system Baumit Sanova, Keim
Restauricrputz; dobrać po badaniu stratygraficznym).

() Zaprawy naprawcze PCC do wyrównania ubytków (np. Remmers SP Levell lub
równoważne).

Zalecenia wykonawcze
__

1. Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem konserwatorskim zabytków (osoba posiadająca odpowiednie
uprawnienia) kierownik robót.
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Wymaga się wykonania protokołów i dokumentacji zdjęciowej z każdego etapu prac.
Po pracach wykonanie pomiarów wilgotności dla werylikacji skuteczności.
Monitoring stanu przez 12—24 miesiące (pomiary wilgotności co 3—6 miesięcy).
Wszystkie interwencje muszą mieć forme możliwie najmniej inwazyjna i odwracalna; materiały wybieraćvi
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paroprzepuszczalne i neutralne chemicznie.

Powyższe dane w tym przedmiar robót, podane w celach orientacyjnych, podstawą oferty jest dokonanie wizji lokalnej, na
podstawie której oferent przygotuje ofertę.

Wszelkie prace prowadzone będą z uwzględnieniem i w oparciu 0 Program konserwatorski NR 614/N/2025 z dnia
20.08.2025r.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie następujących czynności:

1) Wykonanie dokumentacji fotograńcznej przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac.
2) Wykonanie pomiarów oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

IV. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia

Rozpoczęcie realizacji zamówienia — do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
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Kierownik Viiydziału
inwestycji, Remontów i Eksploatacji
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