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zawarta w dniu £.2., AN AR 7.« W Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta

a .
Przedsiebiorstwem Robét Drogowych i Mostowych SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOéCIA

z siedzlbg w Kedzierzynie-Kozlu (47-206) przy ul. Klosowej 4

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru SadoWego pad nr 0000450436
'REGON: 161503526 NIP: 7492089698

zwang dalej ,Wykonawcqa”, reprezentowanym przez:

Kazimierza Kwietnia — Prezesa Zarzadu
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.
Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo

z dnia 10.09.2019r.

Zama'wiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamodwienia okreslonego w ofercie w
nastepujgcym zakresie: .

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:

Uzupelnienie kanalizacji éciekowej na obszarze Gminy - Budowa kanalizaciji deszczoweij od studni D19 do
studni D20 ul. Wiosenna na os. Cisowa w K-KoZlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego
przez ; Biuro Projektowe ISAR, 40-955 Katowice ul. Bytkowska 1B,projektowat- branza sanitarna-mgr Inz. Zbigniew Sitek

Opis przedmiotu zamdwienia stanowig zalgcznik do umowy obejmujacy prace sanitarne w tym:
Budowe kanalizacji deszczowej ul. Wiosennej na os. Cisowa w Kedzierzynie-Kozlu,

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1. obejmuje ponadto;

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. '

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezy]na w 4kpl. (w tym 2kpl. na
noéniku elektronicznym) oraz zmianaml w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty., Format i
zawarto$¢ plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikow to .DWG lub ,DXF. Do
plikow ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukladzie wspolrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy
to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach abrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane
zgodnle z Instrukgja techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty o$wietlenia ulic - o ile
wystepuja - winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przylgczy nn. - polilinial), / kable obwoddw
o$wietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego
- prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt
opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej,

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4) Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piémie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminle),

5) Woprowadzenie stalej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i ponnformowanle na pismie wlasciwych stuzb o
wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie),

6) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane,

7) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Jezeh odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego

planu.
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8) Zebranie odpadéw powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zaméwienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia [ub skiadowania. Powstate w ten sposob odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne,
podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostalosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej
zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sktadowanie w rejonie placu
budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest
mozliwe na okres nie diuzszy niz termin realizagji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace ztoZenie wytworzonych odpadéw na RIPOK lub przekazanie
przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw.

9) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

10) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogdw MWIK;

11) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.

12) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajgcej w szczegdlnosci na uwndoczmemu
ogblnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w. wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania
placu budowy.

13) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

14) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych robét.

15) Wykonawca zobowiazany jest z dniem przekazanla placu budowy, posiadaé i przediozy¢ Zamawiajagcemu oplacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢: 100.000,0
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia cm.

16) Wykonawca zobowiazany bedzie do organizacji robdt w sposob zapewniajacy mieszkaficom
bezpieczne uzytkowanie ze swoich posesji.

17) Wykonanie wycinki drzew, ktdre nalezy pocia¢ na odcinki o di.120 cm uformowac¢ stosy na placu
budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie, w miejscu wskazanym - przez zamawiajacego.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wycinke wystajgcych korzeni oraz roboty zwigzane z karczowaniem
pni drzew. Wykonawca jest zobowiazany przygotowac protokét brakarski scigtego drewna i odkupié
je od Zamawiajacego. Do wyceny nalezy przyjaé cene zgodnie z zarzadzeniem nr 1304/0SR/2013
Prezydenta Miasta Kedzi-Kozla z dnia 6.03.2013 jak dla - drewna opatowego (40 zl/ mp.) ‘

18) Posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokosci 2,50 m oraz sporzadzenie mapy nasadzen z
wykazem zastosowanych sadzonek. Nalezy uwzgledni¢ pielegnacje wykonanych nasadzen
(podlewanie, nawozenie 1 — raz w tygodniu) — w okresie 3 miesiecy po zakonczeniu inwestycji oraz
cene 3 palikow o wys. nasadzanego drzewa na kazde posadzone drzewo.

19) Nalezy wykonaé regulacje wszystkich elementdw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

20) Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem stalej organizacji ruchu nalezy wykonaé wszystkie jako ,,nowe” zgodnle z
zalgcznikiem nr 1- uzupetnienie odcelowej organizacji ruchu.

21) Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajace z warunkéw:

1)UA.6727.1.20.2011 z dn. 16.12.2011r; 2)GNP.6727.1,57.2011 z dn. 25.05.2011r; 3)0SI1.6220.2.2011.KK z dn. 06.04.11r;

4) 0S81.6220.13.2011 z dn. 26.07.2011r; 5)Sr.6341.1.12,3.2011 z 18.08.2011r; 6)PZD-544/13/11 z 16.02.2011r;

7)2D.7012.5.2011.KP z dn.22.04.2011r; 8)ZD.7012.5.2011.KP z dn. 18.08.2011r; 9)OGP-SWI.44.606.2011.TTAS/2884 z

dn. 07.06.2011r; 10)OGP-SWI1.404.933.1.2011.TTGW/5103 z dn. 31.08.2011r; 11)TE/R-350/2011 z dn. 07.06.2011r; 12)

RD/6/RDE6/BK/2552/2011/3490 z dn. 11.07.2011r.; 13)RD/6/RDE6/MJ/2323/2011/3262 z dn.

27.06.2011r.;14)RD3/6/RDE/]C/3471/2011 z dn. 30.08.2011r.; 15)TOTSSCU/UK.215-61337/2011 z dn. 20.07.2011r,

16)KKR-4100/360/33A/11 z dn. 03.06.2011r.; 17) Ldz.DT, DB 420/1988/ 2011 z dn. 13.07.2011r.; 18)ZUDP nr 204/2011 z

dn. 07.07.2011r .

3. Szczegotowy zakres zobowigzah Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania |
Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktdre sg obiektywnie
niezbedne do prawidlowéj realizacji przedmiotowego zamdwienia.

4, Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw Zamodwienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia
w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacji.

5. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami skiadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegdtowe bedq mialy pierwszefistwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentéw o tym samym poziomle szczegblowosci sktadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rozny zakres
$wiadczen lub rozne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie si uwazac szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy
standard wykonania. // J
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§2. . .
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamowienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 60 dni kalendarzoWy'ch liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - do 50 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu

budowy;
3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu,
na ktorym realizowane sg roboty budowlane.,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

Termin realizacji zamowienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie w przypadkach, okresionych w
niniejszej umowie. "
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robot przez Wykonawce po
uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z pravyem nallczenla Wykonawcy kar umownych okreslonych w
umowie.
.. 83 >

NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykonal przedmiot umowy z nalezytq starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, - normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczna,
etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami technicznyml, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-
techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy/ dziennika—budewy
wewnetrzrege, co nie bedzie uzasadnieniem do przediuzenia terminu wykonania;

2) odstapic¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot sg mu
znane. Jednoczeénie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia -
istniejacych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt watpliwosci. co do rozwiazan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajacego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli OdeWIedZI Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertq caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanow)
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienla na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie reallzaql
zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 1‘} dnj
przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dgiq
zgode wykopawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy. /Z‘/ -
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4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w  umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia kaonawcy,' podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Jub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt. Postanowienia te majg analogiczne
zastosowanie do projektow zmian takiej umowy. : '

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okredlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
_przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przediozong umowe.
Postanowienia te maja analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sig za akceptacjg umowy przez zamawiajgcego.

10. Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem-sa roboty
budowlane winien zawiera¢:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytulu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakt_e'r wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu ' kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg
kwote wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzyé do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym okresla wartos¢ tych robét; -

7) termiln zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dluisiy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okrestenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczegdlnosci z
uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2016 poz.
710 z pézn. zm.) w tym m.in: :

a) osSwiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej
NIP ;i v ;

b) o$wiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowe] NIP i ....c.cooovverecviriesreines s

11. Zamawiajagcy moze takie zlozy¢ -zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszaja powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy oraz
gdy umowa o podwykonawstwo zostala podpisana przez osoby nienalezycie umocowane. :

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajacemu
poéwiadczong za zgodnosé z oryginatem' kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub uslugi, w terminie 7 dni od. dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

20.000,00 zt. /
. _ y
13, Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym wykona (':3/‘!

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

14. Postanowienia ust. 3-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. R { :

(.
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15.

16.

17.

18.

18,

20.

21.

22.

23.

24.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego - podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego- umowe o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktdry zawarl przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,

Wynagrodzeme, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznodci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy-lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenle bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktdrych mowa w ust.15. ZamaW|aJacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informadji. :

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze: :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Jub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze nlezasadnos¢ takiej zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo .

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia ,podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

w przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w -
ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajacego z uzasadnionymi
roszczeniami wyplaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez
Zamawiajacego wspolnie z Wykonawca o ktorej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego
zobowiazania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust, 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zap%at na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszehiem
przepisdw art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadaja wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podv(/ykonawcy,,w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow
sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztdéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i
zasgdzonych przez sgd odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z .
wierzytelnoécia Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty wobec

~ Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte

wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchyblajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia
przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek. wierzytelnosciami  przystugujgcymi  Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego akapitu bedai mialy takZe odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez wilasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego. e v

L/
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25.

26.

27.

28.

Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy zawierane
beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw | 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktdrym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci ‘zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na Zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, -z2e wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia wykonanla czesci zamOW|en|a
podwykonawcy.

. 55
SPOSOB REPREZENTACII

Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:

Wvdziat Inwestycji, Remontdw i Eksploataci -

2. Zamawuajqcy powoluje inspektora nadzoru:" - ’

- kontakt:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).
Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy branza sanitarna w osobie: ... ... posiadajacego uprawnienia budowlane
nro..e i .I nr zaswiadczenia PIIB r S e

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okredlonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenla ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towardw i ustug VAT)

kwota : 83.640,00 zt

stownie: osiemdziesiat trzy tysigce szescset czterdziesci 00/100 z{

W przypadku odst'apienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy w calodci lub w czesci na podstawie ktoregokolwiek
postanowlenia umowy [ub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracehia z
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartoéci niewykonanych czeéci przedmiotu zaméwienia do chwili
zlozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢ potracen wyliczona
zostanie w oparciu o wyszczegoinione’w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeéci proporcjonalnie
do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie
podplsanego protokotu.

W przypadku,'o ktorym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadal wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czesci umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust.' 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towarow i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonahia
Umowy wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wartos¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto ulega zmianie, w ten sposdb, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosg/
Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. / .,

K
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawua1aceqo wyrazonej na pismie dokonywaé cesji w1e;z,$/tel osci
niniejszej umowy na osoby trzecie. ) Y f/
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§7'1

OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepUJace warunk! szczegdlowe:
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)  Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy/ epigaetewaaeg&dﬂamﬂea—budewy—wewnetﬁﬂege;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do .60 dni-kalendarzbwych liczonych 'oq daty podpisania umowy;

4') Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/ zg#esaema—rebet—,—

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy /

wewnetrznego—gzienntia—budewy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce wykonania tych robdt — mie-detyezy; ' .

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét;

8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdinosci;

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy 'musi przedlozy¢ Zamawiajacemu oplacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosc! gospodarczej. Suma gwarancyjna na  wartos¢
100.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyiej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swa
waznosc do dnia dokonania odbioru koncowego;

3)  Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika rebét /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas reallzacjl przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej P1IB;

4) Przed podpisaniem umowy przedlozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktdrych powolywat sie skladajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, przediozy umowe
okreslajaca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét  w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
' Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sa niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.); '

9)  Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidlowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktow, linii i poziomow
odniesienia wynikajgcych z dokumentagji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem obowiazkdw
Zamawiajacego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbedn;/ch przeszkéd oraz na biezaco usuwal bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostalosci po zuzytych przez

Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnoséci porzadkowe moga zostaé wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajqc'ych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (pro’goko{ robat

zanikajacych ) - nie-dotyezy: . / (
14) Zgtosi konieczros¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych; = ) 74 -~
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15) -Po  zakonczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robét czysty i adajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawcza inwestycii;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokon‘_trolne instytucji panstwowych;
20) Uzyska protokoly odbioru z udzialem przysziego uz"ytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okredlonego w § 1.

2. Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika-budowy/

wewnetrznego-deienniica—budowy—potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na piémie
przy zachowaniu termindw okre$lonych w § 2 ust. 1. '

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot plsemnle w ciggu trzech dni od daty wplsu zakonczenia

robét do dziennika budowy/ wewaet&nege—daenﬁ*rka-bﬁdew

4. Rozpoczecie odbioru koficowego nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét,
5. Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedtniotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia

przez Wykonawce do dziennika budowy /wewnetrzrego—dziennika—budewy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie
potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty zgloszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robot dajace sie usung¢ - odmowi odbioru tych robét i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgloszenia wykonania robot po usumecxu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac, lub ktdrych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspoimiernych kosztdw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zadac
od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

, §9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sig rozliczenie zadania fakturami czescuowyml za wykonanie poszczegdinych elementéw robdt w cykiu nie
‘mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze plerwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia
przekazania placu budowy. Suma wartosci faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6
ust.1, '

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokot odbioru potwierdzajacy wykonanie czedci rozliczeniowej
rob6t wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2 kierownik budowy/robdt obowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przeZ inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przediozenia go przez kierownika budowy/robot,

Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktérych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przediozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z
dowodem jej zaplaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez
generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartoéci wynagrodzenia za podwykonawstwé na
rachunek wskazanego podwykonawcy.

]

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koAcowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

6. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.

/A7
7. Faktura niespetniajaca ww. warunkéw zostanie zwrocona Wykonawcy bez obowigzku jej reahzaojl przez
Z lajgce ..
amawlajagcego. . (/ /
yd ' v ~
K e / . ' <
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8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenla kazdej faktury na]poznle] w terminie 14 dnl od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

9. Dane wymagane na fakturze - dla Gminy :

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piraméwicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy | data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktdrym faktura jest wystawiana. :

10. Zapfiata faktury przez Zamawiajacego nastapi:

a) fakturg czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.
11. Naleznoé¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze. s '
' 510.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstgpienie Zamawiajagcego od umowy z przyczyn, za kidre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1;

2)  za niedotrzymanie terminu rozpoczecla robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za opdznienie w oddaniu w terminie okre$lonym umowa przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenla
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za-kazdy dzief opdznienia;

4) za opobinienie w_przystepieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za opOdznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego z
umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawca) a podwykonawcyg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien
opbznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastapic;

7) w_przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu_umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jei zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przediuzenie projektu
umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub iej
zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznlenla
liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1:za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tyfulu_ niespefnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych wskazane w § 17 czynnoécli w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1;
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11) za opdznienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie Zadanych przez Zamawlajacego dowoddw

w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy d2|en opoznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie wyznaczonego
terminy; !

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowigzek podatkowy

zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca nie poinformowati o tym fakcie
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego zostanie mu naliczona kara
umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jaka Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczyé zgodnle
z obowiazujacymi przepisami.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna: )

3.

4,

N

D

i

1)

2)

3)

za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacy w wysokodci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w §
6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodienia
umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym
odbidr koncowy powinien sie rozpoczaé i zakonczyc.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zaptaty.

Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowle nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody moga one
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

_§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca o$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem: w

wysokoéci 10% wartoéci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

8.364,00 zi
stownie: osiem tysiecy trzysta szeédziesiat cztery 00/100 2

. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegolnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych

kar umownych i odszkodowan.

Zabezpleczenle moze zostaé zarachowane w szczegolnosci na poczet przystugujacych ZamaW|aJacemu ewentualnych
kar umownych i odszkodowan.

. W dniu podpisania umowy Wykonawca whniost ustalona wust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

formie w gotowce — przelew na konto Zamawiajacego .........c.ve e waznej do ... e

Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia zabezpieczenia Iub wnle5|enia ndwego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmil.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z.dofychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktdrej mowa,
nastapi nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1)

2)

70 % zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowa wykonanie rob6t, zwrécone zostanie w terminie 30 dni od
daty koncowego zakonczema odbioru robdt (koncowy protokot odbioru przedmiotu umowy);

30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dn| po
uptywie okresu reko;ml ). !

-1 Postanowienia mmcjsz ! gp\uzu_]q 2astosowanie , jezeli Wykonawea whniesic zabezplcczcme w [ormie innej niz picnigdz na okres kro(szy mz data l)
rekojini_za wady |ednnk e Krots
e

'lt‘,Sﬂ‘
iz 5lat.
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3) 'Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w
ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie ‘'usunagt ‘'w terminie stwierdzonych w- trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4) Jeieli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpleczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOIMIA

Wykonawca oSwiadcza, 2 udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 602 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego.

WARUNKI GWARANCII

1.

Wykonawca oéwiadcza, 7e wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarangji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu od
Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungé usterke we wlasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 41 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za -powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie takich jak:
monitoring, oswietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywacé czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzen, ktore warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarangji za wady fizyczne i prawne, zmn|e]szaJace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robdt.

Okres .gwarangji na roboty oraz urzadzenia i matenaly naprawione bedzie sie rozpoczynal ponownie od dnia
zakonczenla naprawy.

‘Zamawiajgcy ma prawo zadac' wymiany urzadzenia lub materiafu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa

nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbhudowane urzadzenia oraz materialy do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade roéwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzle przed

- uptywem tejze gwarancji.

F"oza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jeZeli wada fizyczna przedmiotu zamdéwienia
zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamodwienla Zamawiajacemu, liczac
od daty odbioru koncowego.
§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpownedznalny wzgledem Zamawna]acego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartosc¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady ﬁzyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie

dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wymk%e Z powodow zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robét. '

O wykryciu-wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
Ujawnienia.
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Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowiazku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opdznienie zawiadomienia spowodowalo zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem
zwigkszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie, O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pozniej niz w ciagu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powzigcia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolamie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub cz'eéci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robdt na okres diuzszy niz 14 dni; '

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do-zaprzestania tychze naruszen; '

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dluzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
~ Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie tych
wad, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego; '

4) popadniecie przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt
" wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub postawienia go w
stan likwidagji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczer’istwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstapic od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o tych okolicznoéclach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia
konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca
moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy; :

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
' przypadku Wykonawcy nle przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke dluzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke diuzsza niz 30 dni-w zaplacie faktury czesciowej w stosunku do
terminu zaplaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 8. '

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy w-catosci lub w czesci na podstawie ktdregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, wartoéci czesci niewykonanych przedmiotu zamowienia do chwili ztozenia drugiej stronie
oswladczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o
wyszczegdinione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonainie do zakresu
wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzgdza sie na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu. . .

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, strony sporzadzaja i podpisujg protokét
inwentaryzacji robét wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy i ustalenia
wartosci robdt, ad wykonania ktérych odstgpiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktdrym mowa w™ u /4

P



515,
ZMIANY UMOWY

1.  Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwiazanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktoregokolwiek z terminow wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ przed zawarciem -umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zaKresle kosztdw ogdinych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie S$rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materialéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawa do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg
jest protokdt koniecznosci, podpisany przez klerownika budowy i inspektora nadzoru inwestorsklego oraz zatwierdzony
przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
. zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapl na podstawie Srednich ogdlnokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz
na podstawie $rednich regionalnych czynnikdw cenotwdrczych w zakresle stawki roboczogodziny. Ceny materialéw oraz
sprzetu bedq przyjmowane na podstawie érednich cen ogélnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotwoércze jak iceny sprzetu i materialéw bedg przyjmowané z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt,
Podstawq do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest prot’okc’ﬂr koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony
Zamawiajgcego. : '

4. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badZ likwidacji powyZszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci
zmiany terminu umownego; .

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub” osuwanle sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych lub. jakosciowych realizowanych robdt. Podstawa
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy. ' ‘

5. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalezé sie podstawa prawna
wynikajgca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy .zépewn'l'odpowiednle zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozilwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.




3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ———= (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego/
w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolno$ci finansowych/ekonomicznych Wykonawca
powolywal sie celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publiczrego,
bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakre5|e jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamowienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentow sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ==
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie 'Wykonawca hedzie zobowigzany do
zastgplenia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy. dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. '

§17.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcle realizacji zamdwienia: roboty sanitarne, drogowe.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace 0sob wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

1) zadania oswiadczen | dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww, wymogow i dokonywanla ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spe}nlanla WW, WYmogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie 'Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci, t.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, datg ziozenia oswmdczema
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykenuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poSwiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy wyzej
wymienione oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (. w szczegdinosci bez
adreséw i nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace, zakres obowigzkéw | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania);

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowlednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawte do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

~ dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
.umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, za co Zamawiajacy przewiduje sankqe
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §10.

5. W przypadku uzasadmonych watpliwosci co do- przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.




§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy
— Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizagji niniejszej umowy rozstrzygaC bedzle Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego. !

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajacego.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamowienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wnlesienia zabezpieczenla nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalgcznik do umowy nr ,,3‘1,2“(')3_2,(]8
Miejscowosc...Kedzierzyn-Kozle ... data........ccoeevvevrverenvinnnn,

PRERDSIEBIORSTWE ROBOT
DROBIWYCH T MOETOWYCH - .
SPOLIKA Z C.0.
ul, Kloscwa 4
47 -208 KEDZIERZYN - KOZLE
NIP 7349-202.94-08

Nazwa firmy

)
Uzupelnienie kanalizacji sciekowej na obszarze Gminy — budowa kanalizacji deszczowej od studni D19 do
D20 ul. Wiosenna na os. Cisowa w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udzial
. Dopuszczalna i
p : w ofercie Podwyko-
wartoé€ graniczna Czas
> . Kyota L nawstwo
Lp Zakres rzZeczowy : annwqucego ([)0(/({[(.’ brutto [Z” reahzaql
/i, ) i
HWykonwven) [dni] TAK/NIE
[%]
[%]
i ’ 2 3 4 5 6 7
Budowa kanalizacji deszczowej od studni D19 i
1. . ; od 0% do 100% 83 640,00 50 NIE
do D20 ul. Wiosenna na os. Cisowa ° ° . 100 : ' :
w Kedzierzynie-Kozlu
Z uwagi na podanie przez Zamawiajgeego w kol
3 wartodei granicznveh, w % od do ...
Wykonawen \\'prm‘.‘ndzhl wlmcm'c'duno Suma [%] Suma [2]] R
proceniowe w Kol. 4, mieszezice sic
w wartoSciaeh granicznyeh, tak aby ieh suma
wynosila 100 %
Rozem ' ' 100 8364000 | -~ N
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