UMOWA NrlIRE-DS.272.1.1.2019.Rt

"D 2 ~10- 2018 O WYKONANIE DOKUMENTACIJI (DZIELA)

zawarta W dnil ...cocceviivinineirecnnennen w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy: i P

Gming Kedzierzyn-Kozle,47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32

REGON: 531412912NIP: 7492055601 Uzt E va

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielskg — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle

2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozlea

Polska Inzynieria Sp. z o.0.

z siedzibg w Warszawie (02-002) przy ul. Nowogrodzkiej 62b lok. 19

Wohisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000265960
REGON: 140736729, NIP: 7010052522

zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Dariusza Godlewskiego — Prezes Zarzadu

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo
z dnia 18.09.2019r.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego w ofercie
w nastepujacym zakresie:

s1,
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy f3cznika obwodnicy péfnocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka

w ramach zadania budZetowego: ,PT budowy facznika obwodnicy pofnocnej z ul, PrzyjaZni/Strzelecka”

w zakresie i na warunkach okreslonych szczegétowo w umowie w sprawie zamodwienia publicznego oraz w SIWZ i ofercie
Wykonawcy, stanowiacych integralng czes¢ umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
2. Zamowienie publiczne i umowa w sprawie zamowienia publicznego, o ktérych mowa w ust. 1, zwane beda dalej

odpowiednio ,zamdéwieniem” i ,umowa”, | maja na celu:

1) uzyskanie w imieniu Zamawiajqcego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (zwane dalej ,ZRID")w oparciu
o przygotowane przez Wykonawce materialy — opracowane zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych;

2) umozliwienie Zamawiajacemu realizacji petnego zakresu robét budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji.

3. Na przedmiot zamdwienia sktada sie wykonanie nastepujacych opracowan:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

opracowan geodezyjnych;
badan geologicznych i sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej;
koncepdji programowej drogi;

operatow wodnoprawnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgody wodnoprawnej w zakresie
odprowadzania wody z odwodnienia projektowanej drogi oraz dla projektowanych wodnych obiektéw inzynierskich;

niezbednych materiatéw do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wtym wykonanie raportu
oddzialywania na Srodowisko oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach;

kompletnej dokumentadji projektowej, w tym:

a) wielobranzowego projektu budowlanego,

b) projektéw wykonawczych dla poszczegdinych branz,

¢) przedmiary robét dla ww. branz;

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla poszczegdinych branz;

kosztorysdw inwestorskich dla poszczegdinych branz wraz z zestawieniem kosztow inwestycji;

niezbednych materiatow do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (zwana dalej ZRID) w
trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii w zakresie
drog publicznych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przedmiotowej decyzji;

dokumentacji (lub projektu budowlanego) do zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe poza
linilami rozgraniczajgcymi droge oraz ich skuteczne zgtoszenie w imieniu ina rzecz Zamawiajacego (w razie

koniecznosci);



11) dokumentacji do odszkodowan;
12) stabilizagja nowych granic pasa drogowego.
4. Na przedmiot zamowienia skfadaja sie réwniez nastepujace czynnosci:

1) uzyskanie zapewnien dostawy i odbioru mediéw oraz niezbednych warunkow przytaczenia do sieci oraz warunkow
przebudowy istniejacego uzbrojenia;

2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych)uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opinii oraz pozwolen
(w tym pozwolenia wodno-prawnego);

3) przekazywanie Zamawiajacemu kopii uzyskanych dokumentéw wymienionych w pkt 2 w terminie umozliwiajacym
ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego;

4) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji srodowiskowej lub postanowienia o odmowie jej wydania
w oparciu o przygotowane przez Wykonawce materiaty;

5) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej projekt statej organizagji ruchu oraz organizacji ruchu na czas budowy, w podziale
na ewentualne etapy realizagji inwestydji;

6) w razie koniecznosci - przygotowanie dokumentow niezbednych do uzyskania zezwolenia na usunigcie drzewa lub
krzewu kolidujacego z inwestycja;

7) uzyskanie decyzji na usuniecie drzewa lub krzewu bedacych pod ochrona (w razie koniecznosci);

8) wykonanie starannej inwentaryzacji istniejacych zjazdow, wejs¢ do obiektow budowlanych lub innych elementéw
zagospodarowania terenu w przypadku ich potozenia w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego;

9) zinwentaryzowanie na osobnym rysunku wszelkich tablic informacyjnych, umieszczonych w pasie drogowym,
a niezwigzanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz tresci tablicy w celu identyfikacji
wiasciciela;

10) przygotowanie tabeli réwnowaznosci odniesieniu do wyrobdéw, dla ktérych w dokumentacji nie beda okreslone ich
parametry techniczno-jakosciowe, a jedynie bedzie uzyty znak towarowy, nazwa producenta itp. ze slowami ,lub
réwnorzedny czy rdwnowazny” - brak tej tabeli stanowic¢ bedzie wade dokumentacji projektowej;

11) sporzadzenie innych, niewymienionych w umowie opracowan, ktérych wykonanie bedzie niezbednedla uzyskania
decyzji organdéw administracji panstwowej, samorzadowej lub innych jednostek branzowo uzgadniajacych
opracowanie - z punktu widzenia kompletnosci przedmiotu zaméwienia lub jego czesci skltadowej;

12) uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia w zakresie nieobjetym decyzja ZRID (w formie pisemnej umowy
korzystania z nieruchomosci na cele budowlane zawartej z wlascicielem nieruchomosci wedlug wzoru dostarczonego
przez Zamawiajacego);

13) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji ZRID w oparciu o przygotowane przez Wykonawce materiaty;

14) dokonanie trwalej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek;

15) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach spotecznych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
wiasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajacego;

16) na wniosek Zamawiajgcego - wyjasnianie w sposob szczegStowy i wyczerpujacy watpliwosci dotyczacych rozwiazan
projektowych oraz rozwazenie mozliwosci zastosowania zamiennych materiatéw/urzadzen/wyposazenia/technologii
robdt:

a) na etapie realizacji umowy,
b) w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robot budowlanych w oparciu
0 niniejszy przedmiot umowy az do zawarcia umowy z Wykonawca robdt,

5. Szczeqdlowy opis przedmiotu zaméwienia okreéla zataczony do SIWZ ,Opis przedmiotu zaméwienia” bedacy jej integralng
czescig oraz ponizsze dokumenty zalaczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiajacego:

1)  Projekt koncepcyjny 560-KLK z marca 2012 r.

2) Mapa sytuacyjna przedstawiajaca przebieg planowanych wariantéw facznika.

3)  Wypis i wyrys z mpzp

4) Informacja Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw o zabytkach i stanowiskach archeologicznych na terenie
inwestycji.

5) Informacja Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach o terenach gorniczych.

6)  Wstepne warunki techniczne Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Zarzad Zlewni w Gliwicach dla trasy tacznika
przecinajacej rzeke Klodnice.

7)  Warunki techniczne Wydziatu Zarzadzania Drogami Urzedu Miasta Kedzierzyn-Kozle.

8)  Warunki techniczne dotyczace obwodnicy pdinocnej i potaczenia z projektowanym fgcznikiem wydane przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad oddziat Opole;

9) Informacja Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Kedzierzynie-Kozlu o terenie potencjalnie cennym
przyrodniczo ,Kobylec”;

10) Wstepne warunki techniczne wydane przez MWiK w Kedzierzynie-Kozlu;
11) Informacja z PSG Gazownia w Kedzierzynie-Kozlu, dotyczaca rurociagu wysokocisnieniowego gazu ziemnego;

12) Warunki podane przez powiatowy Zarzad Drog w Kedzierzynie-Kozlu odnoszace sie do skrzyzowania projektowanego
facznika z drogq powiatowg 1434.

§ 2.
TERMINY REALIZACJII PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalajg, ze opracowania projektowe oraz czynnosci skiadajace sie na przedmiot umowy zostang wykonane

w terminie

nie dtuzszym niz 700 dni od daty zawarcia umowy



(wylicza sie fgcznie z czasem na sprawdzanie, poprawe i skompletowanie dokumentagii oraz ewentualnie uzyskanie
odpowiednich decyzji administracyjnych),

2. W ramach ww. terminu planuje sie nastepujgce terminy czastkowe:

1) wykonanie opracowan geodezyjnych i przekazanie ich Zamawiajacemu odpowiednio skompletowanych w wersji
papierowej i elektronicznej — do odbioru

- w czasie nie diuzszym niz zastrzezony na przygotowanie materialow do wniosku ZRID;

2) wykonanie opracowan dokumentacji geotechnicznej przekazanie ich Zamawiajacemu odpowiednio skompletowanych
w wersji papierowej i elektronicznej — do odbioru

- w czasie nie diuZszym niZ zastrzezony na przygotowanie materialow do wniosku ZRID;

3) wykonanie operatéow wodnoprawnych dla odprowadzania wéd z odwodnienia drogi oraz wodnych obiektow
inzynierskich oraz uzyskanie zgody wodnoprawnej - do odbioru

- w czasie nie diuZszym niz zastrzeZzony na przygotowanie materialow do wniosku ZRID;
4) wykonanie koncepcji programowej drogi i przekazanie jej Zamawiajacemu — do zaakceptowania
- w czasie nie diuzszym niz 42 dni* od dnia podpisania umowy;
5) uzupetnienie lub poprawienie koncepgji jw. i przekazanie Zamawiajagcemu opracowania — do _ostateczneqo
zaakceptowania
- w czasie nie diuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiajacego;
6) przekazanie Zamawiajacemu odpowiednio skompletowanej koncepgji jw. w wersji papierowej i elektronicznej
- W czasie nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego ostatecznej akceptacji;
7) przygotowanie materiatéw do uzyskania decyzji srodowiskowej i przekazanie ich Zamawiajacemu - do sprawdzenia
- w czasie nie diuzszym niz 28 dni? od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiajgcego;
8) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usuniecie wad w dostarczonych ww. materiatach
- w czasie nie dfuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiajacego;
9) zlozenie kompletnego wniosku o wydanie ww. decyzji, a dodatkowo — jego kopii u Zamawiajacego
-w czasie nie diuzszym niz 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiajacego materialow do jej wydania;
10) uzyskanie prawomocnej decyzji Srodowiskowej lub postanowienia o odmowie jej wydania
- w czasie nie diuZszym niz 168 dni dnia od zloZenia wniosku do jej wydania;
11) przekazanie Zamawiajacemu prawomocnej decyzji Srodowiskowej lub postanowienia o odmowie jej wydania;
- w czasie nie diuZzszym niz 7 dnji od jej uprawomocnienia sie;
12) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu — do sprawdzenia:

a) projektow wykonawczych, przedmiardw robdt, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, kosztorysu
inwestorskiego,

b) mapy z wstepna propozycja linii rozgraniczajacych i podziatéw nieruchomosci
~ w czasie nie diuzszym niz 301 dni? od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiajacego;

13) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usuniecie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiajacemu tych
wolnych od usterek i wad elementéw dokumentacji — do ostateczneqo zaakceptowania

- w czasie nie diuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiajacego,
14) przekazanie Zamawiajgcemu — do sprawdzenia

a) wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbednymi materiatami, w szczegolnosci projektu budowlanego wraz
z wszystkimi  uzgodnieniami (w tym wymaganych decyzji oraz opinii lezacych w kompetencji Wydziatu
Zarzadzania Drogami Urzedu Miasta Kedzierzyn-Kozle w oparciu o wnioski kierowane przez Wykonawce do tegoz
Wydziatu)

b) poprawione projekty wykonawcze (do wgladu)

¢) przedmiaréw robdt, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét i kosztoryséw inwestorskich

- w czasie nie diuzszym niZz 70 dni ? od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego projektow

wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczajacych wraz z podzialem nieruchomosci;

(poZadany termin Zamawiajgcego 70 dni)

15) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usuniecie wad w dostarczonych ww. opracowaniach

- w czasie nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiajacego;

16) ztozenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z kompletem materiatow

! Zgodnie z trescig oferty (kryterium)
z Zgodnie z trescig oferty (kryterium)

} Zgodnie z trescig oferty (kryterium)
4 Zgodnie z trescig oferty (kryterium) M 2 4



- w czasie nie dluzszym niz 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego materialow do jej
wydania;

17) przekazanie Zamawiajacemu ponizszych opracowan w wersji papierowej i elektronicznej:

a) materiatow do wydania decyzji ZRID wraz z kopig ww. wniosku z potwierdzeniem jego zlozenia w organie
administracji budowlanej

b) odpowiednio skompletowanych projektow wykonawczych, przedmiaréw robot, specyfikacji technicznych,
kosztoryséw inwestorskich z zestawieniem kosztéw inwestydji

¢) dokumentacji do odszkodowan

- w czasie nie diuzszym niZ 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego materialow do wydania

decyzji ZRID;

18) uzyskanie decyzji ZRID
- w czasie nie diuzszym niz 91 dni od dnia ztoZenia wniosku o jej wydanie;

19) przekazanie Zamawiajagcemu decyzji ZRID wraz z opieczetowanymi zatgcznikami
- w czasie nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu w celu

ewentualnego skorzystania z trybu odwofawczego;

20) uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID
- w czasie nie diuzszym niz 42 dni od dnia jej wydania;

21) stabilizacja (trwata) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczego szkicu geodezyjnego
wraz z kopig potwierdzajaca ztozenie szkicu w osrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i
elektronicznej — do odbioru
- w czasjie nie dfuzszym niz 42 dni od dnia przekazania ostatecznej decyzji ZRID.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przedmiotu zamdwienia, w tym do zaakceptowania lub uzgodnienia

stosownych jego opracowan lub zajecia stanowiska w sprawie opracowanych wariantéw koncepdji:

1) koncepcja programowa drogi

- w czasie nie dfuzszym niz 21 dni od dnia otrzymania jej od Wykonawcy do uzgodnienia Ilub
akceptacji;

2) pozostate opracowania
-w czasie nie dfuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy do uzgodnienia lub
sprawdzenia.

. Zamawiajacy dokona ponownego sprawdzenia ww. opracowan po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawce
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy.

. Za date wykonania przez Wykonawce opracowan skladajacych sie na przedmiot umowy przyjmuje sie date przekazania
Zamawiajacemu tych opracowan zgodnie z postanowieniem § 8 w zakresie odbioru przedmiotu zamadwienia.

. Za date ostatecznego odbioru przez Zamawiajgcego opracowan sktadajacych sie na przedmiot umowy przyjmuje sie date
przekazania Zamawiajagcemu tych opracowan wolnych od usterek i wad odpowiednio w ilosci iformie okreslonej
w zalaczniku nr 3, zgodnie z postanowieniem § 8 w zakresie odbioru przedmiotu zamdwienia i z uwzglednieniem zapisow
w punktach III.3 + III.10 Opisu przedmiotu zamdwienia.

§ 3.
NALEZYTA STARANNOSC
. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, z zachowaniem terminéw wykonania
zamowienia okreslonych w umowie oraz z uwzglednieniem uwarunkowan inwestycji wskazanych w opisie przedmiotu
zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiagzujacymi dyrektywami unijnymi, polskimi normami oraz
przepisami prawa, w szczegolnosci z Prawem zamowien publicznych, Prawem budowlanym wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do nich. W przypadku zmiany w trakcie wykonywania zaméwienia przepiséw prawa, norm, normatywow,
wzorow, instrukcji lub wytycznych majacych zastosowanie do opracowan i czynnosci skladajacych sie na przedmiot umowy
Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania tych opracowan i czynnosci do wprowadzonych zmian.
. Dokumentacja objeta przedmiotem umowy powinna byé zgodna z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:
1)  nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy;

4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych,



s 4.
PODWYKONAWSTWO I ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zgodnie z deklaracja zlozong w ofercie, caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.

. W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy podmiotom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za ich nalezyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami i obowigzujacymi przepisami.

. Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ziozong oferta.

. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na
zgdanie Zamawiajgcego, przedstawia oéwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany
jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie [nie dotyczy] (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy lub doswiadczenia/osdb zdolnych do wykonania zaméwienia Wykonawca powotywat sie skiadajac oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie brat udziat
w realizacji przedmiotu umowy w zakresie, jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania
niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania zaméwienia.

. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentow skiadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowiazanie, inne, wyjasnienia) przez podmiot trzeci
z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym
zasoby co najmniej takie jak te, kitdre stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego, badz do wykazania, ze sam spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywatl sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.

§ 5,
SPOSOB REPREZENTACJI I POROZUMIEWANIA SIE
Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktow z Wykonawca ze strony Zamawiajacego ustanawia sie:

Roman totarewicz tel. (77) 40 50 379; tel./fax 40 50 379; e-mail: roman.lotarewicz@kedzierzynkozle.pl
lub
Maria Tatarczuk tel. 77 40 50 479, e-mail: maria.tatarczuk@kedzierzynkozle.pl

lub

Ewa Pawlowska tel. 77 40 34 495, e-mail: ewa.pawlowska@kedzierzynkozle.pl
lub

Joanna Kulpa tel. 77 40 50 384, e-mail: joanna.kulpa@kedzierzynkozle.pl

Lub

Beata Krdlikowska tel. 77 40 50 380, e-mail: beata.krolikowska@kedzierzynkozle.pl

Wykonawca do kontaktéw z Zamawiajacym ustanawia: Dariusz Godlewski, tel. 501 754 472; fax 22 403 78 90; e-mail:
dariusz.qodlewski@polskainzynieria.pl

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na pismie o przeszkodach w wypetnianiu
wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zaméwienia.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzadzane beda w jezyku polskim i doreczane beda osobiscie, przez postanca,
poczta, faksem lub pocztg elektroniczng na nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajacego: Gmina Kedzierzyn-Kozle - Urzad Miasta Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji z siedzibg:
ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, tel./faks 40-50-379, e-mail:
roman.lotarewicz@kedzierzynkozle.pl

2) dla Wykonawcy: adres Polska Inzynieria Sp. z 0.0., Ul. Nowogrodzka 62b lok. 19, 02-002 Warszawa
tel. 501 754 472; fax 22 403 78 90; e-mail: dariusz.qodlewski@polskainzynieria.pl

. Strony postanawiajg, ze za doreczone uznaje sie pismo:

1) przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta- z dniem odbioru;

b




6.

7.

2) przestane pocztg lub przez postanca - z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizagji listu poleconego na
powyzszy adres - z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;

3) doreczone faksem - z dniem potwierdzenia nadania faksu bez btedu;

4) droga elektroniczng - z dniem wystania.

Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib, firmy, osob
reprezentujgcych, numerow telefonow, numerow faksow i adreséw poczty elektronicznej.

W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. 6, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

§ 6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, w tym za przeniesienie na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za
przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci egzemplarzy dokumentacji sktadajgcej sie na przedmiot umowy ustala sie,
w oparciu o ziozong w postepowaniu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towarow i ustug VAT) na kwote:
1217 700,00 z brutto

sfownie: jeden milion dwiescie siedemnascie tysiecy siedemset i 00/100 Zi,

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:

- w 2020 r. — ptatne do kwoty 676 320,00 zf brutto;

- w 2021 r. — pozostata kwota (541 380,00 z! brutto);

zwane jest dalej réwniez ,,ceng”.

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z sytuacjg w terenie i wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego
wykonania umowy oraz, ze nie bedzie podnosit jakichkolwiek roszczen zwigzanych z wiasciwym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem pewnych elementéw niezbednych do prawidiowego wykonania umowy.

Cena przystuguje za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci w sposob wolny od wad, w ustalonych terminach,
zgodnie z postanowieniami umowy.

Cena jest ceng ryczattowa, obejmujacg wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z wykonaniem umowy,
inie ulegnie zmianie nawet w przypadku poniesienia przez Wykonawce kosztow wykonania zaméwienia, ktorych
przedmiotu i wysokosci nie mozna byto przewidzie¢ w chwili skadania oferty.

Cena platna bedzie w czesciach, ktdre sa okreslone w Zatgczniku nr 3 do umowy.
Przelew (cesja) wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu zaptaty ceny wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.
§7.
OBOWIAZKI I ODPOWIEDZIALNOSC STRON

Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca zapewni wykonywanie opracowan i czynnosci skladajacych sie na przedmiot umowy przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i speiniajace wymagania okreslone stosownymi przepisami;

2) Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raportu z przebiegu prac projektowych (uzyskanych warunkéw
technicznych, uzgodnien itp.) co 30 dni od dnia podpisania umowy;

3) Wpykonawca jest zobowigzany wystawiac faktury zgodnie z postanowieniami umowy dotyczacymi ceny i warunkow
ptatnosci.

4)  Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach spotecznych prowadzonych
przez Zamawiajacego lub wiasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajgcego -
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 2 dni robocze od dnia przekazania pisma przez
Zamawiajgcego faksem lub za pomoca poczty elektronicznej;

5) Wykonawca zobowigzuje sie, na wniosek Zamawiajgcego, do wyjasnienia w sposob szczegdlowy i wyczerpujacy
watpliwosci  dotyczacych rozwigzan projektowych oraz rozwazenia mozliwosci zastosowania zamiennych
materiatéw/urzadzen/wyposazenia/technologii robét:

a) na etapie realizacji umowy oraz w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robot
budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot umowy az do zawarcia umowy z Wykonawcg robot — w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszych niz 2 dni robocze od dnia przekazania pisma przez
Zamawiajacego faxem lub za pomoca poczty elektronicznej;

6) Wykonawca zobowigzany jest do nieujawniania tresci dokumentacji projektowej i kosztorysowej (po jej ostatecznym
odbiorze przez Zamawiajgcego), a w szczegolnosci przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego innym podmiotom
niz Zamawiajacy, zwtaszcza Wykonawcom bioragcym udziat w postepowaniu o udzielenia zamowienia publicznego na
wykonanie inwestydji na jej podstawie;

7) Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnoS¢ za zorganizowanie procesu projektowania w taki
sposob, aby zatozone cele okreslone w § 1 ust. 2 zostaly osiagniete zgodnie z umowa;

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oséb trzecich w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku jakichkolwiek dzialan przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu
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naruszenia praw oséb trzecich Wykonawca jest zobowigzany udzielic Zamawiajagcemu peilnej pomocy w zakresie
zatatwienia sporu wyniklego z takiego naruszenia oraz pokry¢ koszty poniesione z tego tytutu przez Zamawiajacego;

9) Wykonawca oswiadczy, ze przedmiot umowy zostat wykonany przy pomocy legalnego oprogramowania
komputerowego;
10) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady i btedy w dokumentagcji projektowej zmniejszajace jej wartosé
lub uzytecznos¢, a w szczegolnosci za:
a) rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych,
b) btedy wynikajace z niewtasciwie wykonanej inwentaryzacji stanu istniejacego wszelkich naziemnych obiektow,
urzadzen budowlanych, inzynierskich, urzadzen infrastruktury,
c) bledy wynikajace z niewlasciwie wykonanej inwentaryzacji zjazdéw badz pominiecia tychze elementow,
d) niestaranne przygotowanie inwentaryzagji zieleni podlegajacej usunieciu (w tym szacunku kosztow jej wycinki);
w razie nierzeteinego wykonania inwentaryzacji Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie inwentaryzacji osobie
trzeciej oraz dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia kosztow wycinki, innych optat czy kosztéw z tym zwigzanych.
11) W przypadku, gdy dokumentacja projektowa bedzie zawierata bfedy uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie do naniesienia
stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na koszty z tym zwigzane.

12) Jezeli w trakcie realizagji robét budowlanych prowadzonych na podstawie ww. dokumentacji okaze sie, ze wskutek
ukrytych wad, btedow lub brakdw projektowych konieczne stato sie wykonanie dodatkowych robot, Wykonawca
zobowigzuje sie do zapfaty odszkodowania pokrywajacego wysokos¢ kosztow zwigzanych z tymi robotami.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1) Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy istotne do
wykonania przedmiotu umowy informacje, materialy, dane wyjsciowe idokumenty znajdujace sie w posiadaniu
Zamawiajacego na dzien podpisania umowy;

2) dodatkowe dane i informacje, ktdrych potrzeba przekazania Wykonawcy wynikla w trakcie trwania umowy,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy (o ile bedzie w ich posiadaniu) po pisemnym wystapieniu o nie przez Wykonawce;

3) Zamawiajacy zobowiazuje sie udzieli¢ odpowiedzi Wykonawcy, czy jest w posiadaniu dodatkowych danych
i informagji o ktérych mowa w pkt 2, w terminie 10 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu wystapienia Wykonawcy;

4) Zamawiajacy udzieli upowaznienia Wykonawcy do dziatania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w sprawach
zwigzanych z zatwierdzeniem lub uzgodnieniem opracowan sktadajacych sie na przedmiot umowy przez wszystkie
instytucje (jednostki), jezeli bedzie ono wymagane;

5) Zamawiajgcy udzieli wskazanej przez Wykonawce osobie fizycznej petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego w postepowaniach administracyjnych w sprawach zwiazanych z wydaniem decyzji dotyczacych
przedmiotu umowy;

6) Zamawiajacy bedzie potwierdzal przekazanie mu przez Wykonawce opracowan sktadajacych sie na przedmiot umowy
oraz odbierat te opracowania na zasadach okreslonych w postanowieniach umowy w zakresie odbioru przedmiotu
umowy;

7) Zamawiajacy bedzie dokonywatl wyplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy
dotyczacymi ceny i warunkdw platnosci.

W ramach zawartej umowy Strony zobowiazuja sie do wspdidziatania na rzecz uzyskania przedmiotu umowy
spetniajacego cele okreslone w zamdwieniu.

§8.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ USUWANIE WAD I USTEREK
Wykaz opracowan, ktére beda odrebnymi przedmiotami przekazania i odbioru, stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

Miejscem przekazywania i odbioru opracowan sktadajgcych sie na przedmiot umowy jest siedziba Zamawiajacego pod
adresem: 47-200 Kedzierzyn-KozZle ul. Piramowicza 32 pokdj nr 311.

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w formie i ilosci egzemplarzy okreslonej w zatgczniku nr 3 do umowy.

Do przekazywanych opracowan, ktorych wykonanie musi by¢ wzajemnie skoordynowane, Wykonawca dotaczy pisemne
oswiadczenie, ze opracowania te sa wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej i wydane sq w stanie kompletnym ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) do odbioru- opracowania przedprojektowe, raport oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, operaty
wodnoporawne dokumentacje stabilizacji granic pasa drogowego w ilosci i formie okreslonej w zataczniku nr 3,
z uwzglednieniem zapisow w punktach II1.3 + III.11 Opisu przedmiotu zamowienia;
2) do sprawdzenia/zaakceptowania
a) koncepcje programowa drogi — w dwoch egzemplarzach w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji
elektronicznej,
b) pozostale opracowania w jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej.

Dokumentem potwierdzajagcym odbidr przez Zamawiajacego opracowan wymienionych w ust. 5 pkt 1 jest podpisany
przez obie Strony protokét odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w ust. 10.

Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia opracowan wymienionych w ust. 5 pkt 2 jest
podpisany przez obie Strony protokot przekazania zawierajacy:
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1) nazwe ,Protokét przekazania”;

2) date i miejsce przekazania Zamawiajgcemu opracowan;

3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczacych w przekazaniu;

4) petng nazwe przedmiotu umowy;

5) numer umowy, na podstawie ktorej zostaty zrealizowane opracowania;

6) wyszczegdlnienie przekazanych opracowan oraz ilos¢ egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej;
7) pouczenie dotyczace braku podstaw do fakturowania;

8) okreslenie terminu na sprawdzenie jakosci przekazanych opracowan przez Zamawiajacego;

9) okreslenie terminu na przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce opracowan wolnych od wad.

W przypadku stwierdzenia, ze przekazane do sprawdzenia opracowania sg niekompletne (nie zawieraja wymaganych
opracowan lub dokumentéw) Zamawiajacy zawiadomi o tym fakcie Wykonawce. Sprawdzenie przez Zamawiajacego
nastapi po dostarczeniu catosci tych opracowan zgodnie z umowa.

W terminie wskazanym w § 2 ust. 3, odpowiednio do przekazywanych opracowan, Zamawiajacy sprawdzi ich jakosc,
a nastepnie: albo dokona ich odbioru, albo wskaze Wykonawcy w formie pisemnej wady lub usterki, ktére uniemozliwiaja
ich odbidr, i wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, odpowiednio do
przekazywanych opracowan.

Jezeli przekazane Zamawiajgcemu opracowania nie majg wad lub usterek, Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce. Wykonawca w terminie wskazanym w § 2 ust. 2, odpowiednio do przekazywanego opracowania, przekaze
Zamawiajacemu pozostate egzemplarze tych opracowan (za wyjatkiem materiatéw do uzyskania decyzji srodowiskowe;j
i materiatow do uzyskania ZRID). Na potwierdzenie odbioru przez Zamawiajacego ww. opracowan Strony podpisza
protokdt odbioru ostatecznego zawierajacy:

1) nazwe ,Protokoét odbioru ostatecznego”;

2) date i miejsce przekazania Zamawiajacemu opracowan;

3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczacych w odbiorze;

4) peing nazwe przedmiotu umowy;

5) numer umowy, na podstawie ktérej zostaty zrealizowane opracowania;

6) wyszczegolnienie przekazanych opracowan oraz ilos¢ egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej;
7) oswiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4;

8) oswiadczenie Wykonawcy, ze opracowanie w formie papierowej i elektronicznej sa identyczne;

9) informacje o braku zwolnienia od odpowiedzialnosci za wady i braki natozonej na Wykonawce w umowie
i dokumencie gwarancyjnym;

10) adnotacje o mozliwosci fakturowania.
Na potwierdzenie odbioru materiatdw do uzyskania decyzji srodowiskowej oraz materiatéw do uzyskania ZRID Strony
podpisza protokot odbioru czeSciowedo zawierajacy:
1) nazwe ,Protokét odbioru czesciowego”;
2) date i miejsce przekazania Zamawiajagcemu opracowan;
3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczacych w odbiorze;
4) pelna nazwe przedmiotu umowy;
5) numer umowy, na podstawie ktdrej zostaty zrealizowane opracowania;
6) wyszczegolnienie przekazanych opracowan oraz ilos¢ egzemplarzy w formie papierowej i elektroniczne;j;
7) oswiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4;
8) oswiadczenie Wykonawcy, ze opracowanie w formie papierowej i elektronicznej s identyczne;

9) informacje o braku zwolnienia od odpowiedzialnosci za wady i braki natozonej na Wykonawce
w umowiei dokumencie gwarancyjnym.
Po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji srodowiskowej lub decyzji ZRID, na okolicznosc ostatecznego odbioru opracowan
wymienionych w ust. 11 wraz z uzgodnieniem i zatgcznikami do niego/decyzjg i zalacznikami do niej, Strony podpisza
protokot odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w ust. 10, dodatkowo zawierajacy znak i date uzgodnienia lub decyzji
administracyjne;j.
Jezeli przekazane przez Wykonawce opracowania majg wskazane przez Zamawiajacego wady lub usterki, Wykonawca
zobowigzany jest w terminie okreslonym § 2 ust. 2, odpowiednio do przekazywanego opracowania:
1)  usunaé te wady lub usterki na wlasny koszt;

2) przekaza¢ Zamawiajacemu opracowania wolne od tych wad i usterek wraz z pisemnymi wyjasnieniami o sposobie
i miejscu dokonania korekt i poprawek.

14. Zamawiajgcy potwierdza przekazanie mu opracowan ztozonych przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem usuniecia

wskazanych wad i usterek protokolem przekazania, o ktérym mowa w ust.7, zawierajagcym dodatkowo klauzule, iz
protokot dotyczy przekazania opracowan, ktdrych wady i usterki Wykonawca usungt na wezwanie Zamawiajacego. Do
protokotu dotacza sie pisemne zgtoszenie Wykonawcy o usunieciu wad lub usterek.
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. Jezeli opracowania przekazane przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem usuniecia wskazanych wad i usterek w dalszym
ciagu dotkniete s3 wadami i usterkami, Zamawiajacy w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 zlozy Wykonawcy pisemne
os$wiadczenie, w ktorym stwierdzi wedle swego wyboru:

1) Zze odstepuje od umowy, albo
2) Ze wyznacza mu dodatkowy termin, ktdry nie oznacza jednoczesnego przediuzenia terminu umownego, albo

3) ze odbiera przekazane opracowania z wadami i usterkami i obniza jednocze$nie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za ich opracowanie, przy czym obnizenie tego wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 12 — warunki
gwarangji, moze wynosi¢ nie wiecej niz 10 % jego wysokosci okreslonej w umowie za te opracowania.

Jezeli nie zachodzg okolicznosci wskazane w ust. 15, ust. 10 lub 11 stosuje sie odpowiednio.

. Odebranie przez Zamawiajacego przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie dzieta
lub $wiadczenie ustug,

. O zauwazonych w kazdym czasie wadach przedmiotu umowy Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od
daty ich ujawnienia zgodnie z zasadami okreSlonych w umowie i dokumencie gwarancyjnym.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Rozliczenie przedmiotu umowy nastepowac bedzie po odbiorze opracowan wymienionych w zatgczniku nr 3 do umowy, dla
ktorych okreslono wysoko$¢ wynagrodzenia i termin wykonania.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokot odbioru ostatecznego, potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

Fakture nalezy wystawi¢ i dostarczy¢ Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie ostatniej faktury czesciowej.
Dane wymagane na wystawianej fakturze:

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601

2)  Odbiorca/Platnik- Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. G. Piramowicza 32,47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) Nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu ostatecznego odbioru, w zwiazku z ktorym

faktura jest wystawiana.
Zapfata faktur przez Zamawiajgcego nastapi:
1)  w przypadku faktury czesciowej - w terminie 14 dni kalendarzowych;

2) w przypadku ostatniej faktury czesciowej - w terminie 21 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

Naleznos¢ za wykonanie umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Dniem zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§10.
KARY UMOWNE
Wykonaweca zaptaci Zamawiaigcemu kare umowna w_nastepuiacych przypadkach:

1) za opdinienie w wykonaniu obowiazku Wykonawcy, dla ktérego w umowie okreslono termin wykonania —
wwysokosci 0,2%  ceny brutto za te cze$¢ przedmiotu umowy, ktdrej ten termin dotyczy, wskazanej
w odpowiedniej pozycji w zataczniku nr 3, za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu
okreslonego w umowie, z zastrzezeniem pkt 4;

2) za opOznienie w usunieciu wad i usterek przedmiotu umowy lub jego czeSci w okresie udzielonej gwarancji —
w wysokosci 0,3% za kazdy dzien opdznienia za te cze$¢ przedmiotu umowy, ktdrej ten termin dotyczy, wskazanej
w odpowiedniej pozycji w zalaczniku nr 3, liczac od dnia nastepnego po ustalonym przez Strony terminie na
wprowadzenie uwag oraz usuniecie usterek i wad;

3) za odstapienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 25% ceny brutto za czes¢ przedmiotu umowy, od ktérej wykonania Zamawiajacy odstapit;

4) za naruszenie zobowigzan okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 lit.a— w wysokosci 0,01 % ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1 za kazde naruszenie lub kazdy dzien opdznienia,

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowna w nastepujacych przypadkach:

1) za opdzinienie w wykonaniu obowiazku Zamawiajacego, dla ktérego w umowie zakreslono termin wykonania —
w wysokosci 0,2 % ceny brutto za te czeSC przedmiotu umowy, ktdrej ten termin dotyczy, wskazanej
w odpowiedniej pozycji w zatgczniku nr 3, za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu
okreslonego w umowie na wykonanie obowiazku;

2) za odstapienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy w wysokosci
25 % ceny brutto za cze$¢ przedmiotu umowy, od ktdrej odstapit Wykonawca, za wyjatkiem sytuacji okreslonej
w § 15 ust. 1 pkt 5.



3. Zamawiajagcy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego wynikajacej z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zaplaty.

4, Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej szkody Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

5. Istotne uchybienia lub uchylanie sie Wykonawcy od obowigzkow zawartych w umowie bedzie skutkowaé zastosowaniem
przez Zamawiajacego sankcji przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a ponadto moze prowadzi¢ do
niewystawienia przez Zamawiajacego po zakonczeniu realizacji umowy, dokumentu potwierdzajacego, ze umowa zostata
wykonana nalezycie.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg nastepujaca wysokos¢ i forme zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
1. Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawce ustala sie w wysokosci 5 %

ceny umownej ustalonej w § 6 ust.1, co stanowi wartos¢:

60 885,00 zt
stownie: szes¢dziesiat tysiecy osiemset osiemdziesiat piec ztotych i 00/100 zt

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

pieniadzu.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejny okres, tj. do uplywu okresu rekojmi5.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa, nastapi
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:
1) 70 % zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowa wykonanie przedmiotu zamdwienia, zwrocone zostanie w
terminie 30 dni od daty konficowego zakonczenia odbioru przedmiotu zamdwienia (protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni po
uplywie okresu rekojmi.).

6. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego
dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.
GWARANCIA I REKOIJMIA

1. Wykonawca o$wiadcza, ze na wykonang w ramach niniejszej umowy dokumentacje udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
okres 60 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego ostatniego opracowania sktadajacego sie na
przedmiot umowy na okreslonych nizej zasadach.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy zmnigjszajace jego wartos¢ lub
uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne
z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz przez Zamawiajgcego.

3. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci:

1) niezdatnos¢ przedmiotu umowy do okreslonego w umowie uzytku ze wzgledu na brak cech umozliwiajacych jego
bezpieczna realizacje i eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej realizacji lub eksploatacji catosci lub
jakiejkolwiek czesci wehodzacej w skiad przedmiotu umowy;

2) jawna lub ukryta wiasciwos¢ tkwiaca w dokumentacji projektowej, dokumentach, rozwigzaniach, ilosciach
przekazywanych przez Wykonawce lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowigcym przedmiot umowy) powodujaca
brak mozliwosci uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

3) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z obowiagzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz
zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w umowie;

4) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;

5) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy;

6) sytuacje, w ktdrej przedmiot umowy jest obciazony prawem lub prawami oséb trzecich;
7) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji.

® postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie , jeieli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz na okres krétszy niz data uptywu okresu rekojmi za

wady jednak nie krétszy niz 5 lat.
M



4.

Warunki gwarangji

1) Zamawiajacemu, ktory otrzymat wadliwy przedmiot umowy lub jego czes¢, przystuguje prawo zadania od

Wykonawcy:

a) usuniecia wad w terminie okreslonym w niniejszej umowie, lub

b) dostarczenia przedmiotu umowy lub jego czesci wolnego od wad, bez wzgledu na istotnos¢ wady na koszt
Wykonawcy, lub

c) zwrotu 10 % ceny za przedmiot umowy lub jego czes¢, ktdrej ta wada dotyczy — w przypadku, gdy wada nie da
sie usuna¢ w odpowiednim dla Zamawiajacego terminie i nie ma charakteru istotnego;

2) Ujawnione w okresie gwarancji wady przedmiotu umowy lub jego czesci beda usuwane bezptatnie przez gwaranta-
Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia wady; w uzasadnionych przypadkach termin ten
moze by¢ wydtuzony przez Zamawiajacego do 30 dni;

3) Usuniecie wady moze nastapi¢ w siedzibie Zamawiajacego lub w siedzibie gwaranta- Wykonawcy; w drugim
przypadku gwarant-Wykonawca na wiasny koszt odbierze przedmiot umowy lub jego czes¢ do poprawy oraz zwrdci
Zamawiajgcemu po usunieciu wady;

4)  Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale obu Stron;

5) Jezeli gwarant-Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub bltedéw w ciggu 2 dni od otrzymania powiadomienia
lub nie dotrzyma terminu jej usuniecia, Zamawiajacy bedzie miat prawo naliczenia kary umownej, zgodnie
z postanowieniami § 10 ust.1 pkt 3;

6) Pisemne zgtoszenie wady musi nastapi¢ w terminie 14 dni od jej ujawnienia; wezwanie moze zosta¢ zgtoszone na
pismie lub faksem (dowodem doreczenia jest potwierdzenie nadania bez btedu) w sposéb zgodny
z postanowieniami § 5;

7) Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad;

8) Gwarant odpowiada za wade przedmiotu umowy réwniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit gwaranta-Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu gwarangji;

9) Gwarangja nie obejmuje zmian w przedmiocie umowy, jezeli nie byly one uzgodnione z gwarantem-Wykonawca,
a zostaly wprowadzone podczas wykonywania robét budowlanych na jego podstawie.

Po zakonhczeniu realizacji umowy, przed ztozeniem ostatniej faktury czesSciowej, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
odrebng karte gwarancyjng zawierajgcq powyzsze warunki gwarancji wg wzoru udostepnionego przez Zamawiajacego.
Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytutu
rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych z Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oséwiadczaja, iz Wykonawca
odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna dokumentacji zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru ostatecznego ostatniego opracowania.

§13,

PRAWA AUTORSKIE

. Wykonawca oswiadcza, iz opracowania skiadajace sie na przedmiot umowy beda stanowity utwér w rozumieniu ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Z dniem ostatecznego odbioru przedmiotu zamdwienia lub jego czesci Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

nieograniczone autorskie prawa majatkowe do opracowan skiadajacych sie na przedmiot umowy, bez ograniczen co do

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na nastepujacych polach eksploatadji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w catosci lub w czesci poprzez wytwarzanie egzemplarzy utworu jakakolwiek
technika (w tym drukarska i cyfrowa);

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostepnienie w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep
w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczegdlnosci przez wprowadzanie do pamieci komputera i umieszczanie
w sieci internetowej;

4) korzystania na wlasny uzytek.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego prawa zaleznego, tj. rozporzadzania i korzystania
z opracowan sktadajacych sie na przedmiot umowy, w tym ich wersji obcojezycznych.

. Zamawiajacy moze cedowacd nabyte prawo na rzecz innych podmiotdéw wytonionych w postepowaniu przetargowym na

roboty budowlane, jak réwniez inne podmioty realizujace w szczegdlnosci przylacza do mediow lub przebudowe sieci wg
osobnej procedury.

Wykonawca oswiadcza, ze pozyska i przekaze Zamawiajgcemu prawa wiasnosci przemystowej lub intelektualnej albo
know-how w niezbednym zakresie, jezeli rozwigzania objete tymi prawami zostang uzyte przez Wykonawce w wykonaniu
umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze przekazane przez niego zezwolenie na korzystanie z praw wiasnosci
przemystowej lub intelektualnej albo know-how nie spowoduje naruszenia praw osob trzecich.

W przypadku, gdyby osoby trzecie wystapily przeciwko Zamawiajacemu z roszczeniami z tytutu naruszenia prawa
autorskiego lub praw pokrewnych, praw wiasnosci przemystowej lub intelektualnej albo know-how, Wykonawca weZmie na
swoj koszt udziat w ewentualnym procesie i zwolni Zamawiajacego z wszelkich zobowigzan wobec takiej osoby trzeciej,
a takze zwrdci mu wszelkie uzasadnione wydatki poniesione w zwiazku z takimi roszczeniami. ZamaW|aJacy zobowiazany
jest niezwiocznie zawiadomic¢ Wykonawce o roszczeniach osob trzecich. /s



7. Przejscie autorskich praw majatkowych, o ktérym mowa w ust.2, powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci
egzemplarzy dokumentacji sktadajacej sie na przedmiot umowy.

§ 14.
NADZOR AUTORSKI~- NVIE DOTYCZY

§15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w caltosci lub w czesci w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
1) jezeli Wykonawca pozostaje w zwioce dtuzszej niz 30 dni kalendarzowych w wykonaniu ktorejkolwiek czesci umowy,

przy czym Zamawiajgcy moze w takim przypadku odstapi¢ od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu
dodatkowego;

2) w przypadku wadliwego wykonywania przez Wykonawce zobowigzan umownych, a w szczegdlnosci nieusuniecia
w terminie wad ktdrejkolwiek czesci przedmiotu umowy, stwierdzonych przez Zamawiajgcego lub podmioty
uzgadniajace albo instytucje zatwierdzajace, niewykonania w terminie ich zalecen lub nieudzielenia odpowiedzi na ich
pytania, przy czym Zamawiajgcy moze w takim przypadku odstapi¢ od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu
dodatkowego;

3) jezeli opracowania ztozone przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem usuniecia wskazanych wad i usterek w dalszym
ciagu majg wady i usterki;

4) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy, postawienia go w stan
likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszeniu o upadtosci;

5) w ciagu 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
(art. 145 Pzp);

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:
1) jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwloce diuzszej niz 30 dni w wykonaniu ktéregokolwiek zobowigzania wynikajacego
z § 7ust. 2 w przypadku niedotrzymania wyznaczonego dodatkowego terminu na wywiazanie sie z tego zobowigzania;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury w stosunku do terminu zaptaty tej
faktury wskazanego w § 9 ust.6.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza
protok6t inwentaryzacji prac wykonanych do dnia zlozenia przez Strone odstepujaca drugiej Stronie o$wiadczenia
o odstapieniu od umowy, przy czym:

1) w razie odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za prace, kitdre zostalty wykonane do dnia
odstapienia; w takim przypadku Wykonawca moze zadaC wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci
umowy, potwierdzonego protokotem stwierdzajacym stan zaawansowania prac projektowych;

2) w pozostatych przypadkach Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za opracowania zrealizowane
zgodnie z umowa do dnia odstgpienia od niej i odebrane przez Zamawiajacego za protokotem odbioru ostatecznego.

4. Jezeli w terminie 5 dni od dnia odstapienia od umowy nie dojdzie do sporzadzenia przez Strony wspodlnego protokotu
opisanego w ust.3, Zamawiajacy sporzadzi go samodzielnie i ten protokot bedzie stanowit podstawe dokonania rozliczenia
miedzy Stronami.

5. Zwrot przedmiotu umowy lub jego czesci, ktory nie pozwala Zamawiajagcemu osiagnac celu, o ktdrym mowa w § 1 ust.2,
nastapi pod warunkiem uregulowania wszelkich roszczen Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy i z zastrzezeniem
zatrzymania przez Zamawiajacego 1 egz. opracowan podlegajacych zwrotowi.

6. Odstapienie Zamawiajacego lub Wykonawcy od umowy powinno nastapi¢ na pismie w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci 0 przyczynie uzasadniajacej odstapienie od umowy. Odstapienie wymaga pisemnego uzasadnienia Strony
odstepujacej od umowy.

§16.
ZMIANA UMOWY

1, Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w sprawie zamowienia publicznego w zakresie jej przedmiotu, terminu
wykonania i wynagrodzenia umownego w przypadku wystapienia nastepujacych okolicznosci:

1) wystapienie sity wyzszej, tzn. niezaleznego od Strony losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore bylo niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania starannosci;

2) przediuzajace sie ponad 8 tygodni procedury uzgadniania przedmiotu umowy, ktore nie s3 spowodowane dziataniem
lub brakiem dziatania Wykonawcy, uniemozliwiajgcym kontynuowanie lub jego zakonczenie;

3) przediuzajaca sie ponad 12 tygodni procedura wydawania decyzji srodowiskowej, ktéra nie jest spowodowana
dziataniem lub brakiem dziatania Wykonawcy, uniemozliwiajagcym kontynuowanie lub jej zakonczenie;

A



4) udzielenie zamowienia dodatkowego - jezeli koniecznos¢ rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy nastepuje wskutek
opinii, decyzji, zgdd i uzgodnien oraz warunkéw technicznych wydanych przez inne organy i podmioty albo
powodujgcego wstrzymanie realizacji przedmiotu zaméwienia podstawowego;

5) niedopetnienie przez Zamawiajacego jego obowigzkow wynikajacych z umowy, w tym pozostawanie w zwtoce ponad
30 dni kalendarzowych z zaptata faktur czesciowych, mimo dodatkowego wezwania ze strony Wykonawcy;

6) ustawowej zmiany procentowej stawki podatku od towardw i ustug, jezeli zmiana ta bedzie miata istotny wplyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

7) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnych wynagrodzeniu za prace;

8) zamiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

9) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych

. Jezeli okaze sie, ze niektdre czesci przedmiotu zamdwienia beda zbedne, z uwagi na wystapienie okolicznosci, ktérych nie

mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy, zakres umowy zostanie ograniczony przy jednoczesnym odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia i ewentualnym skroceniu terminu wykonania.

. Strony dopuszczaja mozliwos¢ uzasadnionej zmiany terminow czastkowych ujetych w §2 ust. 2 pod warunkiem

dotrzymania terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1. W takiej sytuacji, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do zaktualizowania termindw czastkowych bez koniecznosci zmiany umowy.

. W przypadku wystapienia okolicznosci uzasadniajacej zmiane terminu wykonania umowy lezacej po stronie Wykonawcy

Zamawiajacy wydtuzy termin wykonania umowy o liczbe dni, ktéra uzna za uzasadniong, na pisemny wniosek Wykonawcy
dokumentujacy wystapienie okolicznosci uzasadniajacej te zmiane.

. Zmiana wysokosSci wynagrodzenia z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7 - 9 dopuszczalna jest jezeli Wykonawca

udowodni, ze zmiany te majg wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W takim wypadku Wykonawca,
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku o zmiang, przedstawi Zamawiajacemu informacje zawierajacg szczegotowq kalkulacje
wplywu opisanych zmian na koszty realizacji zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci wskazujac wysokos¢
odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w
realizacie umowy oraz wplyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztow. Zamawiajacy moze odmowic¢ zmiany w
przypadku gdy wyjasnienia nie beda w wystarczajacy sposéb uzasadniaé proponowanej zmiany cen jednostkowych i
wynagrodzenia, Zmiana moze dotyczy¢ wylacznie kosztow realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w Zycie
odpowiednich zmian. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany umowy.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

w postaci aneksu do umowy, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w umowie. W preambule aneksu winna znalez¢ sie
podstawa prawna wynikajaca z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

. O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu

umowy ~ Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zmiany te nie wymagaja zmiany umowy.

. W umowach wieloletnich, przy ktdrych kwoty platnosci okreslone sg w rozbiciu na kolejne lata — w ramach niezmienionej

ceny ztozonej w ofercie — dopuszcza sie zmiane ich wielkosci w poszczegdinych latach, bez potrzeby zmiany umowy.
§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowiazujacego prawa,
a w szczegolnosci ustawy - Prawo zamodwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Ewentualne spory mogace wynikng¢ z tresci niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy z uwagi na siedzibe
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egz. otrzymuje Wykonawca, a dwa egz.
Zamawiajacy.
Integralna czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Opis przedmiotu zamodwienia — zatgcznik nr 1;
2) Formularz oferty — zatgcznik nr 2;
3) Zestawienie opracowan sktadajacych sie na przedmiot umowy — zatacznik nr 3;
4) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Zatacznik nr 3 do umowy
ZESTAWIENIE OPRACOWAN SKLADAJACYCH SIE NA PRZEDMIOT UMOWY

Wysokosé

Ilo$¢ egz. druk. Limit wyna- wynagrodzenia

Lp. Wyszczegélnienie projektow

+ wersja elektron. grodzenia cena brutto (z4)
1. | Opracowania przedprojektowe
1.1 Opracowania geodezyjne (mapy do celéw projektowych z 142
: danymi ewidencyjnymi, mapy inne)
1.2 | Dokumentacja geotechniczna 4+ 2
1.3 | Operat wodnoprawny 342
2. | Koncepcja programowa drogi 3+2 30%

w ilosci wymaganej
przez organ wyd.
decyzje oraz 1 dla

Zamawiajacego

3. | Materialy do wydania decyzji Srodowiskowej

w ilosci wymaganej
przez organ wyd.

3.2 | Raport oddzialywania na srodowisko decyzje oraz 1 dia

Zamawiajacego
4 Dokumentacja projektowa
4.1 | Projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz (PW) 442
4.2 | Przedmiary robét dla branz jw. 4+2
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla
4.3 r. 442
branz jw.
4.4 | Kosztorys inwestorski z zestawieniem kosztow inwestycji 3+2

w ilosci wymaganej

5. | Materialy do wniosku o wydanie ZRID przez organ wyd.

decyzje oraz dla
Zamawiajacego jn.
5.1 | Wielobranzowy projekt budowlany (PB) 1+2
70%
5.2 | Operaty wodno-prawne 1+2
5.3 [ Projekt statej organizacji ruchu 1+2
5.4 | Inne materialy wymagane do wniosku 142
Dokumentacja geodezyjno-prawna i dokumentacja do
5.5 A 142
odszkodowan
Dokumentacja dla robdt nie wymagajacych
6. | pozwolenia na budowe lub dla obiektow do rozbiérki 2+2
poza pasem drogowym (w razie koniecznosci)
7. | Dbokumentacja do odszkodowan 2+2
8 Szkic geodezyjny ze stabilizacji granic pasa 142

drogowego

RAZEM

UWAGA: Szczegélowe wymagania dotyczace zakresu i formy ww. opracowan wg punktéw IIL3 + II1.10 Opisu przedmiotu
zamodwienia.

Jupelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/



Zatzcznik nr 3 do umowy

ZESTAWIENIE OPRACOWAN SKEADAJACYCH SIE NA PRZEDMIOT UMOWY

A s Ilo$¢ egz. druk. Limit Wysokosc .
Lp. Wyszczegolnienie projektow + 3 elekt wyha- wynagrodzenia
wersja elektron. grodzenia | ceha brutto (zt)
1. | Opracowania przedprojektowe
11 Opr_acowanla geodezyj.ne (.mapy (.10 cellow . 142 49200
projektowych z danymi ewidencyjnymi, mapy inne)
1.2 | Dokumentacja geotechniczna 4+2 59040
1.3 | Operat wodnoprawny 3+2 11250
2. | Koncepcja programowa drogi 3+2 30% 147600
w ilosci wymaganej
. . - s . - przez organ wyd.
3. | Materialy do wydania decyzji srodowiskowej decyzje oraz 1 dla 65010
Zamawiajacego
w ilosci wymaganej
. . p . przez organ wyd.
3.2 | Raport oddziatywania na srodowisko decyzje oraz 1 dla 33210
Zamawiajacego
4 | Dokumentacja projektowa
4.1 | Projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz (PW) 442
4.2 | Przedmiary robét dla branz jw. 4+2
43 Specyﬂkéc'ja techniczna wykonania i odbioru robét 4492 430500
dla branz jw.
4.4 .Kosztory:i inwestorski z zestawieniem kosztow 342
inwestycji
w ilosci wymaganej
. . . przez organ wyd.
5. | Materiatly do wniosku o wydanie ZRID decyzie oraz dia
Zamawiajacego jn.
5.1 | Wielobranzowy projekt budowlany (PB) 1+2
5.2 | Operaty wodno-prawne 1+2 70%
5. Projek tej izagji ruchu 142
3 jekt statej organizacj 384990
5.4 | Inne materialy wymagane do wniosku 1+2
Dokumentacja geodezyjno-prawna i dokumentacja
5.5 . 1+2
do odszkodowan
Dokumentacja dla robé6t nie wymagajacych
6. pozvtl?lefua na budowe lub dla oblekton do 942 12300
rozbiorki poza pasem drogowym (w razie
koniecznosci)
7. | Dokumentacja do odszkodowan 2+2 12300
8. Szkic geodezyjny ze stabilizacji granic pasa 142 12300
drogowego
RAZEM 1217700

UWAGA: Szczegolowe wymagania dotyczace zakresu i formy ww, opracowan wg punktéw IILI.3 + IIL.10 Opisu
przedmiotu zamoéwienia.

Podpis elektroniczny : ...Dariusz Godlewski............

Jupeinomocniony przedstawiciel Wykonawcy/
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia — cze$¢ III - Opis przedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Celi uwarunkowania inwestycji, do ktérej odnosi sig zaméwienie publiczne

1. Celem niniejszego zamdwienia jest wytonienie Wykonawcy na $wiadczenie ustug projektowych dla potrzeb
budowy drogi zapewniajacej dojazd z obwodnicy pétnocnej miasta Kedzierzyna — Kozla w ciggu drogi
krajowej nr 40 (projektowanej w ramach innego opracowania) do terenéw przemystowo — ustugowych na
osiedlu Blachownia, Stawiecice iinnych stanowiacej tacznik drogowy pomiedzy ta obwodnica
a ul. Przyjazni/Strzeleckg w Kedzierzynie-Kozlu. Zaméwienie w szczegdlnosci obejmuje:
1)  wykonanie opracowan geodezyjnych;
2) wykonanie badan geologicznych i sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej;
3) opracowanie koncepcji programowej drogi;

4) wykonanie operatéw wodnoprawnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgody
wodnoprawnej w zakresie odprowadzania wody z odwodnienia projektowanej drogi oraz dla
projektowanych wodnych obiektéw inzynierskich;

5) przygotowanie niezbednych materiatow do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
w tym wykonanie raportu oddziatywania na Srodowisko oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

6) opracowanie kompletnej dokumentagji projektowej, w tym:
a) wielobranzowego projekt budowlanego,
b) projektéw wykonawczych dla poszczegdlnych branz,
¢) przedmiary robot dla ww. branz;

7)  opracowanie specyfikagji technicznej wykonania i odbioru robét dla poszczegdinych branz;

8) sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich dla poszczegdlnych branz wraz z zestawieniem kosztow
inwestydji;

9) przygotowanie niezbednych materialéw do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacie inwestydji
drogowej (zwang dalej ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegoinych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycgi w zakresie drog publicznych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego przedmiotowej decyzji;

10) przygotowanie dokumentacji (lub projektu budowlanego) do zgtoszenia robdt nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe poza liniami rozgraniczajgcymi droge oraz ich skuteczne zgtoszenie w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego (w razie koniecznosci);

11) opracowanie dokumentacji do odszkodowan;

12) stabilizacja nowych granic pasa drogowego.

2. Projektowana droga, stanowigca tgcznik obwodnicy pdétnocnej z ul. Przyjazni/Strzeleckg (droga publiczna),
ma swoj przebieg rozpoczynal na projektowanym rondzie na obwodnicy pdinocnej a konczy¢ sie,
w zaleznosci od przyjetej koncepcji, na skrzyzowaniu z ul. Przyjazni lub na rondzie na ul. Strzeleckiej
i Energetykow.

3. Planowana lgczna powierzchnia zainwestowania to ok. 86 100 m? (okre$lona na podstawie II wariantu,
projektu koncepcyjnego, opracowanie 560-KLK z marca 2012 r.).

4. Dla terendw planowanej inwestycji Gmina Kedzierzyn Kozle posiada uchwalone plany zagospodarowania:

— miejscowy plan zagospodarowania miasta Kedzierzyn-KoZle, zatwierdzony uchwala Rady Miasta nr
1X/98/2003 z dnia 22.05.2003 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Opolskiego Nr 50, poz. 1038 z
pozniejszymi zmianami),

— miejscowy plan zagospodarowania miasta Kedzierzyn-Kozle, zatwierdzony uchwalg Rady Miasta nr
X11/147/2003 z dnia 25.09.2003 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Opolskiego Nr 90, poz. 1741),

— miejscowy plan zagospodarowania miasta Kedzierzyn-Kozle, zatwierdzony uchwatg Rady Miasta nr V1I/61/07
z dnia 30.03.2007 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Opolskiego Nr 36, poz. 1388).

5. Realizacja inwestydji bedzie prowadzona w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dziennik Ustaw 2003 Nr 80 poz. 721).

II. Charakterystyka przedmiotu zamodwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmujacej
w szczegOlnosci nastepujacy zakres inwestycji:

Nazwa zamdwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy tacznika obwodnicy péinocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w
Kedzierzynie-KozZlu- III POSTEPOWANIE.

Nr zamdwienia: ZP.271.1.66.2019.DM
Strona 1z 14



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia — cze$é III - Opis przedmiotu zamdwienia

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)
11)

Budowa tacznika drogowego stanowiacego droge publiczng, taczaca planowang obwodnice potnocng
Kedzierzyna-Kozla i ul. Strzelecka/Przyjazni w Kedzierzynie-Kozlu o dlugosci ok. 2 715 m (II wariant
wedtug projektu koncepcyjnego, opracowania 560-KLK z marca 2012 r),

Dowiazanie projektowanej drogi do skrzyzowania typu ,Srednie rondo” na wiaczeniu z projektowanej
obwodnicy poétnocnej (projekt skrzyzowania wg odrebnego opracowania, dotyczacego obwodnicy
potnocnej).

Budowe skrzyzowania z droga powiatowa nr 1434 (ul. Szpakdéw). Z uwagi na istniejacy przystanek
autobusowy, w kierunku Miejsca Ktodnickiego, na wylocie skrzyzowania nalezy przewidzie¢ zatoke
autobusowa wraz z peronem.

Rozwigzanie skrzyzowania z obecnie istniejaca DK 40 (ul. Przyjazni/Strzelecka). Bezpieczenstwo
pieszych na skrzyzowaniu powinno zosta¢ zapewnione poprzez wykonanie chodnikow.

Budowe mostu nad rzeka Ktodnica, mostu nad Kanalem Gliwickim i mostu nad Kanatem Ktodnickim
(zaleznie od wariantu przyjetego w wykonanej koncepgji), budowe przepustu na cieku w rejonie
Folwarku — Kobylec, budowe przejscia dla zwierzat uwzgledniajacego szlaki migracyjne dzikich zwierzat
oraz innych obiektow inzynierskich, ktérych zastosowanie moze wynikna¢ z zastosowanych rozwigzan
projektowych.

Wykonanie odwodnienia projektowanej drogi. W projekcie nalezy réwniez uwzgledni¢ wykonanie
przytaczy wodno-kanalizacyjnych, jesli taka potrzeba wyniknie z przyjetych rozwiazan projektowych,
Wykonanie oswietlenia na skrzyzowaniach projektowanego tacznika z drogg krajowa oraz na obiektach
mostowych.

Wykonanie os$wietlenia na przejsciach dla pieszych. W opracowaniu nalezy uwzglednic wytyczne
prawidtowego oSwietlenia przejs¢ dla pieszych (www.mib.bip.gov.pl). Uwzglednic mozliwos$¢
inteligentnego sterowania oswietleniem.

Wykonanie monitoringu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikéw i urzadzen infrastruktury na
obiektach mostowych i skrzyzowaniach.

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych.

2. Inne istotne informacje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Podstawa opracowania dokumentadji jest projekt koncepcyjny — opracowanie 560-KLK z marca 2012 r.
Nalezy zaprojektowac realizacje inwestycji etapami i przyjac jej realizacje w trzech do pieciu etapach,
W zakresie dziatek przylegtych nalezy uzgodni¢ z wiascicielem sposdb potaczenia z projektowang droga
publiczna;

Zapewni¢ swobodny dojazd z projektowanej drogi do wszystkich posesji i nieruchomosci,
zorganizowanie dojazdéw do pdl uprawnych oraz zjazdy na drogi lesne.

stosowal takie rozwigzania projektowe, aby w maksymalny sposcb zachowacd istniejgce drzewa
i wartoSciowe krzewy;

Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu, nie posiada na terenie planowanej
inwestydji swoich sieci cieptowniczych;

W poblizu i na terenie planowanej inwestycji przebiega rurociag wysokocisnieniowy gazu ziemnego
oraz napowietrzne linie energetyczne 110 kV i 220 kV.

w ul. Szpakéw oraz w ul.Przyjazni/ul.Strzeleckiej wystepuja urzadzenia wodnokanalizacyjne i w zwigzku
z tym nalezy przedtozy¢ miejsca skrzyzowan projektowanego facznika z tymi ulicami do uzgodnienia
w Miejskich Wodociggach i Kanalizagji sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu.

Zgodnie z informacjg z Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach, teren planowanej inwestycji nie
jest potozony na terenach gorniczych.

Zgodnie z informacja z Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Opolu, na terenie planowanej
inwestycji nie  ma zlokalizowanych zabytkow nieruchomych, ruchomych oraz stanowisk
archeologicznych wpisanych do rejestru zabytkow ani ujetych w wojewddzkiej ewidendji zabytkow.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Zarzad Zlewni w Gliwicach, dla trasy tacznika przecinajgcej rzeke
Ktodnice, wydato wstepne warunki techniczne. Ostateczna opinia i warunki moga zosta¢ wydane po
przedstawieniu szczegdtowych rozwigzan, sporzadzonych na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej
stanu obecnego i mapy do celéw projektowych.

Wiaczenie projektowanego tfacznika do obwodnicy poétnocnej Kedzierzyna-Kozla powinno byé
dowiazane do rozwigzan projektowych tej obwodnicy. Projekt w tym zakresie powinien by¢ zgodny
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z wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Opolu warunkami
technicznymi z dnia 20.12.2018 r. (w zataczeniu do OPISU).

13) Zgodnie z informacja z Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Kedzierzynie-Kozlu, trasa
projektowanego tacznika przebiega przez teren potencjalnie cenny przyrodniczo pod nazwa ,Kobylec”.

14) Zgodnie z warunkami dotyczacymi skrzyzowania projektowanego facznika z drogg powiatowg nr 1434,
podanymi przez Powiatowy Zarzad Drég w Kedzierzynie-Kozlu, skrzyzowanie to nalezy zaprojektowaé
jako skanalizowane typu rondo zgodnie z warunkami jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. Projekt powinien uwzgledni¢ mozliwe odsuniecie skrzyzowania od zlokalizowanych w jego
sasiedztwie zabudowan.

15) Parametry projektowanej drogi:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
)
h)

Klasa drogi: G;

Liczba jezdni: 1;

Szerokos¢ paséw ruchu: 3,50 m;
Szerokos¢ opaski zewnetrznej: 0,5 m;

SzerokosSC pobocza gruntowego ulepszonego: 1,50 m lub wieksza jezeli zachodzi potrzeba
instalacji urzadzen brd lub urzadzen ochrony $rodowiska;

Kategoria ruchu: KR5;
Rodzaj konstrukcji nawierzchni: podatna;
Obciazenie nawierzchni: 116 kN/os;

16) zalecenie technologiczne:

a) w celu zapewnienia mozliwosci przejazdu pojazdu nienormatywnego nalezy przewidziec
wybrukowanie czesci projektowanych skrzyzowan lub zastosowanie innego rozwiazania utatwiajacego
przejazd — rozwiazanie powinno by¢ zgodne z warunkami brd,

17) Wytyczne w zakresie o$wietlenia:

a)

b)

c)

d)

e)

oswietlenie przejs¢ dla pieszych powinno spetnia¢ wymagania i standardy dostepne w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w zakladce wzorce i standardy ,Wytyczne
prawidiowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych” (www.mib.bip.gov.pl). Przyjete rozwigzania
powinny zapewni¢ inteligentne sterowanie oSwietleniem, ukierunkowane na zwiekszenie
bezpieczenstwa na przejsciach i oszczednos¢ energii elektrycznej.

projektowana droga znajdowac sie bedzie na terenie, w obszarze ktorego nie ma szafek
oswietlenia ulicznego nalezacych do Gminy. W tych okolicznosciach konieczne jest wystapienie do
TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunkow zasilania dla projektowanej instalacji
os$wietleniowej drogi.

Projektowana instalacja o$wietleniowa powinna uwzgledniaé rozwigzania oszczednosciowe,
obnizajace zuzycie energii elektryczne;j.

W przypadku wykonywania nowej sieci oswietlenia ulicznego zaleca sie dobdr stupéw aluminiowych
anodowanych, zabezpieczonych elastomerem do wysokosci od 25 cm do 35 cm oraz oprawy
oswietleniowe ze Zrodtami $wiatta typu LED, z mozliwoscia zabudowy sterownika firmy PHILIPS,
z zasilaczem umozliwiajgcym sterowanie strumieniem Swietinym, sterownik komunikujgcy sie
z ukfadem zasilajacym oprawy przewodowo za posrednictwem sygnatu DALT lub 0-10 V.

Projektowane oswietlenie nalezy wyposazy¢ w sterownik systemu otwartego, kompatybilny
z systemem oswietlenia firmy APANET Green System sp. z 0.0.

18) wytyczne w zakresie odprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych

a)
b)

nalezy zapewni¢ warunki odprowadzenia wod opadowych konstrukgji nawierzchni,

projektowane systemy kanalizacyjne stuzace do odprowadzania wdd opadowych i roztopowych
nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do retencjonowania wéd opadowych i roztopowych o wielkosci
przynajmniej 30% wielkosci opadu rocznego zgodnie z ustawa Prawo wodne (Dziennik Ustaw 2017
poz 1566 z pozniejszymi zmianami),

19) wytyczne w zakresie stalej organizacji ruchu,

a)
b)

nalezy opracowac i zatwierdzi¢ docelowa organizacje ruchu,

nalezy wymieni¢ istniejagce znaki objete opracowaniem na nowe, a usuwane znaki, wskazane przez
Inwestora podczas przekazania placu budowy, przekazac¢ do Wydziatu Zarzadzania Drogami,
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¢) w przypadku braku min. 0,5 m odleglosci tarczy znaku od krawedzi jezdni, nalezy mocowac je do
stupkow gietych, a stupki wbudowa¢ jak najblizej ogrodzen, budynkéw, granicy pasa drogowego
itp.,

d) istniejace znaki nalezy zdemontowaé wraz z wysiegnikami z budynkow i wymieni¢ na nowe,
mocujac je do stupkéw gietych, a stupki wbudowac jak najblizej budynkdw,

e) wszystkie znaki winny by¢ umocowane i zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy obrécenie tarczy

znaku,

f)  do znakdw drogowych zastosowal stupki metalowe, ocynkowane o $rednicy @ 60,3 mm o grubosci Scianki
3,2mm,

g) na rysunkach wskazac¢ dokfadng lokalizacgje ww. stupkdw oraz zwymiarowaé odlegtosci znakéw pionowych
od charakterystycznych punktow,

h) jezeli w projekcie wystapi oznakowanie poziome to nalezy wykonac je jako grubowarstwowe — na rysunkach
pokazaé niezbedne wymiary do jego wykonania,

i)  do projektu wpisa¢ uwage, ze w dniu wprowadzania nowej organizacji ruchu winna ona by¢ zgodna
z aktualnym rozporzadzeniem w sprawie szczegofowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkow ich
umieszczania na drogach;

20) wytyczne w zakresie warunkow prowadzenia robot budowlanych:

a) nalezy opracowa¢ | zatwierdzi¢ czasowg organizacie ruchu na czas prowadzenie robot
budowlanych, zgodnie z opracowanym podziatem inwestydji na etapy,

b) przed wejsciem na plac budowy, zawiadomi¢ mieszkancéw o terminie oraz o utrudnieniach
wynikajacy podczas realizacji inwestycji,

¢) ograniczy¢ do minimum czas catkowitego zamykania drogi,
d) zapewnic ciagly i bezpieczny dostep mieszkaiicom do ich posesji przez caty okres realizacji zadania,

e) z powodu braku potaczenia z inng droga:
¢ umozliwi¢ dojazd mieszkancom,
o zapewni¢ dojazd nie tylko pojazdom budowy, ale réwniez stuzbom ratunkowym i komunalnym;

3. Zalozenia ogolne do projektowania:

1)

2)

3)

4)

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposéb kompleksowy i zgodny z obowiazujacymi przepisami,
(w szczegolnosci musi spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskief w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie oraz rozporzgdzeniu Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracjii w sprawie
przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drog poZarowych), normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz wymaganiami niniejszego OPISU, przy czym w przypadku zmiany w trakcie
wykonywania zamdwienia przepisow prawa, norm, normatywow, wzoréw, instrukcji lub wytycznych
majacych zastosowanie do opracowan iczynnosci skladajacych sie na przedmiot zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania tych opracowan i czynnosci do wprowadzanych zmian.

Dokumentacja objeta przedmiotem zamodwienia powinna by¢ zdodna z obowiazujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyziji ZRID.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu na stuzyc:
poza uzyskaniem decyzji ZRID, bedzie stanowi¢ opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane
w oparciu o ustawe Prawo zamowien publicznych oraz postawe do realizacji (na jej podstawie) petnego
zakresu robdt budowlanych niezbednego dla uzytkowania obiektu zgodnie 2z przeznaczeniem.
Wykonawca dokumentacji jest odpowiedzialny za jej zgodnoS¢ z przedmiarem robdt w aspekcie
zestawienia wszystkich rodzajow robét, ilosci robét iich opisu. Przedmiar musi by¢ sporzadzony ze
szczeqgolng starannosScia, tak aby skutki ewentualnych nieprawidlowosci nie naruszyly interesu
gospodarczego Zamawiajacego i przysztego Wykonawcy robot,

Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe, ktore zapewnig wydatkowanie srodkéw publicznych z zachowaniem zasad celowosci
i oszczednosci przy jednoczesnym uzyskaniu najlepszych efektow, a po zrealizowaniu inwestycji na
podstawie tej dokumentacji mozliwe byfo réwniez racjonalne zarzadzanie pasem drogowym.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana oraz sprawdzona przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, by¢ skoordynowana przez te osoby we
wszystkich branzach i zapewnia¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, biorac pod uwage specyfike projektowanego obiektu budowlanego.
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5) Zamawiajacy informuje, ze preferuje nowoczesno$¢ w odniesieniu do rozwigzan technologicznych
i materiatowych, spetniajacych wymagania funkcjonalno-uzytkowe i programowe okreslone przez
zamawiajacego oraz jednostke wydajaca warunki przylaczenia obiektu do sieci lub uzgadniajaca
proponowane rozwigzania - np. Miejskie Wodociagi i Kanalizacje w Kedzierzynie-Kozlu (dostepne na ich
stronie internetowej www.mwik.com.pl w zaktadce ,Dziat techniczny/Dla Projektanta”).

6) Dokumentacja projektowa winna spetniaC wymagania wustawy Pzp ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow art. 29 oraz art. 30 tej ustawy tj. winna byc sporzadzona:

a) w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mieC wplyw na sporzadzenie
oferty;

b) w sposob nie utrudniajacy uczciwej konkurencji - w szczegolnosci nie moze wskazywac na znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, ze jest to uzasadnione specyfikq przedmiotu
zamoOwienia i nie mozna opisal przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub réwnowazny;

c) za pomoca cech technicznych i jakosciowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy Wykonawca winien
uwzglednia¢ w kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne;

- wspdlne specyfikacje techniczne;

- normy miedzynarodowe;

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemow, o ktérych mowa powyzej, uwzglednia sie w kolejnosci:

- Polskie Normy;

- polskie aprobaty techniczne;

- polskie specyfikacje techniczne.

d) Wykonawca opracowujac przedmiot zamodwienia i opisujac go za pomoca norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemdw odniesienia jak wyzej opisanych, obowiazany jest wskazac, ze
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym podajac parametry, na podstawie ktorych
réownowazno$¢ bedzie oceniana. Zamawiajgcy wymaga opracowania tabeli réwnowaznosci dla

wyrobow, dla ktérych w dokumentacii nie bedg okreslone ich parametry techniczno-iakoSciowe,
a jedynie bedzie uzyty znak towarowy, nazwa producenta itp. ze stowami lub réwnorzedny”.

Tabela rownowaznosci musi wskazywa¢ minimalne parametry, ktore musza spetnia¢ Wykonawcy
rob6t budowlanych sktadajacy oferty réwnowazne. Brak tabeli réwnowaznosci stanowi¢ bedzie
wade dokumentagji projektowej. Wzor tabeli udostepnia Zamawiajacy.

7) Zwraca sie uwage, ze projektowanie w granicach pasa drogi krajowej moze wymagad przygotowania
dodatkowych opracowan (materiatéw) w tym zakresie dla potrzeb zlozenia wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe lub decyzii ZRID we witasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlane;j.

8) Na zlecenie Zamawiajgcego w 2012 r. zostat opracowany projekt koncepcyjny przedmiotowej drogi,
udostepniony w formie elektroniczne;j.

9) Zamawiajacy jest w posiadaniu nastepujacych materiatéw do projektowania:
a) Projekt koncepcyjny z 2012 roku dotyczacy facznika obwodnicy pétnocnej Kedzierzyna-Kozla
z ul. Przyjazni/Strzelecka - opracowanie 560-KLK z marca 2012 r. .
b)  Wypis i wyrys z mpzp;
¢) Warunki techniczne dotyczace obwodnicy potnocnej i polaczenia z projektowanym facznikiem
wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad oddziat Opole;

d) Informacja Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Kedzierzynie-Kozlu o terenie
potencjalnie cennym przyrodniczo ,Kobylec”;

e) Wstepne warunki techniczne wydane przez MWiK w Kedzierzynie-KozZlu;

Nazwa zamdwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy tacznika obwodnicy péinocnej z ul, Przyjazni/Strzelecka w
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f)  Informacja z MZEC w Kedzierzynie-Kozlu o sieciach cieptowniczych;

g) Informacja z PSG Gazownia w Kedzierzynie-Kozlu dotyczaca rurociaggu wysokocisnieniowego gazu
ziemnego;
h) Informacja o obszarach gorniczych, przekazana przez Okregowy Urzad Gérniczy w Gliwicach;

i)  Informacja Opolskiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Opolu, dotyczaca zabytkéw i stanowisk
archeologicznych;

j)  Wstepne warunki techniczne wydane przez Wody Polskie Rejonowy Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gliwicach odnoszace sie do istniejgcych ciekow wodnych.

III. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

1. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wykonac nastepujace opracowania:

A. Opracowania geodezyjne (w tym mapy do celow projektowych, mapy ewidencyjne, mapy inne (np.
topograficzna), wypisy z rejestru gruntéw);

B. Dokumentacja geotechniczna i geologiczna opracowanie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych, rozporzadzenia i przy uwzglednieniu wymagan zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

C. Koncepcja programowa drogi
Opracowanie stanowiace wstepng faze prac projektowych ma by¢ wynikiem analizy Wykonawcy
lokalnych uwarunkowan w aspekcie oczekiwan i wymagan Zamawiajacego i dostarczy¢ mu informacji do
podjecia ostatecznej decyzji inwestorskiej - nalezy podkresli¢, ze opracowanie bedzie podlegato ocenie
przez rézne jednostki, co nie wyklucza, ze Wykonawca bedzie musiat wykonac kolejne wersje koncepcji
w celu wypracowania optymalnego rozwiazania. Koncepcja powinna nawigzywac do wykonanego w 2012
roku projektu  koncepcyijnego  budowy tacznika obwodnicy pdinocnej  Kedzierzyna-Kozla
z ul. Przyjazni/Strzelecka, wariant II i wariant Ila.

SzczeqotowosE opracowania (ziozonego z czesci opisowei i rysunkowey)
1) rozwigzania geometryczne elementow drogi w planie i przekroju poprzecznym,
2) propozycja organizacji ruchu,
3) szacunkowy koszt realizacji inwestydji.
D. Materialy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowania inwestycji, w tym opracowanie

raportu oddziatywania na srodowisko; zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

E. Dokumentacja projektowa, zgodna =z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaci projektowej, specyfikacyi technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcionalno-uZytkowego, skfadajacy sie z:

1) wielobranZoweqo projektu budowlanego — w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu
budowlanego, z uwzalednieniem etapow wykonania inwestyci,

w tym:

a) zbior wszystkich niezbednych dokumentow formalno-prawnych, w szczegdinosci: zapewnienia
dostawy i odbioru mediow oraz warunki techniczne zwigzane z przylaczeniem do istniejacych
sleci, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych, decyzie iporwolenia w zakresie
wynikajacym z przepisow (nalezy sporzadzi¢ ich wykaz),

b) informacia dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego — uwzgledniang w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wskazaniem w szczegolnosci, czy zakres robdt obejmuje jeden z rodzajow
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane; informacja winna uwzgledniac
warunki rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacii dotyczacej bezpieczeristwa
I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

2) projektow wykonawczych wszystkich branz w zakresie, o ktérym mowa w § 5 rozporzadzenia
powoianego w pkt E; 2 uwzglednieniem etapow wykonania inwestycii,

3) przedmiardw robot dla branz jw. w zakresie, o ktdrym mowa w § 6-10 rozporzadzenia powofanego
w pkt E.
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F. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla branz jw. w zakresie, o ktérym mowa
w rozdziale 3 rozporzadzenia powotanego w pkt E.

G. Kosztorysy inwestorskie, opracowane na zasadach okreSlonych w rozporzadzeniv Ministra
Infrastruktury w sprawie metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych Kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okresfonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z zestawieniem kosztéw dla catej inwestycji.
Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow w Sprawie szczegotowego sposobu i trybu finansowania
inwestycii z budzetu paristwa Zamawiajacy wymaga, aby w kosztorysie inwestorskim uwzgledniony byt
podziat kosztéw w uktadzie nastepujacych grup robot:
1) przygotowanie terenu, w tym szacunek kosztéw wycinki zieleni (w razie koniecznosci);
2) przytaczenie obiektéw do sieci (przytacza z podziatem na poszczegdlne media);
3) budowa obiektu;
4) instalacje;
5) wyposazenie (w razie koniecznosci).
H. Materialy do wniosku o wydanie decyzji ZRID muszg by¢ opracowane w zakresie zgodnym

z art. 11d ustawy o szczegoinych zasadach przygotowania i realizagii inwestycji w zakresie drog

publicznych, tj. musza zawierac:

1) mape w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu;

2) analize powiazania drogi z innymi drogami publicznymi;

3) mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami;
Uwaga
Mapy zawierajace projekty podziatéw nieruchomosci maja by¢ sporzadzone:

a) jako mapy wstegowe obejmujgce poszczegdine odcinki drogi, np. w granicach danego obrebu
w skali zaleconej przez osrodek geodezyjno-kartograficzny i zapewniajacej ich czytelnos¢ -
mapy te winny uwzglednia¢ wszystkie nieruchomosci objete liniami rozgraniczajacymi teren
inwestycji, tj. rowniez dziatki ewidencyjne objete liniami rozgraniczajacymi w catosci, nawet
w przypadkach, gdy samodzielnie stanowig odrebng nieruchomos¢ oraz

b) jako jednostkowe mapy podziatlowe oddzielnie dia kazdej nieruchomosci - dla nieruchomosci
nie podlegajacych podziatowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy zalaczy¢ wyrys
i wypis z operatu ewidengji gruntow.

Mapy podzialowe winny zawiera¢ wykazy zmian gruntowych z wyraznym wyrdznieniem dziatek

niezbednych do realizacji inwestydgji.

3a) okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, ktore planowane sa do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa
lub jednostki samorzadu terytorialnego;

3b) okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone;

4) okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

5) cztery egzemplarze projektu budowlanego (opisanego w pkt E.1) wraz z zaswiadczeniem, o ktorym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, aktualnym na dzien
opracowania projektu;

6) opinie wiasciwych organow;

7) wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne.

1. Dokumentacja (lub projekt budowlany) do zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia
na budowe lub dla obiektow do rozbiorki poza liniami rozgraniczajgcymi droge (w razie
koniecznosci) w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowane.

J. Dokumentacja do odszkodowar

Inwentaryzacja nieruchomosci sporzadzona przez rzeczoznawce majatkowego, zawierajaca opis
sktadnikdw rodlinnych i budowlanych znajdujacych sie na nieruchomosci dla wszystkich dziatek w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji, ktére przejda z mocy prawa lub w wyniku wydanej decyzji ZRID na
wtasnos¢ wiasciwej jednostki samorzadu terytorialnego (dotyczy réwniez nieruchomosci bedacych juz
wiasnoscig jst).

Do czesci opisowej inwentaryzacji nalezy dotaczy¢ cze$¢ graficzng w postaci zdje¢ fotograficznych
z uwidoczniong datg ich wykonania - ma by¢ sporzadzona nie wczesniej niz w dniu ziozenia wniosku
o wydanie decyzji ZRID i nie pozniej niz 7 dni od jego ziozenia.

Nazwa zamdwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy tacznika obwodnicy péinocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w
Kedzierzynie-Kozlu- III POSTEPOWANIE,
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K. Szkice geodezyjne ze stabilizacji pasa drogowego
Szkic geodezyjny po przeprowadzeniu stabilizacji granic nowego pasa drogowego sporzadzony wg
obowigzujacych przepisdw.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie nastepujacych czynnosci:

1) uzyskanie zapewnien dostawy i odbioru mediéw oraz niezbednych warunkéw przylaczenia do sieci,
warunkow przebudowy istniejacego uzbrojenia;

2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opinii oraz
uzgodnien w tym uzyskanie zgody wodno prawnej dla projektowanego odprowadzenia woéd z
odwodnienia drogi do ciekow wodnych oraz dla wodnych obiektow inzynierskich;

3) przekazywanie Zamawiajagcemu kopii uzyskanych dokumentow wymienionych w pkt 2 w terminie
umozliwiajacym ewentualne skorzystanie z trybu odwolawczego;

4) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej projekt statej organizacji ruchu;

5) w razie koniecznosci - przygotowanie uzupetniajagcych dokumentdéw niezbednych do uzyskania
zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu kolidujacego z inwestycja, szczegdlnosci wynikajacych z art.,
83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody osobno dla zakresu w liniach rozaraniczajacych i osobno
(w 2 egz.) dla zakresu poza tymi liniami i zawierajace:

a) charakterystyke zieleni istniejacej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewdw kolidujgcych
Z inwestycja (uwzgledniajac wszystkie roboty budowlane branzowe)

a.1. nazwa gatunku drzewa lub krzewu

a.2. obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm, @ w przypadku gdy na tej wysokosci drzewo:
- posiada kilka pni — obwdd kazdego z tych pni
- nie posiada pnia — obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa

a.3. wielkos¢ powierzchni, z ktdrej zostanie usuniety krzew,

b) rysunek, mape albo wykonany przez projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane projekt zagospodarowania dziatki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla ktdrej
jest on wymagany zgodnie z ustawg z dnja 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — okreslajace
usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomosci i obiektéw budowlanych
istniejacych lub projektowanych na tej nieruchomosci;

¢) plan nasadzen zastepczych dia zakresu poza liniami rozgraniczajacymi;

6) uzyskanie decyzji na usuniecie drzew i krzewdw bedacych pod ochrona (w razie koniecznosci);

7) wykonanie starannej inwentaryzadji istniejacych zjazdéw, wejs¢ do obiektdw budowlanych lub innych
elementow zagospodarowania terenu w przypadku ich potozenia w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego (istniejace rzedne nalezy przedstawi¢ w formie szkicu wykonanego przez uprawnionego
geodete);

8) zinwentaryzowanie na osobnym rysunku wszelkich tablic informacyjnych, umieszczanych w pasie
drogowym, a niezwigzanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz tresci
tablicy w celu identyfikacji wiasciciela; bezwzglednie nalezy zaznaczyé na rysunku projektu
zagospodarowania terenu tablice kolidujace z projektowang inwestycja;

9) przygotowanie tabeli réwnowaznosci, o ktérej mowa w pkt 11.2.6.d;

10) sporzadzenie innych, nie wymienionych w umowie opracowan, ktérych wykonanie bedzie niezbedne dla
uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej, samorzadowej lub innych jednostek branzowo
uzgadniajacych opracowanie — z punktu widzenia kompletnosci przedmiotu zamodwienia lub jego czesci
skfadowej;

11) uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia w zakresie nie objetym decyzja ZRID (w formie
pisemnej umowy korzystania z nieruchomosci na cele budowlane zawartej z wlascicielem nieruchomosci
wedtug wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego);

12) w razie koniecznosci — przygotowanie (w 2 egz.):

a) analizy stanu prawnego nieruchomosci (badanie ewidencji gruntdw i KW w czterech dziatach) dla
wszystkich nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji oraz nieruchomosci
niezbednych do przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu, ktérych przebudowa wymaga
wyjscia poza linie rozgraniczajace,

b) wykazéw nieruchomosci zawierajgcych co najmniej: nazwe obrebu, ark. m., nr dzialek wg stanu
ewidengji gruntdéw, powierzchnie dziatlek, nr KW, dane dotyczace wiasciciela nieruchomosci
uwidocznionego w katastrze nieruchomosci wraz z adresem zamieszkania (siedziby), numery

Nazwa zamdwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy 1acznika obwodnicy péinocnej z ul. PrzyjaZni/Strzelecka w
Kedzierzynie-KozZlu- III POSTEPOWANIE.
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i powierzchnie dziatek po podziale z wyrdznieniem dzialek przeznaczonych pod inwestycje
w podziale na:
— nieruchomosci, ktdre stang sie wlasnoscig Skarbu Panstwa lub wiasciwej jednostki samorzadu
terytorialnego
— nieruchomosci, ktére beda objete ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci w celu
realizacji niezbednych robét poza liniami rozgraniczajacymi;
13) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji ZRID lub ewentualnie pozwolenia na budowe
w oparciu o przygotowane przez Wykonawce materiaty;
14) skuteczne zgloszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe poza liniami rozgraniczajgcymi
(w razie koniecznosci);
15) dokonanie trwalej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek, w tym:
a) przekazanie ich w terenie przedstawicielowi Zamawiajacego,
b) dostarczenie Zamawiajacemu kopii powykonawczego szkicu geodezyjnego po przeprowadzeniu ww.
stabilizacji wraz z kopig potwierdzajacq przyjecie szkicu w osrodku geodezyjno-kartograficznym;
16) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach spotecznych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub wtasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajgcego;

17) na wniosek Zamawiajgcego wyjasnianie w sposob szczegdlowy i wyczerpujacy watpliwosci dotyczacych
rozwigzan projektowych oraz rozwazenie mozliwosci zastosowania zamiennych materiatow/technologii
robot:

a) na etapie realizacji umowy,

b) w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robét budowlanych
w oparciu o niniejszy przedmiot umowy az do zawarcia umowy z Wykonawca robot.

3. Przedmiot zamdwienia nalezy skompletowac dla Zamawiaiacego w ilosci:

1) opracowania geodezyjne -1 egz.
2) dokumentacja geotechniczna -4 egz.
3) koncepcja programowa drogi - 2 egz.
4) projekty wykonawcze, przedmiary robdt oraz specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robot - 4 egz,
5)  kosztorysy inwestorskie wraz z zestawieniem kosztow catej inwestycji - 3 egz.
6) materialy do wniosku o wydanie decyzji ZRID, -1 egz.

w tym:

a) wielobranzowy projekt budowlany
b) projekty podziatu nieruchomosci
¢) inne materiaty wymagane do wniosku
7) dokumentacja (lub PB) dla robot wymagajacych lub nie wymagajacych pozwolenia na
budowe lub dla obiektow do rozbidrki poza liniami rozgraniczajacymi

(w razie koniecznosci) -1egz.
8) dokumentacja do odszkodowan - 2 egz.
9) szkice geodezyjne ze stabilizacji pasa drogowego -1 egz.

Powyzsze ilosci egzemplarzy nie uwzgledniaig ilosci opracowan niezbednych do:

- uzyskania uzgodnien, opinii, decyzji itp. na etapie projektowania;

- dodatkowych projektow budowlanych lub dokumentacji do zgloszenia robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe lub dla obiektéw do rozbidrki (w razie koniecznosci) niezbednych do ztozenia
stosownych wnioskéw we wlasciwych organach administracji architektoniczno-budowlanej w sytuacjach,
o ktérych mowa w pkt I1.3.7) niniejszego opisu;

- w przypadku map — ilosci niezbednej do projektowania.

4, Zamawiajgcy dodatkowo wymaga, aby:

1) oryginalty dokumentow formalno-prawnych wraz z ewentualnymi opieczetowanymi zatacznikami
graficznymi do nich przekazane zostaty w oddzielnej teczce, a do dokumentacji dotgczono ich kopie
poswiadczone przez projektanta ,.za zgodnos¢ z oryginatem”;

2) do PB dofaczono dla projektanta i sprawdzajgcego kopie uprawnien oraz zaswiadczeh z Izby
wydrukowane z bazy elektronicznej Izby opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Nazwa zamdwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy tacznika obwodnicy péinocnej z ul. PrzyjazZni/Strzelecka w
Kedzierzynie-KoZlu- II11 POSTEPOWANIE,
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i wygenerowane przed data opracowania PB badz tzw. tradycyjne ,papierowe” kopie potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem;

3) kazdy rysunek, podobnie strony tytutlowe i oktadki poszczegdinych czesci sktadowych opracowan
projektowych majg by¢ opatrzone metryka jedneqo formatu z logo Wykonawcy;

4) projekty wykonawcze (dla kazdej branzy osobny) przygotowac w teczkach formatu A4, zawierajacych
opis, komplet niezbednych uzgodnien dotyczacych danej branzy, zestawienia podstawowych materiatéw
wraz z charakterystyka techniczng oraz luzno posktadane rysunki;

5) przygotowac komplety (4 egz.) ztozone z: projektu wykonawczego, przedmiaru robét oraz specyfikagji
technicznej poszczegdlnych branz, z przyklejong strong tytulowa o tresci opisanej w rozporzadzeniu
powotanym w pkt 1.E i zawierajacych spis opracowan i dokumentacji sktadajacych sie na komplet.

5. Dodatkowo nizej wymienione opracowania winne by¢ przygotowane i przekazane kazde osobno

Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym z odpowiednimi opisami:

1) mapa do celéw projektowych oraz dodatkowo mapa z projektem zagospodarowania terenu — w formacie
.pdf oraz w formacie umozliwiajagcym edycje w programie AUTOCAD lub w innym kompatybilnym z nim -
pliki .dwg;

2) dokumentacja geotechniczna — w formacie .pdf;

3) koncepcja — w formacie .pdf oraz w formacie zgodnym z ARCHICAD w rozszerzeniu .pIn lub AUTOCAD -
pliki .dwg lub w innych kompatybilnych programach pozwalajgcych otwarcie ww. plikow;

4) projekt budowlany, zbiér dokumentow formalno-prawnych (z wyijatkiem wypisow z rejestru gruntéw oraz

zatacznikéw graficznych do uzyskanych warunkdw i uzgodnien), projekt wykonawczy wszystkich branz,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt wszystkich branz, przedmiar robot wszystkich branz —
kazde z wymienionych opracowan umieszczone w osobnym katalogu — w formacie .pdf;

5) materiaty do wydania decyzji ZRID — w formacie .pdf;

6) dokumentacja do odszkodowan — w formacie .pdf;

7) szkice geodezyjne ze stabilizacji granic — w formacie .pdf;

8) kosztorys inwestorski dla poszczegdlnej branzy przygotowany w formacie programu Norma lub innym
kompatybilnym z Norma w systemie Windows, z mozliwoscia jeqgo wydruku w ukiadzie szczegétowym
oraz w formacie PDF. Nalezy rowniez dotaczy¢ zestawienie kosztoéw inwestycji sporzadzone w programie
Excel.

6. Jezeli dokument opracowywany jest w Ssrodowisku np. Microsoft Word, Open Office, badz w programach
CADowskich nalezy uzy¢ programu, ktéry bezposrednio eksportuje, wydrukuje ten dokument do pliku PDF.
Mozna uzy¢ do tego programu np. PDF Creator. Zapobiegnie to koniecznosci skanowania dokumentu oraz
w znaczacym stopniu zmniejszy wielkos¢ wynikowego pliku.

Jezeli skanowania nie da sie unikng¢ skaner nalezy ustawi¢: rozdzielczos¢ 300dpi, tryb skanowania czarno-

biaty (1 bit), plik zapisa¢ w PDF; zeskanowany dokument (1 strona) formatu A4 powinien miec objetos¢ ok,

65 KB.

7. Kazdy dokument lub uzgodnienie wielostronicowe nalezy skanowa¢ do jednego pliku.

8. Wszystkie pliki przygotowane w formacie PDF winny posiada¢ mozliwos¢ wyszukiwania tekstu, w tym
zaznaczania i kopiowania.

9. Opis poszczegdlnych folderdw/plikéw na nosniku elektronicznym musi jednoznacznie okresla¢, co dany
folder/plik zawiera. Jesli chodzi o rysunki proponuje sie nastepujace oznaczenia (nazwa folderu/pliku
maksymalnie 25 znakow):

1) zagospodarowanie terenu Z1

2) droga D.1-plan, D.2-profil, .. , D.7-przekrdj, itd.

3) kanalizacja deszczowa KD.1-plan, KD.2-profll, .. , KD.7-szczegdly, itd.
4) sieci elektryczne E.1-plan, E.2-schemat, .., E.7-szczegoty, itd.
5) szata roslinna R.1-plan, itd.

Proponowane oznaczenia nalezy odpowiednio dostosowaé do opracowan w poszczegdinych fazach
projektowania i rodzajach opracowan — warunek: majg by¢ niepowtarzaine w celu ich jednoznacznej

identyfikacji.
10. Wykonawca odpowiada za zgodnosc wersiji elektronicznej z przekazang wersjg oryginaing (papierowa).

11. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca przy przekazaniu opracowan sktadajacych sie na przedmiot
zamowienia ztozyt pisemne oswiadczenie, ze zostata wykonana przy pomocy legalnego oprogramowania.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢:

Nazwa zamdwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy lacznika obwodnicy péinocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w
Kedzierzynie-Kozlu- III POSTEPOWANIE.
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1)

2)
3)

za jakos¢ zastosowanych materiatow, metod i oprogramowania komputerowego do wykonania
opracowan skladajacych sie na przedmiot zaméwienia;

za nalezytq starannosc¢ przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia;

za wady i bledy w opracowaniach projektowych, a szczegdlnosci za bledy wynikajace z niewlasciwie
wykonanej inwentaryzagji stanu istniejacego wszelkich naziemnych obiektow, urzadzen budowlanych,
inzynierskich, urzadzen infrastruktury oraz bledy wynikajace z niewlasciwie wykonanej inwentaryzagji
zjazdow i zieleni badz pominiecia tychze elementéw w opracowanej dokumentacji projektowej,

IV. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia

1. Opracowania projektowe oraz czynnosci skladajace sie na przedmiot umowy maja by¢ wykonane w terminie

nie dluzszym niz ...... . dni od daty zawarcia umowy

(wylicza sie fgcznie z czasem na sprawdzanie, poprawe i skompletowanie dokumentacyi oraz uzyskanie

odpowiednich decyzji administracyjnych), (pozadany termin Zamawiajgacego 700 dni).

w tym planuje sie nastepujace terminy czastkowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

wykonanie opracowan geodezyjnych i przekazanie ich Zamawiajacemu odpowiednio skompletowanych
w wersji papierowej i elektronicznej — do odbioru
- w czasie nie diuZzszym niZ zastrzeZony na przygotowanie materialow do wniosku ZRID;

wykonanie opracowan dokumentacji geotechnicznej przekazanie ich Zamawiajacemu odpowiednio
skompletowanych w wersji papierowej i elektronicznej — do odbioru

- w czasie nie dluzszym niz zastrzeZony na przygotowanie materialow do wniosku ZRID;

wykonanie operatéw wodnoprawnych dla odprowadzania wéd z odwednienia drogi oraz wodnych
obiektow inzynierskich oraz uzyskanie zgody wodnoprawnej - do odbioru

- w czasie nie diuzszym niZ zastrzeZony na przygotowanie materiatow do wniosku ZRID;
wykonanie koncepcji programowej drogi i przekazanie jej Zamawiajagcemu — do zaakceptowania

- w czasie nie dfuzszym niz ........ dni od dnia podpisania umowy;

(poZadany termin Zamawiajgcego 42 dni od daty podpisania umowy)

uzupetnienie lub poprawienie koncepcji jw. i przekazanie Zamawiajacemu opracowania — do ostatecznego
zaakceptowania
- w czasie nie dfuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego;

przekazanie Zamawiajgcemu odpowiednio skompletowanej koncepcji jw. w wersji papierowej
i elektronicznej

- w czasie nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego ostatecznej
akceptacji;

przygotowanie materiatdow do uzyskania decyzji Srodowiskowej i przekazanie ich Zamawiajagcemu - do
sprawdzenia

- w czasie nie dfuzszym niz .... dni od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiajacego;
(poZadany termin Zamawiajgcego 28 dni)

wprowadzenie uwag, poprawek oraz usuniecie wad w dostarczonych ww. materiatach

- w czasie nie dfuzszym niz 7 dnj od dnia otrzymania uwag od Zamawiajacego;

ztozenie kompletnego wniosku o wydanie ww, decyzji, a dodatkowo — jego kopii u Zamawiajgcego

-w czasie nie diuzszym niz 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiajacego materiatow do jej
wydania;

uzyskanie prawomocnej decyzji srodowiskowej lub postanowienia o odmowie jej wydania

- w czasie nie diuzszym niz 168 dni od zfoZenia wniosku do jej wydania;

przekazanie Zamawiajacemu prawomocnej decyzji srodowiskowej lub postanowienia o odmowie jej
wydania;

- w czasie nie diuZszym niz 7 dni od jej uprawomocnienia sie;
wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu — do sprawdzenia:

a) projektow wykonawczych, przedmiarow robot, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
kosztorysu inwestorskiego,

b) mapy z wstepng propozydja linii rozgraniczajgcych i podziatow nieruchomosci

- w czasie nie dluzszym niz ........... dni od dnia zaakceptowania koncepcji przez
Zamawiajgcego, (poZadany termin Zamawiajgcego 301 dni od zaakceptowania koncepgi);

Nazwa zaméwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy tacznika obwodnicy péinocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w

Nr zamowi

Kedzierzynie-Kozlu- III POSTEPOWANIE.

enia: ZP.271.1.66.2019.DM
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3.

13)

14

~—

15)

16

o

17)

18)

19)

20)

21)

wprowadzenie uwag, poprawek oraz usuniecie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie
Zamawiajagcemu tych wolnych od usterek iwad elementéow dokumentacji — do ostatecznego
zaakceptowania

- w czasie nie diuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiajacego;

przekazanie Zamawiajacemu — do sprawdzenia

a) wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbednymi materiatami, w szczegdlnosci projektu
budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami (w tym wymaganych decyzji oraz opinii lezacych
w kompetencji Wydziatu Zarzadzania Drogami Urzedu Miasta Kedzierzyn-Kozle w oparciu o wnioski
kierowane przez Wykonawce do tegoz Wydziatu)

b) poprawione projekty wykonawcze (do wgladu)
c) przedmiardw robdt, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét i kosztoryséw inwestorskich

- w czasie nie diuZszym niz .......... dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego
projektow wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczajacych wraz z podziatem
nieruchomosci;(pozadany termin Zamawiajacego 70 dni)

wprowadzenie uwag, poprawek oraz usuniecie wad w dostarczonych w wyzej wymienionych
opracowaniach

- w czasie nie dluzszym niz 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego;

ztozenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z kompletem materiatéw

- w czasie nie diuzszym niZ 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego materialow do
Jjej wydania;

przekazanie Zamawiajgcemu ponizszych opracowan w wersji papierowej i elektronicznej:

a) materiatow do wydania decyzji ZRID wraz z kopig ww. wniosku z potwierdzeniem jego ztozenia
w organie administracji budowlanej

b) odpowiednio skompletowanych projektéw wykonawczych, przedmiaréw robot, specyfikacji
technicznych, kosztoryséw inwestorskich z zestawieniem kosztow inwestycji

¢) dokumentacji do odszkodowan

- w czasie nie diuzszym niz 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego materialow

do wydania decyzji ZRID;

uzyskanie decyzji ZRID

- w czasie nie diuzszym niz 91 dni od dnia zfoZenia wniosku o jej wydanie;

przekazanie Zamawiajacemu decyzji ZRID wraz z opieczetowanymi zatgcznikami

- w czasie nie diuZszym niZz 7 dni od otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu w celu
ewentualnego skorzystania z trybu odwofawczego;

uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID
- w czasie nie dluzszym niz 42 dni od dnia jej wydania;

stabilizacja (trwata) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiajacemu powykonawczego szkicu
geodezyjnego wraz z kopig potwierdzajacg ztozenie szkicu w osrodku geodezyjno-kartograficznym
w wersji papierowej i elektronicznej — do odbioru

- w czasie nie diuzszym niz 42 dni od dnia przekazania ostatecznej decyzji ZRID.

Zamawiajacy jest zobowiazany do sprawdzenia jakosci przedmiotu zamowienia, w tym do zaakceptowania lub

1)

2)

uzgodnienia stosownych jego opracowan lub zajecia stanowiska w sprawie opracowanych wariantow
koncepgji

koncepcja programowa drogi

- w czasie nie dluzszym niz 21 dni od dnia otrzymania jej od Wykonawcy do uzgodnienia lub
akceptacji;

pozostate opracowania

-w czasie nie diuZzszym niz 14 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy do uzgodnienia lub
sprawdzenia.

Zamawiajacy dokona ponownego sprawdzenia ww. opracowan po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawce
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy.
4. Za date wykonania przez Wykonawce:

Nazwa zamdwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy {acznika obwodnicy péinocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w

Kedzierzynie-KoZlu- III POSTEPOWANIE.

Nr zamdwienia: ZP.271.1.66.2019.DM
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1) opracowan przedprojektowych, dokumentacji do odszkodowan oraz szkicu geodezyjnego ze stabilizacji
pasa drogowego - przyjmuje sie date doreczenia Zamawiajacemu tych opracowan w ilosci i formie
okreslonej w pkt II1.3 + III.10 niniejszego Opisu przedmiotu zaméwienia,

2) opracowan pozostatych - przyjmuje sie date doreczenia Zamawiajagcemu jednego egzemplarza tych
opracowan w wersji papierowej oraz elektronicznej,

zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy dotyczacymi przekazania i odbioru opracowan.

5. Odbiorowi czesciowemu przez Zamawiajgcego podlegajg materiaty do uzyskania ZRID - za date tego odbioru

przyjmuje sie date doreczenia jednego egzemplarza tych opracowan wolnych od usterek i wad w wersji
papierowej i elektronicznej wraz z kopig potwierdzenia ztozenia wniosku w organie administracji budowlanej
o wydanie decyzji ZRID.

6. Za date odbioru ostatecznego przez Zamawiajgcego:

1) opracowan przedprojektowych, dokumentacji do odszkodowan oraz szkicu geodezyjnego ze stabilizacji
pasa drogowego - przyjmuje sie date wykonania, okreslong w pkt 4.1,

2) materiatéw do wydania decyzji ZRID - przyjmuje sie date dostarczenia Zamawiajacemu tejze decyzji
wraz z opieczetowanymi zatacznikami do niej,

3) opracowan pozostatych - przyjmuje sie date doreczenia Zamawiajagcemu tych opracowan wolnych od
usterek i wad,

odpowiednio w formie oraz ilosci wymienionej w pkt. III.3 + III.10, zgodnie z istotnymi postanowieniami
umowy dotyczacymi przekazania i odbioru opracowan.

Informacje dodatkowe

Zamawiajacy informuje, ze planuje organizowaé Rady Techniczne (co najmniej trzy) z udziatem przedstawicieli

Wykonawcy, zainteresowanych jednostek oraz mieszkancow:

1) pierwsza — po zapoznaniu sie Zamawiajgcego z przekazang koncepcja programowg drogi;

2) druga — w potowie terminu przewidzianego na opracowanie projektu wykonawczego i po otrzymaniu
warunkéw technicznych jednostek zewnetrznych (w szczegdlnosci gestorow sieci) w celu zapoznania sie
z propozycjami rozwigzan projektowych oraz wstepna propozycja przebiegu linii rozgraniczajgcych
i podziatéw nieruchomosci i umozliwienia uwzglednienia ewentualnych jeszcze propozycji czy sugestii;

3) trzecia — po zapoznaniu sie Zamawiajgcego z dostarczonymi opracowaniami wymienionymi w pkt IV.1.7.

Wymagania dotyczace wnioskow kierowanych przez Wykonawce do Wydzialu Zarzadzania Drogami UM
w wersji papierowej, o ktérych mowa w pkt 1V.1.7:

1) wniosek o wydanie opinii w trybie art. 11b wustawy o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacyi
inwestycji w zakresfe drog publicznych (zateczniki w 1 egz.) zawierajacy:

a) mape w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu,

b) analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,
¢) okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

2) wniosek o wydanie zgody na lokalizacje w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen nie
zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (zataczniki w 2 egz.)
zawierajacy projekt zagospodarowania terenu z podkreslonym zakresem objetym wnioskiem (projekt
zagospodarowania terenu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane ma by¢ sporzadzony
na aktualnej mapie, obejmujacy: okreslenie granic dziatki lub terenu, usytuowanie, obrys i uktady
istniejacych i projektowanych obiektdéw budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposéb odprowadzania lub
oczyszczania Sciekéw, uktad komunikacyjny i uklad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementéw, wymiaréw, rzednych i wzajemnych odleglosci obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej
i projektowanej zabudowy terendw sasiednich);

3) wniosek o wydanie opinii do projektu docelowej organizacji ruchu (zateczniki w 2 egz.) zawierajacy
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegofowych warunkow Zzarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem:

a) plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub drég, ktérych projekt
dotyczy,

b) plan. sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajgcy
ruchem moze dopuscic¢ skale 1:2000 lub szkic bez skali) zawierajacy:

Nazwa zamdwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy lacznika obwodnicy péinocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w

Kedzierzynie-Kozlu- I1I POSTEPOWANIE,

Nr zamdwienia: ZP.271.1.66.2019.0M
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- lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakdw drogowych, urzadzen
sygnalizacyjnych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu; dla projektéw zmian statej organizacji ruchu
dopuszcza sie zaznaczenie lokalizacji tylko znakéw i urzadzen dla nowej organizacji ruchu,

- parametry geometrii drogi z wrysowanymi dodatkowo: wpustami, stupami oswietleniowymi
i zielenig (istniejaca i projektowana),
c) opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze,
d) przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizagji ruchu,
e) nazwisko i podpis projektanta,
f) stosowne opinie.

(Zatwierdzam)

Zataczniki (dostepne tylko droga elektroniczna):

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

Projekt koncepcyjny 560-KLK z marca 2012 r.

Mapa sytuacyjna przedstawiajaca przebieg planowanych wariantéw facznika

Wypis | wyrys z mpzp )

Informacja Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw o zabytkach i stanowiskach archeologicznych na
terenie inwestycji.

Informacja Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach o terenach gorniczych.

Wstepne warunki techniczne Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Zarzad Zlewni w Gliwicach dla trasy
facznika przecinajacej rzeke Ktodnice.

Warunki techniczne Wydziatu Zarzadzania Drogami Urzedu Miasta Kedzierzyn-Kozle,

Warunki techniczne dotyczace obwodnicy pdinocnej i potaczenia z projektowanym tacznikiem wydane
przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad oddziat Opole;

Informacja Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Kedzierzynie-KoZlu o terenie potencjalnie
cennym przyrodniczo ,Kobylec”;

10) Wstepne warunki techniczne wydane przez MWIK w Kedzierzynie-Kozlu;
11) Informacja z PSG Gazownia w Kedzierzynie-Kozlu, dotyczaca rurociggu wysokocisnieniowego gazu

ziemnego;

12) Warunki podane przez powiatowy Zarzad Drog w Kedzierzynie-Kozlu odnoszace sie do skrzyzowania

projektowanego tacznika z drogg powiatowa 1434,

Opracowat: R, Lotarewicz

POLSKA INZYNIERIA sp. 2 0.0 Pr

ul. Nowogrodzka 628 lok. 19, 02-002 Warszawa \M’/ﬂﬁ'\
NIP 701-00-52-522, REG%F%(;‘IOTI%B?ZQ 7

$ 0000265 . :

- i Dariusz Godlewski

Nazwa zamdwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy lacznika obwodnicy p6inocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w

Kedzierzynie-KoZlu- III POSTEPOWANIE.

Nr zamdwienia: ZP.271.1.66.2019.DM
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Zataaznik nr 1 - Formularz oferty

OFERTA

na:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy tacznika obwodnicy péinocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w
Kedzierzynie-KoZlu. w latach 2019-2021 - III POSTEPOWANIE.

I ZAMAWIAJACY: _
GMINA Kedzierzyn-Kozle, Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle.

II. WYKONAWCA:

Ip. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(6w) NIP, REGON NR REJESTRU np.
) KRS
1 Polska Inzynieria Sp. z 0.0. Ul. Nowogrodzka 62b, lok. 19, | 701-00-52-522, 0000265960
02-002 Waszawa 140736729

III. Dane kontaktowe:

Imig i nazwisko Dariusz Godlewski

Adres ul. Nowogrodzka 62B lok. 19, 02-002 Warszawa
Nr telefonu 501 757 472

Adres e-mail dariusz.godlewski@polskainzynieria.pl .

IV. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
i wg ponizszych danych: '

1. Zapoznatem(lismy) sie z trescig SIWZ dla niniejszego zaméwienia i nie wnosimy do niej uwag.

2. Gwarantuje(my) wykonanie niniejszego zamoéwienia zgodnie z trescia: SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz jej
modyfikacji.
3. Catkowita cena ryczaitowa brutto wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslonego SIWZ wynosi:
(wartosc oceniana)
1 217 700,00 zi brutto

4. Doswiadczenie Projektanta branzy drogowej (wartos¢ oceniana).
(Zamawiajacy' przyzna punkty w sposob szczegélowo obisany w pkt 15,6 IDW v

-0do 2szt. -0 pkt;
-3z, — 3 pkt;
- 4 | wiecej -5 pkt.)

Nazwa zaméwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy tacznika obwodnicy péinocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w
Kedzierzynie-Kozlu- III POSTEPOWANIE.
Nr zamdwienia: ZP.271.1.66.2019.DM
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Imie i nazwisko,

Doswiadczenie podlegajace ocenie

Kwalifikacje

(zakres

Informacje

o ppdstawie do
dysponowania
osobga (np. umowa

Lp. proponowana Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: odpowiednich o prace, zlecenie,
funkcja (wypelnic wiasciwe) uprawnier, umowa o dzieto,
wyksztalcenie) zobowiazanie do
udostepnienia
zasob6w)
1, DARIUSZ 1. Nazwa zadania: Umowy o dzielo
GODLEWSKI ,Budowa obwodnicy miejscowosci

Projektant branzy
drogowej

Kurzeszyn w ciagu drogi wojewddzkiej
707"

Czas trwania (od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr):
09.09.2016 - 06.09.2017.

Wskazane  zadanie polegatc na  wykonaniu

dokumentadji projektowej:

budowy/preebudowyfrozbudewy/* drogi o dlugosci
3273. m w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych

zasadach przygotowania i realizagji

inwestycji w zakresie drég publicznych .

2, Nazwa zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej wPrzebudowy  drogi:
2328G Mikoszewo — Drewnica — Dworek
na trasie Mikoszewo — Zutawki”

Czas trwania (od dd-mm-rrir do dd-mm-rriT):
20.05.2013 -28.10.2014.

Wskazane  zadanie polegalo na  wykonaniu

dokumentacji projektowe;j:

budewy/przebudowy/rezbudewy* drogi o diugosci
9012 m w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegdlnych

zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych .

Projektant branzy
drogowej
(projektowanie w
specjalnosci
inzynieryjnej
drogowej bez
ograniczen)

‘Specjalnosc

DROGOWA

Zakres uprawnien:

1. projektowanie,
sprawdzanie projektéw
architektoniczno —
budowlanych i
sprawowania nadzoru
autorskiego

2. sprawowania kontroli
technicznej utrzymania
obiektéw budowlanych

3 sporzgdzanie projektu
zagospodarowania
dziatki lub terenu, w
zakresie wyiej
wymienionej
specjalnosci

4. projektowania
obiektu budowlanego,
takiego jak:

a) droga, w rozumieniu
przepiséw o drogach
publicznych, 2

Nazwa zaméwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy facznika obwodnicy potnocnej z ul, Przyjazni/Strzelecka w
Kedzierzynie-Kozlu- III POSTEPOWANIE.
Nr zaméwienia: ZP.271.1.66.2019.0M
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3. Nazwa zadania:

~Rozbudowa drogi rowerowej wzdtuz
ul. Zgierskiej — Zachodniej na odcinku
od ul. Pojezierskiej do ul. Péinocnej w

Lodzi”

wylaczeniem
drogowych obeiktow
inzynierskich oprécz
przepustow

Czas trwania (od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr):
30.11.2016 — 6.11.2017

Wskazane  zadanie  polegalo  na wykonaniu. 5) droga dfa ruchu i
dokumentacji projektowe;j: | postoju statkow

: powietrznych oraz
—budowy/przebudewyfrozbudowy* drogi o dlugosci | Przepust
2200 m w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o

szczegolnych  zasadach przygotowania i realizagji

inwestycji w zakresie drég publicznych Numer uprawnien:

MAZ/0401/POOD/10
4. Nazwa zadania:
~Rozbudowa drogi rowerowej wzdtuz
al. Wyszynskiego na odcinku od ul.
Popietuszki do al. Bandurskiego w
todzi” Wyksztalcenie:
Czas trwania (od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr): _ WYZSZE

29.09.2015 - 4.11.2016

Wskazane  zadanie  polegato na  wykonaniu

dokumentacji projektowej:

budewy/przebudewy/rozbudowy* drogi o diugosci
2065 m w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych .

*Wskazac prawidlowe

Nazwa zamdwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy tacznika obwodnicy péinocnej z ul. PrzyjaZzni/Strzelecka w
Kedzierzynie-Kozlu- 111 POSTEPOWANIE.
Nr zaméwienia: ZP.271.1.66.2019.DM
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5. Doswiadczenie Projektanta branzy mostowej (wartos¢ oceniana).
(Zamawlajacy przyzna pﬁnkty w 5pos6b szczegblowo oplsany w pkt 15.6 IDW:
- 0do 2 szt. 0 pkt;
-3szt. T -3 pkt;

-4 iwiecej —5pkt.)

Nazwa zaméwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy facznika obwodnicy pétnocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w
Kedzierzynie-Kozlu- IIT POSTEPOWANIE.

Nr zaméwienia: ZP.271.1.66.2019.0M
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Informacje
Kwalifikacje o podstawie do ’
Imie i nazwisko, Doswiadczenie podlegajace ocenie (zakres dysponowania osoba
Lp. proponowana Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: odpowiednich (:IZ;:;:W:H‘:OI:’::‘O::
. T ol Ani '
funkcja (WWJE' Inic wiasciwe) uprawnlen., dzieto, zobowigzanie do
wyksztatcenie) udostepnienia
zasob6w)
1. WITOLD 1. Nazwa zadania: Projektant branzy UMOWY O
WASIELEWSKI mostowej DZIELO
rojektowanie w
Projektant (proj

branzy mostowej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla
inwestycji ,,Projekt i budowa odcinka drogi
ekspresowej S8 — Zadanie II od wezia
«Kobytka” (bez wezta) do wezta ,Radzymin
Pid” wraz z nadzorem autorskim —
WIADUKT W§-13

Czas trwania (od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr):

07.2015-10.2016

Wskazane zadanie polegato na wykonaniu

dokumentadji projektowej:

obiektu
(ez.

wschodnia + jez. zachodnia sumarycznie) 359,25

budowy/preebudewy/frezbudewy*

inzynieryjnego mostowego o dlugosci

m.

2. Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla
inwestycji ,Projekt i budowa odcinka drogi
ekspresowej S8 — Zadanie II od wezia
Kobyika" (bei wezta) do wezia ,Radzymin
Pid” wraz z nadzorem autorskim —
WIADUKT WS§-14

07.2015-10.2016

Wskazane zadanie polegato na wykonaniu

'dokumentacji projektowej:

budowy/przebudewyfrezbudewy* obiektu

inzynieryjnego mostowego o dtugosci:

jez. wschodnia 127,1 m

specjalnosci
inzynieryjnej mostowej
bez ograniczen)

Specjalnod¢

MOSTOWA

Zakres uprawnien:

1. projektowania,
sprawdzania projektow
architektoniczno-
budowlanych i
sprawowania nadzoru
autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak:
a) drogowy obiekt
inzynierski; b) kolejowy

" obiekt inzynierskich

2. obliczania $wiatta
mostow i przepustow

3.Sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki
- lub terenu

4. kierowania budowa fub
innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym
takim jak:a) drogowy
obiekt inzynierski; b)
kolejowy obiekt
inzynierski

5. kierowania
wytwarzaniem
konstrukcyjnych
elementéw budowlanych
oraz nadzorowania i
kontroli technicznej
wytwarzania tych
_ elementéw oraz do
wykonywania nadzoru

Nazwa zamdwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy igcznika obwodnicy pétnocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w
. Kedzierzynie-Kozlu- IIT POSTEPOWANIE.
Nr zamdwienia: ZP.271.1.66.2019.0M
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’

jez. zachodnia 118,0 m inwestorskiego

6. Sprawowania kotroli
technicznej utrzymania
3. Nazwa zadania: obiektéw budowlanych

Opracowanie dokumentacji projektowej dla

inwestycji ,Budowa drogi ekspresowej S17

na odcinku ,,Zakret” — wezet ,Lubelska” Numer uprawnien: . ’
(bez wezta) od km 144200 do km 16+700
) LOD/0426/PWOM/06

- WIADUKT DROGOWY ESTAKADA ES-03A i -
ES-03B
Czas trwania (od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr):

Wyksztalcenie:
08.2014-06.2015 WYZSZE

Wskazane zadanie polegato na wykonaniu
dokumentadji projektowej:

budowy/preebudewyfrozbudewy* obiektu
inzynieryjnego mostowego o diugosci 362 m.

4. Nazwa zadania: _
Opracowanie dokumentacji projektowej dla

inwestycji ,Budowa drogi ekspresowej S17
na odcinku ,Zakret” — wezet ,Lubelska”
(bez wezta) od km 14+200 do km 16+700
- WIADUKT DROGOWY ESTAKADA ES-03C

Nazwa zamdwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy lacznika obwodnicy péinocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w
Kedzierzynie-KoZlu- 111 POSTEPOWANIE.
Nr zamgwienia: ZP.271.1.66.2019.DM .
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Czas trwania (od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr):

08.2014-06.2015

Wskazane zadanie polegato na wykonaniu
dokumentacji projektowej:

budowy/przebudewyfrezbudewy* obiektu

inzynieryjnego mostowego o dtugosci 110'm.

.5. Nazwa zadania: ‘ )
Opracowanie dokumentacji projektowej dla

inwestycji ,,Budowa drogi ekspresowej S17
na odcinku ,Zakret” — wezel ,Lubelska”
(bez wezla) od km 14+200 do km 16+700
- WIADUKT DROGOWY WD-05

Czas trwania (od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr):

08.2014-06.2015

Wskazane zadanie polegatlo na wykonaniu
dokumentacji projektowej:

budowy/przebudevwsyfrozbudewy* obiektu

inzynieryjnego mostowego o dtugosci 192 m.

*Wskazac prawidlowe

Nazwa zaméwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy tacznika obwodnicy péinocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w
Kedzierzynie-Kozlu- III POSTEPOWANIE.
Nr zaméwienia: ZP.271.1.66.2019.DM
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6. Termin realizacji zamdwienia wynosi'

Nazwa zaméwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy lgcznika obwodnicy péinocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w
Kedzierzynie-Kozlu- IIX POSTEPOWANIE.
Nr zaméwienia: ZP.271.1.66.2019.0M ’
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Lp. Termin Ilos¢ dni
Termin wykonanie koncepgji programowej drogi i przekazanie jej | ... 42..... dni kalendarzowych od dnia
1 Zamawiajgcemu — do zaakceptowania podpisania umowy
(nie dluzej niz 42 dni)
2 Termin przygotowanie materialdw do uzyskania decyzji |  eessene p 3 S dni kalendarzowych od dnia
srodowiskowej i przekazanie ich Zamawiajacemu - do sprawdzenia zaakceptowania koncepdji przez Zamawiajacego
(nie diuzej niz 28 dni)
Termin wykonania i przekazania Zamawiajacemu — do sprawdzenia:
-projektéw  wykonawczych, przedmiaréw robdt,  specyfikagji . i
3 technicznych wykonania i odbioru robdt, kosztorysu inwestorskiego, '"301"f """ dni Ifalendanowych od dnlg
) . o . o, zaakceptowania koncepcji przez Zamawiajgcego (nie
-mapy z wstepng propozycjq linii rozgraniczajgcych i podzialow diuzej niz 301 dni)
nieruchomosci
Termin przekazania Zamawiajgcemu — do sprawdzenia
-wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbednymi materiatami,
w szczegolnosci  projektu budowlanego wraz z  wszystkimi . .
uzgodnieniami (w tym wymaganych decyzji oraz opinii lezacych w | =" 70""'f """ dni kalen_de_nrzowych_od f’n'a
kompetengji Wydzialu Zarzadzania Drogami Urzedu Miasta zaakceptowania phrz.ez Zamaw_l_a]aceg_o pI'OJ'el.(-tOW
4 | Kedzierzyn-Kosle w oparciu o wnioski kierowane przez Wykonawce do wykonawczych i propozydji przebiegu linii
tegoz Wydziatu) rozgraniczajacych wraz z podziatem nieruchomosci
) . (nie diuzej niz 70 dni)
-poprawione projekty wykonawcze (do wgladu)
-przedmiaréw robodt, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét i kosztorysow inwestorskich
RAZEM: ...... 371......... dni
SUMA POZYCII (1 - 4) kalendarzowych (wartosé oceniana)

7. Akceptuje(emy) bez zastrzezen warunku p}atn'os'_ci zawarte w istotnych postanowieniach umowy.

8. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza, umowe zobowigzuje(emy) sie zawrze¢ w miejscu i
terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajacego oraz zobowigzuje(emy) sig zabezpieczy¢ umowe zgodnie z -
trescig SIWZ.

9. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 60 dni od daty sktadania ofert.

10. ie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czeSci niniejszego zamowienia/ nastepujgee—ezesei

o P . 4 . ok P
Ip. Nazwa czesci zamowienia- zakresu Wskazanie firmy podwykonawcy (o ile s znane)

Nie dotyczy

1

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Nazwa zaméwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa' budowy acznika obwodnicy péinocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w

Kedzierzynie-KoZlu- III'POSTEPOWANIE.

Nr zaméwienla: ZP.271.1.66.2019:DM
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11. Wszelkie oswiadczenia oraz dokumenty podane w niniejszej ofercie zostaty z’{oiong ze $wiadomoscia
odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych .oéwiadczeﬁ (art. 233 81 i 297 §1 Kodeksu Karnego)
niezgodnych ze stanem faktycznym. '

12, Ninigjszym informujemy, iz informacje sktadajace sie na oferte, zawarte na stronach od ....==... do ...... e
stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurendji i jako
takie nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom ninigjszego postepowania. Strony te wraz z
uzasadnieniem wymaganym art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zostaly umieszczone w osobnej kopercie z
oznakowaniem ,ZASTRZEZONE”. (Jezeli nie ma informacji zastrzezonych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje
znak ,~").

"13. Wykonawca informuje, ze (wtasciwe zakreslic):

wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.

wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w odniesieniu do
nastepujacych towaréw/ ustug: ............ Wartoé¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia)
powodujaca obowiagzek podatkowy u Zamawiajacego to ........... zt netto*,

* dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedg generowac obowiazek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci
netto oferty, tj. w przypadku:

wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw,

mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw
i ustug,

- importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Niepodanie zadnych danych oznacza, ze obowigzek podatkowy na zamawiajacego nie przechodzi.

14. Czy wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem badZz matym lub érednim przedsiebiorstwem??
[X] Tak [] Nie

15. Oswiadczenie wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art,
14 RODO.

osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sie
o udzielenie zamodwienia publicznego w nhiniejszym postepowaniu.*

2 .
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczqce definicji mikroprzedsiebiorstw oraz malych i Srednich przedsiebiorstw (DU, L 124 2

20.5.2003, s. 36). Te informacje sq wymagane wylqcznie do ceiéw statystycznych.

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna sumo bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

deioh Heiohi

Mate pr eblorstwo: pr. gbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osdb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére nle sq mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami | ktére zatrudniajg mniej niz 250 osdb i
ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

3 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fi zycznych w

zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylema dyrektywy 95/46/WE (ogéline
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str, 1),

4 Wyjasnienie: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub

zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie
skiada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

Nazwa zaméwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy tacznika obwodnicy péinocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka w
Kedzierzynie-Kozlu- III POSTEPOWANIE.
Nr zaméwienia: ZP.271.1.66.2019.DM
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16. Integralng czes¢ oferty stanowig n/w zatgczniki: (wyszczegdinia Wykonawca)
1. JEDZ
2, Dowdd wplaty wadium

3. Inf dotyczaca przynaleznosci do grupy kapitatowej

PODPIS(Y): DARIUSZ GODLEWSKI

Nazwa zaméwienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy facznika obwodnicy péinocne;j z ul. PrzyjaZni/Strzelecka w
Kedzierzynie-Kozlu- III POSTEPOWANIE.
Nr zamdwienia: ZP.271.1.66.2019.DM
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Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle

Kedzierzyn-Kozle, 2019-10-01
ZP.27_1.1.66.2019.DM

. Wydzial Finansowy
Urzedu Miasta w Kedzierzynie - Koziu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publienego w trybie przetarg nieograniczony pn.:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy lacznika obwodnicy poinocnej z ul.
Przyjazni/Strzelecka w Kedzierzynie-Kozlu - III POSTEPOWANIE.

Wydzial Zamoéwien Publicznych wnioskuje o przeksiegowania zZiozonego w postepowaniu wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wedtug ponizszego zestawienia:

Polska Inzynieria Sp. z 0.0. Ul. Nowogrodzka 62b lok. 19, 02-002 Warszawa
Bank: Bank Millennium
nr konta: 59 1160 2202 0000 0002 1688 9414
' e Kwota wadium ziozona dla zadania: ZP.271.1.66.2019.DM, wynoszgca
15 000,00 zt, (stownie: pietnascie tysiecy zi 00/100 gr),
Data przelewu Wykonawcy 29.08.2019r.
o Potwierdzenie przelewu brakujacej czesci zabezpieczenia wynoszaca .
'45 885,00 zI, (stownie: czterdziesci piec tysigcy osiemset osiemdziesiat piec zt 00/100
gr),
Data przelewu Wykonawcy 30.09.2019r.
» Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania wynosi fgcznie 60 885,00 zt.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzy, zaméwiajqcy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Z powazaniem ____

Rozdzielnik:
1. Adresat
2. afa — Dorota Mucha

» ~ . 2=
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