UMOWA NR 272.1.13.2020
zawarta w dniu ..... UBKW' ............ w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy: I
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowana przez:
Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta KedzierzynrKozle .
a .
Panem Dariuszem Nowakiem
prowadzacym/a dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
Dariusz Nowak, "Telnow" w Kuzni Raciborskiej (47-420) przy ul. Czarnieckiego 1
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: 276784855 NIP: 6391446185
zwanym/a dalej ,Wykonawcg”,
tgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”. ,

Zgodnie z wynlkiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pismo z dnia 31.03.2020r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania
calosci przedmiotu zaméwienia okreslonego w ofercie w nastepujgcym zakresie:
§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publiczpego pod nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3. Przybory, os. Lenartowice w Kedzierzynie-Koziu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
sporzadzonego przez :
1) PROJWES S.C. Projektowanie i ustugi w inzynieril Srodowiska J.Wesotowski, M.Wesotowski, 46-073
Mechnice, Al.RSZ 18;
2) Biuro projektow instalacji elektrycznych M.Rajca, 45-256 Opole ul. Grota Roweckiego 123/214,

Opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatacznik do umowy i obejmuje wykonanie prac budowlanych w zakresie;
1) kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 200mm typu S SDR34 SN8 ~ 129,0m wraz z przylaczami;
2) rurociag tloczny z rur rurociag ttoczny RT z rur PE-100 Dz90 SDR17 PN10 — 185,0m;
3) przepompownia Sciekéw — szt. 1.

2, Przedmiot umowy okreslony w ust.1. obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza Inwentaryzacla geodezyjng w 4kpl. (w tym
2kpl. na noséniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod
obiekty. Format i zawarto$¢ plikéw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. W
inwentaryzacii _powykonawczei nalezy tez wujaé zmiane uzytkowania gruntéw z
budowlanych na drogowe. Format plikow to .DWG lub .DXF. Do plikdw ma by¢ dolgczona informacja
o zastosowanym ukladzie wspdhrzednych, Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa 1V.
Zamieszczone na mapach cbrysy obiektdw winny byé rozdzielone wg branz na warstwy | opisane
zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic
- o ile wystepuja - winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przylaczy nn. - polilinial), / kable
obwoddéw oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2),
szafki oSwietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na
odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej.
Dokumentacja powykonawcza ma by¢ dostarczona do Zamawiajagcego przed odbiorem koncowym
zadania;

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) Sporzadzenie organizacjl ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej | poinformowanie na pismie
wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

5) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

. 6) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia
takiego planu;

7) Zagospodarowanie odpaddw powstalych przy realizacji robdt objetych niniejsza umowa zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawlajgcemu sposdb zagospodarowania powstalych w wyniku prowadzenia tych
robdt odpaddw zgodnie z obowiazujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami nie pdzniej niz
w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych;

8) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

~9) Przy pracach z zakresu kanalizagji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MwiK;




10) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w, ulicach i chodnikach;

11) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegolnoici na
uwidocznieniu ogdlnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w
terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

12) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladow
gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie jak m.in. przepompownia $ciekéw oraz
pozostate zabudowane urzadzenia oraz wykonanle czynnosci konserwacyjnych tychze
urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwaranql na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

13) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét;

14) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych
robdt;

15) Wykonawca zobownazany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedlozy¢ Zamawiajacemu

optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
wartoéé: 500.000,0 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

16) Wykonawca zobowiazany bedzie do organizacji__robét w spos6b zapewniajacy
mieszkarnicom bezpieczne uzytkowanie i dojécie do swoich posesii:

17) Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajace z warunkéw : 1)Wydz. ZD nr
2D.7230.2.101.2016.IG z dn. 29.08.16r; 2) Wydz. ZD.7230.2.101.2016.IG z dn. 01.12.16r; 3)Powiat
Zarz. Drég-nr PZD.6853.79.2016 z dn; 19.08.2016r.; 4) MWIK K-KoZle nr Idz, TB.658.AR.120-49/16-
8/1651/KW/16 z dn. 25,11.16r.; 5) MWIK K-Kozle nr 1dz.TB.554.AR.120-49/16-6/1361/KW/16 z dn.
29.09.16r.; 6)MWIK K-KozZle nr 1dz.TB.477.AR.120-49/16-3/1161/KW/16 z dn. 10.08.16r.; 7)PSG nr
TR3/193/160020558/2016 z dn. 22.07.16r.; 8) MWIK K-KozZle nr Idz.TB.150.AR.120-49/16-1/326/KW/16
z dn. 11.03.16r.; 9) Tauron Dystrybucja nr WP/047316/2016/ O03R06 z dn. 27-07-2016r; .

SzczegOlowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyf'kacje Techniczne
Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowiace czesé ninlejszej Umowy.
Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie
czynnosci, ktdre sg obiektywnie niezbedne do prawidiowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obawigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezyta starannoscla w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i
wiasciwej organizacji. )

"W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegoinymi dokumentami skiadajacymi sie na  Umowe,
postanowienia bardziej szczegdtowe bedg mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli
jednak z roznych dokumentdéw o tym samym poziomie szczegblowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikaé
bedzie rozny zakres swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy
zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

' 52. . .
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 30 dni kalendarzowych lizonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - 95 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem

obiektu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmnlej 3 dni przed jego
_ przekazaniem.

Termin realizacji zamdwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastaplc wytacznie w przypadkach,
okreslonych w ninlejszej umowie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robét przez
Wykonawce po uplywie 7 dni od dnia przekazahia placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar

umownych okreslonych w umowie.

§3. »
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi



przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczna, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzle realizowat roboty objete niniejsza umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja

- projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo: ' A
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robot
sg mu znane. Jednocze$nie Wykonawca os$wiadcza, 2e ponosl wylaczng odpowiedzialnoS¢ z- -tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepisow BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.,

5. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacy technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajacego pisemnego
wniosku 0 wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku. Zamawiajacy udzieli odpow:ed2| Wykonawcy

. w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca oswiadcza zgodnie ze zlozong oferta, ze caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana
* Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrzed umows o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowlazany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowlgzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

"z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
Jub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowianej.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawlenla mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
* 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przed}ozony projekt.
Postanowienia te maja analoglczne zastosowanle do projektdw zmian takiej umowy.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przédk}ada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
- ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od pfzedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo [ub zaakceptuje
przedlozona umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminle okreslonym w ust. 8, uwaza sle za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

10. Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane winien zawierac;:
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11.

12.

13.

14,
15.

16.

17,

18.

19.

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytulu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczaltowe/Kkosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycy
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy pogwykonawczej Wykonawca skiada oswiadczenla, w ktorym
okresla wartos¢ tych robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych
oraz sposob platnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) - okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardw i ustug, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2016 poz. 710 z pézn. zm.) w tym m.in:

a) oéwiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym piatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP : 639-144-61-85;

b)  oswiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP & .....ccccoivveniinnniininseer v crs

Zamawiajacy moze takze zlozyC zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
0 podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujace przepisy prawa |ub postanowienia niniejszej
Umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoSC z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zi.

Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuiszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo;
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sle od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego  umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przediozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. ’

Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust,15. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawm;acego.
zamawiajacy moze: )

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub -dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
2) zozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego



20.
. w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21.

22.
0 ktdrych mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%

23.

24.

25.
" Podwykonawcéw, w tym wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow,

26.

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktdremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc taklej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, ze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wyplaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawcg o ktérej mowa w art, 647 (1) § 5
Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego zobowigzanla przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy
i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy,

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej Z2aptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstaplenia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647'). Umowy o- podwykonawstwo
zawarte z naruszeniem przepisow art. 647 1 KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniaja Zamawiajacego
z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce. :

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowledzialnosci regresowej,
w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytuhu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztéw
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy
nie dokona potracenia wierzytelnoéci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytulu zaplaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia

- wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce

Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiaja uprawnleniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujacych
mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosclami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Postanowienia niniejszego akapitu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego
uznania przez whasciwy sgd, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego. _ .

Postanowienia niniejszego  paragrafu  maja odpowiednié zastosowanie do kolejnych  dalszych

a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie,

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sq juz mu
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazu1e

-informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

. robét budowlanych lub ustug.

27.

28.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowiazany jest zastgpic tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia

_ podwykonawcy.
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SPOSOB REPREZENTACII

1. Do_realizaciji i roziiczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wvkonawca. Zamawiaiacy ustanawia:

Avurziat Inwestyc Rpmontow i Eksploataqn

2. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru:

1. Branzy sanitarnej: e : *



2.Branzy elektryczneJ v . I i .. N

P -
’

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).
3. Wykonawca ustanawia:

- - - . ) .
Kierownika hisdnauns - hrgnja canitaran w osobie: -
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Klerowmka robot - branza elektryczna w osobie: . se. L. A 1
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§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wpynagrodzenie Wykonawcy za wykonanle przedmlotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzema ryczaltowego brutto (wraz z naleznym
podatkiem od towardw i ustug VAT) na kwote: 319 000,00 **) z}

stownie: trzysta dziewietnascie tysiecy, 00/100 zt

2. W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesd
przedmiotu zamoéwienia do chwili zlozenia drugiej stronie oswiadczenla o odstapieniu od umowy lub
porozumienia sie stron. Wartos¢ potracen wyliczoria zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czesci umowy.

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wladze
ustawodawcza procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie
wykonania Umowy wysokosci stawki podatku®od towaréw i ustug (VAT), wartos¢ niezaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towardw i usltug
(VAT) w.zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie _moze bez zqody Zamawiajaceqo wyrazonei na_pi$mie dokonywaé cesji
wierzytelnosci niniejszej umowy na osaby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonanial przedmiotu umowy strony ustalaja nastepujace warunki szczegolowe:

1. Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budqu;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe;

5) Zafewnienle nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajgcych i uleéajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w ciagu '3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
wykonania tych robdt.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8)  Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty iéh rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpodiniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajgcemu oplacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosé
500.000,00{PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;



2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych skladek, Ubezpieczenia winny
zachowa¢ swa waznos¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oéwiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajacy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobdw podmiotéw trzecich na zasoby ktdrych powolywat sie sktadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkow udzialu .w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, przedtozy umowe okreslajacq warunki wspdlpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia
(patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktdérym majg byc prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyina,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9)  Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidlowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektdw w stosunku do punktéw, linii i poziomdw
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozb|e opoznienia robdét spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajacego; .

-12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezgco usuwaé bedzie wszelkie

urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materialach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zanlechania
powyzszych dziatan, czynnoSci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dziennlku budowy o realizagji robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryclu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokot (protokdt
robot zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zglosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakoAczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robét czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestydji;
17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;r

.18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
20) Uzyska protokoly odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem konicowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w§ 1.

" Zakonczenie wszystkich robot bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika

budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawlajgcego na pismie przy zachowaniu
terminow okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot ‘pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robét do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koficowego nastgpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakoniczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony



]
przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakofczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

7. Jezellw ’trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usunaé - odmdéwi odbioru
tych robot i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgioszenia wykonania
robdt po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowtednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac, lub ktdrych
usuniecle wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztow, to moze odebraé roboty z tymi wadami
i zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia' wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20%
kwoty tego wynagrodzenia.
. §9. .
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdinych elementdw robdt w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym . ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

2. Podstawe do wystawlenia faktury czesclowej stanowi protokd! odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.

3. Protokot, o ktorym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi

nadzoru. inwestorskiego. Zatwierdzenie protokoiu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni
od dnia przedlozenia go przez kierownika budowy-

4, Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktorych wystépuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przediozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaplaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub  dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia
za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanje przedmiotu umowy nastapi na podstawlie faktury koficowej,
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy. .

7. Faktura niespetniajgca ww. warunkdw zostanie zwrocona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpézniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

9. Dane wymagane na fakturze - dla Gminy :

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KozZle ul. 'Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle; _
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokolu odbioru, w zwigzku
z ktoérym faktura jest wystawiana. :
10. Zaptata faktury przez Zamawiajacego nastapi: )
a) fakturg czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg koncowg - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

11.Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze. :
12.W przypadku gdy przedmiotem umowy s roboty, towary i uslugi, w odniesieniu do ktérych maja

zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarow i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej platnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur zgodnie z zasadami okre$lonymi w tych przepisach.

§10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstagpienie Zamawiajgcego od umdwy Z' przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;



2)

. 3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za nledotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziei opoznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

za opbZnienie w oddaniu w terminie okre$lonym umowg przedmiott umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

za opdznienie w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienla,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

za opOznienie w_usunieciu_wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokoSci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

w  wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcy

(podwykonawca) a podwykonawcg (dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg  (podwykonawcg)
a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opoznlema, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktorym zaptata powinna nastapic; ' .

w_przypadku nieprzediozenia _do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmlany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznlenia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

w__przypadku nieprzediozenia  poswiadczonei za zqodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienla, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosq
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1;

za opoznienie w przediozenit w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych zamoéwienle w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wyznaczonego terminu;

jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sle, Ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowigzek
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym
fakcie Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwlenia publicznego zostanie mu
naliczona kara umowna w wysokosci odpowladajacej kwocie jakq Zamawiajacy zobowigzany bedzie
rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1

2)

.3)

3. Zama
Zama

za odstaplenie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt
6i7; .

za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzier zwloki;

za zwloke w przeprowadzenlu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokoSci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktérym odbidr koricowy powinien sie rozpoczac i zakonczyC.

wlajgcy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnoscl Wykonawcy wobec
wiajgcego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej

i wyznaczenia terminu jej zaplaty. '

4, . Jezeli
one d

kary umowne zas%rzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody moga
ochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogoinych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.



ZABEZPIECZENIE NALEiYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca osSwiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej:
zabezpleczeniem: w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi
wartosé:

15 950,00 **) zt

slownie: pietnascie tysiecy dziewiecset piecdziesiagt, 00/100 zt **)

Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegolnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnids! ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie przelewu. '

Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uplywu okresu rekojmit.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wnlesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa, nastapi nie p6ézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposdb:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robdt, zwrécone zostanie w terminie
30 dni od daty koricowego zakoriczenia odbipru robét (koricowy protokét odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15
dni po uptywie okresu rekojmi.).

Zamawiajgcy wstrzyma sle ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwiocznego dostosowania zabezpieczenia dozmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.
GWARANCIA i REKOIMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gqwarancji na zrealizowany przedmiot zamowienia wg niniejszej umowy
na okres 60 2 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1.

Wykonawca oSwiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wtasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu
od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunaé usterke we wiasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10
ust. 1 pkt4i5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiazuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywad
za powladomieniem Zamawiajgcego | uZytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: monitoring, oSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych
zabudowanych urzadzeh oraz dokonywaé czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg
utrzymanie gwarancji udzlelonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodc z tytutu gwéranq‘i za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

! Postanowienia ninicjszego usigpu maja zastosowanic . jeaeli Wykonawea wuicsic zabezpicezenie w fonnic innej niz pieniadz nn okres krotszy niz data uplywu
okresu rekojini za wady jednak nic krdtszy niz § at. )
* Zeodnic z oferta Wykonawey
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Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia | materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynal ponownie od dnia
zakonczenlia naprawy,

.~ Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materlatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy
do konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytwdrcy urzadzenla lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomil
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarandji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada
" fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania
przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

- §13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartost lub uzyteczno$t ze wzglgdu ma cel okreslony w umowie,

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powodow
" zaistnialych przed zakonczeniem odbioru koncowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty
jej ujawnienia. A

Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opoznienie zawiadomienia spowodowato Zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
_ z usunieciem zwigkszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usunlecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pézniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepuijacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robét na okres dtuzszy niz 14 dni; '

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normam| technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadnigcia przez Wykonawce w zwtoke diuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajacego .w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie tych wad, bez sbowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4)  popadniecie przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsieblorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidagcji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajacy moze odstgpiC od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponpszenia konsekwencji w postaci kar umownych
wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te

decyzje. W takim przypadku Wykonawcy nie przysluguje prawo zadania od Zamawiajacego kary
umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do




UMOowyY.
2. Wykonawca moze odstqpi¢ od umowy w catosci lub czeséci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawlajacego w zwioke diuzsza' niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawlajacego w zwloke diuzsza niz 30 dni w zaplacie faktury czesciowej
w stosunku do terminu zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

3. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoécl. Strona odstepujaca od umowy
poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w calosci lub w cze$ci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia. Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zaméwienia
do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sig stron. Wartos¢

. potracen wyliczona zostanie w oparciu 0 wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje
lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia
sporzgdza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokolu.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, strony sporzadzajq i podpisujg protokdt
inwentaryzacji robdt wykonanych do chwili ziozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy i
ustalenia wartosci robot, od wykonania ktorych odstapiono w' celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktérym
mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamdwiajacy dopuszcza mozliiwo$¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia; )

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
bylo przewidzieé przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi
na podstawie $rednich ogdinokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku
i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na' podstawie $rednich regionalnych czynnikéw
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialow oraz sprzetu bedy przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materialdw bedg przyjmowane z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowa jest protok& koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okalicznoscl zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na
wykonanie rob6t zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie
érednich ogdinokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztdw ogdlnych, zysku i kosztdw zakupu w
danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikow cenotwdrczych w zakresie
stawki roboczogodziny. Ceny materialéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoéreze jak i ceny sprzetu i materiatéw
beda przyjmowane z kwartalu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg do zlecenia wykonania robct
zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

4. Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamdwienia bez usuniecia bad? likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktdrych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego; :

2) wystapienia sily wyiszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkow
pogodowych niepozwalajgcych na zachowarnie parametrow technologicznych {ub  jakodciowych
realizowanych robdt. Podstawa zgdania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez
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6.

Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalezé sie
podstawa prawna wynikajaca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /NIE DOTYCZY/

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacjli Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ziozong Ofertg.

Wykonawca o$wiadcza, 7e posiada wiedze | do$wiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje OdeWIEdnlmI $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

. wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego/ w zakresie zdolnosci technicznejflub  zdolnosci zawodowej /  zdolnosci
finansowych/ekonomicznych Wykonawca powolywat sie celem wykazania spefniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie bral udziat w realizacjl przedmiotu Umowy w
zakresie jaki wynika
w szczegolnosm z zobowigzania podmlotu trzeclego, do oddanla niezbednych zasobow na potrzeby
wykonania zamowienia.

" W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentdw sktadanych w celu

udowodnienia dysponowania zasobami niezbednyml do realizacji zamdwienia (zobowiazanie, Inne,
wyjasnienia) przez /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmlotu trzeciego) z jakichkolwlek przyczyn w powyzszym
zakresle Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust, 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

.- 1z proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym

podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

517.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) Roboty sanitarne,

2) Roboty elektryczne.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawnlony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust.l czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywanla ich
oceny, ‘

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potW|erdzen|a spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwanliu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych
wskazane w ust.1 czynnosdi, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date ziozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoscl wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcle realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym  zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb

pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podiega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
/

zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, (tj. w szczegoinosci bez adreséw, nr PESEL / /
Z/

} i _',‘f\ /' 7—4/,
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4.

umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ' ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umaéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow.,

Z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce fub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

W  przypadku uzasadnionych watpllwosa co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, ZamawIaJacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegolnosci ustawy — Prawo zamawien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego. -

Ewentualne spory wynikie przy realizagji nlnlerzeJ umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajacego.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zatgcznikl:

1) Formuiarz ofertowy,

2) Opis przedmiotu zaméwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozyqaml zlecanymi podwykonawcom
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY : WYKONL\ CA
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Zalacznik do umowy

T )
VD AMUDL

Miejscowosc, data

Nazwa firmy

Kanalizacja sanitarna w ul. J.Przybory, os. Lenartowice w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

deuszczalna Udfznal_
wartosé w otercie Kwota Czas Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy . _gran.|c_zna (podaje brutto |realizacji nawstwo
. amawiajacego | ,, errs ;
titykonswes) [zH] [dni] TAK/NIE
[ %o ] [ % ]
1 2 3 4 5 6 7
1 | Kolektor z rur PCV fi 200mm o o :
113 24 5 NIE
typu S SDR34 SN8 - 129,0m od 20 % do 45% 35,50 3245,00 3
2 | Przylacza z rur PCV fi 160mm — 0 0 50 721 15 NIE
83.0m ( 11 s2t.) od 10 % do 20% 15,90 0721,00
3 | Rrurociag ttoczny RT z rur PE- 0 0 12,80 . NIE
100 D290 SDR17 PN10 — 185,0m od 10 % do 20% 40 832,00 20
4 | Przepompownia sciekow Wraz 2 | o4 1504 4o 309 } 30,00 95 700,00 12 NIE
zasilaniem — 1 szt. :
3 Qdtworzenie nawierzchni od 2 % do 7% 5,80 18 502,00 8 NIE
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajacego w kol. 3
wartosci granicznvch, w %
!;Od do ....." "-'-;a'r'-"'f" Mo b
Suma [%] | Suma [zt]
Razem 100 319 000,00 | ~weemmess | mmmeeeee






