Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia — czesc¢ 11 — Istotne postanowienia umowy (I1PU)

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy postanowien uszczegotawiajacych i
korygujacych, a wynikajacych z tresci ztoZonej oferty i postanowieri SIWZ.

Istotne postanowienia umowy (1PU)
zawarte] W dniu .......coeeeviiieeiiinenn. w Kedzierzynie-KoZlu pomiedzy

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

z siedzibg W ... (kod miasta) przy ul. .....ccoieieiiiiiii e
wpisanym/q do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr .................
REGON: ......coovee NIP:

zwanym/g dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Jfa]cznle zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo

PaNEMI/Pani@ ....ouvni it e
prowadzgcym/g dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

(kod miasta) przy ul. .....ccooeiiiiiiiii
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej

REGON: ....ccoovvrvrnee. NIP: i,

zwanym/g dalej ,,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo

Panem/Panig ........................
" prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod
firmg ,........... przy ul. kod .............. ;

Panem/Paniq .............ccevviinien
prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,..........

przy ul. oo Kod oo ; Wwpisang do Centralnej wpisang do Centralnej EW|denc i i Informacji
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej pisang 0o ) Y ! !
REGON: NIP: o Dziatalnosci Gospodarczej
Cormmme s REGON: ............ NIP:
dziatajgcymi w formie spotki cywilnej pod nazwag ,,..........ccceevennee.. ”s.C. 2siedzibg W ... (kod miasta) przy
UL e ,
REGON: ..ot NIP: (s

zwang dalej ,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,.Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pismo z dnia ..................

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zaméwienia okreslonego w ofercie
W nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa:

Przebudowa ul. Dworcowej w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
sporzgdzonego przez: GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec ul. Chtopska 15
Opis przedmiotu zamoéwienia stanowigcg zatgcznik do umowy obejmujacego m.in. prace:
1.1 Roboty drogowe
1.2 Roboty sanitarne — kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa
1.3 Roboty elektryczne
1.4 Roboty teletechniczne

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1. obejmuje ponadto:

Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:

1)Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2)Kompleksowa obstuge geodezyjna wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna w 4kpl. (w tym 2kpl. na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym
podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartos¢ plikéw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do
plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukiadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa V. Zamieszczone na mapach obrysy
obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcja techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic -
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o ile wystepuja - winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial), / kable obwodéw oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek,
mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) -
obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy w dniu odbioru robdt bedzie wymagat od wykonawcy : dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym
mapg, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarow powykonawczych, w tym mapg opatrzona, z
uwzglednieniem art. 12c ust. 1, klauzula urzedows, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiaca potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. , w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo oswiadczenie wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

3)Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4)Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w
odpowiednim terminie),

5) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie),

6)Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwiazane,

T)Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego planu.

8)Zebranie odpadoéw powstatych w wynikow realizacji przedmiotu zaméwienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstate w ten sposéb
odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez
zbednej zwloki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazanie przedsighiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpadéw
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego zdemontowanych materiatéw nadajacych si¢ do
odzysku jest mozliwe na okres nie dluzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace ztozenie wytworzonych odpadéw na RIPOK lub przekazanie przedsigbiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpadéw.

,Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t objetych niniejsza umowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Wykonawca jest zobowiazany udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposéb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét odpadéw zgodnie z
obowiazujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami nie p6zniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych.”

9)Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji pafstwowych, inwestora i uzytkownika.

10)Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWiK.

11)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.

12)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogélnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdét.
Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: oswietlenie,
szafki o$wietleniowe oraz pozostale zabudowane urzadzenia oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji
na zasadach przez Wykonawce udzielonej.

14)Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastgpujace materiaty z rozbiérki: ptytki chodnikowe, obrzeza chodnikowe w zwigzku z czym nalezy
przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywa¢ przedsigbiorcy posiadajacemu
zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali sposob zagospodarowania
materialéw pochodzacych z rozbiérki, dokonujac stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.

15)Zatadunek i wywdz (transport)- materiatéw z rozbiérki (kraweznikéw, ptytek chodnikowych) na odlegtosé¢ do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
16)Wykonanie wycinki drzew , ktére nalezy pociaé na odcinki o di.120 cm uformowaé stosy na placu budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie, w miejscu
wskazanym przez zamawiajacego. Uwzglednié¢ w ofercie wycinke wystajacych korzeni oraz roboty zwiagzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé protokoél brakarski scietego drewna i odkupié je od Zamawiajacego. Do wyceny nalezy przyjaé cene zgodnie z zarzadzeniem nr
1304/0OSR/2013 Prezydenta Miasta Kedzi-Kozla z dnia 6.03.2013 jak dla - drewna opatowego (40 zI/ mp.)

17)Posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokosci 2,50 m oraz sporzadzenie mapy nasadzen z wykazem zastosowanych sadzonek. W ofercie uja¢ nalezy
pielegnacje wykonanych nasadzein w okresie 3 lat po zakonczeniu inwestycji i na zasadach okreslonymi w pliku ,,wytyczne terenéw zielonych 2021”. W przypadku
nasadzen drzew doliczy¢ do oferty po 3 paliki o wys. nasadzanego drzewa na kazde posadzone drzewo.

18)Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét.

19)Nalezy uporzadkowac¢ takze teren przylegajacy do placu budowy ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét.

20)Nalezy wykona¢ regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociagowe,
gazowe i inne.

21)Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajace z warunkéw : | i 11 etap:

1)Netia nr NTTG-508-4777/19 z dn. 10.10.2019r.; 2) Netia nr NTTG-508-5322/19 z dn. 21.11.2019r.; 3) Telekom nr LBPSk-508-0284/19 z dn. 24-04-2019r.; 4) Telekom nr
LBPSk-508-0848/19 z dn. 28/11/2019r.; 5) Telekom nr LBPSk-508-0925/19 z dn. 03/01/2020.; 6) PKP Energetyka nr ERD4-210/186/2019 z dn. 09.05.2019r; 7) PKP
Energetyka nr ERD4-210/647/2019 z dn. 17.01.2020r; 8) PKP S.A. Oddziat Gosp. Nieruchomosciami nr opinii Z/94/2019 z dn. 19.11.2019r.; 9) PKP S.A. Oddziat Gosp.
Nieruchomosciami nr uzgodnien U/107/2020 z dn. 18.06.2020r.; 10) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach nr 1ZIWd-505-
150/2019 z dn. 20.12.2019r; 11) PKP Telkol nr RU204 — 504-305/2019 z dn. 27.11.2019r.; 12) PKP Telkol nr RU204 — 504-241/2020 z dn. 18.05.2020r.; 13) Wydz. ZD nr
ZD.7011.7.2018.1G z dn. 22.05.2018r.; 14) MWiK nr Ldz. TB.230.AR.120-78/18-1/822/KW/18 z dn. 18.06.2018r;

15) MWIK nr Ldz. TT.292.AR.120-78/18-3/1364/KW/19 z dn. 02.10.2019r.; 16) MZEC nr D/DR/910/2018 z dn. 28.05.2018r.; 17) MZEC nr TR/R1/1296/19 z dn.
12.09.2019r.; 18) PSG nr PSGOP.ZMDZ.763.369.19 z dn. 12.09.2019r.; 19)Wydz. ZD nr ZD.7230.2.120.2019.IG z dn. 14.10.2019r.; 20) Orange nr
60318/TTISIA/P/2019/ZW z dn. 13.01.2020r.; 21)Tauron Dystrybucja nr TD/OOP/OME/2019-10-28/0000004 z dn. 28-10-2019r.; 22) PKP S.A. Oddziat Gosp.
Nieruchomosciami nr P/111/2020 z dn. 08.07.2020r.- 2szt.; 23) Telkam nr LBPSK-508-0581/19 z dn. 12.08.19r.; 24) Telkam nr LBPSK-508-0848/19 z dn. 28.11.19r.; 25)
Telkam nr LBPSK-508-0925/19 z dn. 03.01.20r.; 26) PKP Energetyka nr ERD4-210/536/2019 z dn. 03.12.2019r.; 27) PKP Energetyka nr ERD4-210/647/2019 z dn.
17.01.2020r.; 28) Tauron Dystrybucja nr TD/OOP/OME3/ 1009762183/2019 z dn. 15.03.2019r.; 29) Tauron Dystrybucja nr TD/OOP/OMD3/ 2019-03-04/0000002 z dn.
01.03.2019r.; 29) Orange nr 8349 z dn. 04.03.2019r.; 30) Orange 53348 z dn. 18.11.2019r.; 31) Poczta Polska” pismo nr RPI-KA.RNA.OP.2150.33.2020.KC z dn.
01.04.2020r. 32) Netia nr NTTG-508-0398/21 z dn. 28.01.21r.; 33) Orange nr 54278/TTISIA/P/ 2020/ZW z dn. 18.12.2020r.; 34) Tauron nr TD/OOP/OME3/2019-03-
18/0000005 z dn. 15.03.19r.; 35) Tauron nr TD/OOP/OME3/10009762183/2019 z dn. 15.03.19r.

22)Wykonawca zobowiazany jest z dniem przekazania placu budowy, posiada¢ i przedtozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢: 500.000,0 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

23) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajace i mrozoochronne , pod warunkiem spelnienia wymogéw zawartych w
dokumentacji projektowej , STWIORB - udokumentowanych wynikami badan gruntu , przedtozonych Inwestorowi.

24) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbiérkowych spetniajacego wymogi dokumentacji projektowej ,
STWIOR udokumentowanego wynikami badan , przedtozonych Inwestorowi

25) Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu nalezy wykona¢ wszystkie jako ,,nowe” zgodnie z zatacznikiem nr 1- uzupetnienie docelowej organizacji
ruchu,

26) Tereny zielone: Wykonawca w ofercie uwzglgdni w okresie gwarancyjnym utrzymanie i pielegnacje roslin w tym: 1l)wymiang uschnigtych roslin, 2)nawozenie,
przycinanie i podlewanie roslin oraz trawy, 3) koszenie trawy, 4)dosianie trawy. W ofercie uja¢ nalezy pielegnacje wykonanych nasadzen w okresie 3 lat po
zakonczeniu inwestycji i na zasadach okreslonymi w pliku ,,wytyczne terenéw zielonych 2021”

27)Wykonawca w ofercie uwzgledni i poniesie koszty zwiazane z udostgpnieniem przejazdu przez plac budowy pojazdéw ,,Poczty Polskiej” zgodnie z pismem nr RPI-
KA.RNA.OP.2150.33.2020.KC z dn. 01.04.2020r.
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3. Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okre$la dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czesS¢ niniejszej Umowy.
Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie
czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

4. Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, zwanych dalej STWiORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg staranno$cig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i
wiasciwej organizacji.

5. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczeg6lnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegotowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli
jednak z roznych dokumentdw sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres Swiadczen lub r6zne
standardy ich wykonania, za decydujgcy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard
wykonania. Ostateczna decyzja w tym zakresie naleze¢ bedzie do Zamawiajgcego.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamowienia:

1) termin przekazania placu budowy - do ...150... dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamowienia - do ... dni kalendarzowych liczonych od daty
przekazania placu budowy;

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

4. Termin realizacji zamo6wienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadkach,
okreslonych w niniejszej umowie.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robét przez
Wykonawce po uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okre$lonych w umowie.

83.
NALEZYTA STARANNOSC
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etykg zawodowsg oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstgpi¢ od umowy w cato$ci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3.  Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki robét
sg mu znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalaciji, urzadzen itp.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,
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2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego
wniosku o wyjasnienie tychze watpliwoséci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca oSwiadcza  zgodnie ze  zlozong oferta, Zze: cze$¢ rob6t w  zakresie
.............................................................. objetych niniejszg umowa zleci do realizacji podwykonawcom¥) /caty
zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymid¥).

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo nie moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje
przedtozong umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

10. Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzgdzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
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6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktérym
okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10) przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2016 poz. 710 z p6zn. zm.) w tym m.in:

a) oSwiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowe] NIP = ... ;

b) oSwiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowe] NIP = ...

11. Zamawiajacy moze takze ztozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
0 podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej
Umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 20.000,00 zi.

13. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreSlony w ust.4, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

14. Postanowienia ust. 3—-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoéci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.15, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Wykonawca zobowigzuje sie zapewniC, Ze zaden z PodwykonawcOw nie wystgpi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnoci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawcg o ktérej mowa w art. 647 (1) 8 5
Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy
i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

22. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamdéwienia publicznego przez zamawiajgcego.

23. Postanowienia powyZsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z Kodeksu cywilnego (art. 647Y). Umowy o podwykonawstwo
zawarte z naruszeniem przepiséw art. 647 * KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajgcego
z solidarnej odpowiedzialnoSci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

24. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej,
w petnej wysoko$ci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztéw
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sgd odsetek. O ile Zamawiajgcy
nie dokona potracenia wierzytelno$ci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce
Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujgcych
mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnoSciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego akapitu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego
uznania przez wtasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych
Podwykonawcéw, w tym wykonawcéw robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcow,
a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

26. Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robé6t budowlanych lub ustug.

27. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

28. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcy.

8§5.
SPOSOB REPREZENTACIJI

1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajacy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontow i Eksploatacji - .........cccccoeeeeviiiiniieninne. , tel. 77 40 50 381, faks 77 40 50 379,
E-Mail: oo e
2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

Nazwa zaméwienia: Przebudowa ul. Dworcowej w Kedzierzynie-Kozlu
Nr zamoéwienia: ZP.271.13.2021.AR Strona: 6/18



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — czesc 11 — Istotne postanowienia umowy (IPU)

......................................... branza drogowa — kontakt: 77 40 50 382; .......ccoceeiviiiieeiiinie e e
......................................... branza elektryczna — kontakt: 77 40 50 382; ....c.coeivvveiiiiiiiiie e

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy-branza drogowa W 0SODIE:  ...ccoeiiiiiiiiiiiii e *%)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ..........cccccoee....... ® i nr zaswiadczenia PIB ..........c..cceeovevenn. *%)
Kierownika robot-branza elektryczna W 0SODIE:  ...oiiiiiiiiiiiii e *%)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ......................... ™) i nr zaswiadczenia PlIB ............c.ccoevveeenn. *%)
Kierownika roboét-branza instalacyjna w 0S0bI€: ..o *%)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ..........cccccoee....... ® i nr zaswiadczenia PIB ..........c..cceeovevenn. *%)
Kierownika roboét-branza teletechniczna W 0SODIE:  ....oieiiiiiiiiiiiciie e *%)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ......................... ™) i nr zaswiadczenia PlIB ............c.ccoevveeenn. *%)
§6

WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w 81 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym
podatkiem od towaréw i ustug VAT) na

KWOLE: v e **) z}
SHOWVNIE. .ttt ettt ettt e et e e ettt e ettt e et e et et ettt e e et e e e etneeeaneeeaas *%)
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
a) w roku 2021 — pfatne do kwoty ......... 70.000,0............ zt (brutto)

b) w roku 2022 — pozostata kwota tj. oferta minus ptatnosci z roku 2021r.

2. W przypadku odstgpienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy w catoSci lub w czeSci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci
przedmiotu zamoéwienia do chwili ztoZzenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub
porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdélnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre$lone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wtadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie
wykonania Umowy wysokosSci stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposoéb, iz obejmie ono podatek od towaréw i ustug
(VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie _moze bez zgody Zamawiajaceqo wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji
wierzytelno$ci niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczeg6towe:

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy — nie-detyezy:

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/ zgteszenia+ebét;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;
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6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce

wykonania tych robét — rie-dotyezy;

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8)  Zakonczenie odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczeg6lnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢
500.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skfadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swg wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oS$wiadczenia kierownika budowy wraz z kopig
uprawnien i waznym na czas realizacji przedmiotu zamodwienia zaSwiadczeniem z Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajgcy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, przedtozy umowe okre$lajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia
(patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania
robét;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robét i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opOznienia rob6t spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnoSci porzadkowe mogg zostaC wykonane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzgdzi stosowny protokét (protokét
rob6t zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robo6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;
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18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;
19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

8§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1.

2. Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu
terminow okreslonych w § 2 ust. 1.

3.  Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robét pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia rob6t do dziennika budowy.

4. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robot.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 30 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Zze wpis ten zostanie potwierdzony
przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robot dajgce sie usungé - odmowi odbioru
tych robo6t i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania
robot po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungc, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspétmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami
i zgda¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20%
kwoty tego wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami cze$ciowymi za wykonanie poszczeg6lnych elementéw robét w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Zze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur czeSciowych
nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, przy czym suma wynagrodzen
brutto wynikajgca z faktur czeSciowych wystawionych i ptatnych w roku 2021 nie moze przekroczy¢ kwoty
wskazanej w § 6 ust.la.

2. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.

3. Protokot, o ktorym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni
od dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

4. Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktorych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartoSci wynagrodzenia
za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury korcowej.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

6. Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi protokét odbioru korcowego przedmiotu umowy.

7. Faktura niespetniajgca ww. warunkéw zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajgcego.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzgdzenia protokotu odbioru.

9. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

10. Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastapi:
a) fakturg czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg koficowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.
11. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane

na fakturze.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 1026 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

3) za opdznienie w oddaniu w terminie okre$lonym umowa przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia;

4)  za opbznienie w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziefl op6znienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za opOznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci
0,15%b wynagrodzenia umownego okresSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzief opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,196
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg)
a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktorym zaptata powinna nastapic;

7) w_przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

8) w__przypadku nieprzediozenia _posSwiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem _kopii _umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreSlonego w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzied opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;
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10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust.1;

11) za opOznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych zaméwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien op6znienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, Zze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym
fakcie Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego zostanie mu
naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jakg Zamawiajacy zobowigzany bedzie
rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjgtkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt
6i7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokos$ci 0,1%6 wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzief zwloki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktérym odbior koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosSci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i Wyznaczenia terminu jej zaptaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody mogg
one dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oSwiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej:
zabezpieczeniem: w wysokosci 5% wartoSci wynagrodzenia brutto okreSlonego w 8§ 6 ust. 1, co stanowi
wartosc:

SHO M NI e e s *%)

2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnoSci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

3. Zabezpieczenie moze zostaé zarachowane w szczegdlno$ci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie ... waznej do i,

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmit.

6. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy

1 Postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie , jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz na okres krotszy niz data uptywu
okresu rekojmi za wady jednak nie krétszy niz 5 lat.
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zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypftata, o ktérej mowa, nastgpi nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt, zwrécone zostanie w terminie
30 dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robét (koficowy protokét odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15
dni po uptywie okresu rekojmi.).

8. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

9. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

812.

GWARANCJA i REKOJMIA
Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy
na okres .............. 2 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

2.  Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu
od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu ...48....3 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé usterke we wiasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10
ust. 1 pkt 4i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: monitoring, oSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych
zabudowanych urzadzen oraz dokonywac czynno$ci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg
utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce..

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty
do konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwoércy urzgdzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

2 Zgodnie z oferta Wykonawcy
8 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytutlu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada
fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania
przedmiotu zamowienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodow
zaistniatych przed zakonczeniem odbioru korncowego robdt.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty
jej ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opo6znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Istnienie wady powinno byC¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
nie pdzniej niz w ciagu ......... 4godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czeSci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdét przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce rob6t bez nalezytej starannosSci, niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usunigcie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwioke diuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefdstwu publicznemu
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych
wyszczegoblnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

4 Zgodnie z oferta Wykonawcy

Nazwa zaméwienia: Przebudowa ul. Dworcowej w Kedzierzynie-Kozlu
Nr zamoéwienia: ZP.271.13.2021.AR Strona: 13/18



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — czesc 11 — Istotne postanowienia umowy (IPU)

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8§ 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajagcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej
w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 8.

3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy
poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy, warto$ci czeSci niewykonanych przedmiotu zamoéwienia
do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢
potrgcen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje
lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia
sporzadza si€ na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, strony sporzgdzajg i podpisujg protokot
inwentaryzacji robot wykonanych do chwili ztoZzenia drugiej stronie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy i
ustalenia wartosci robot, od wykonania ktorych odstgpiono w celu ustalenia wielkoSci potrgcenia, o ktorym
mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;
3) zmiany ktoregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi
na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku
i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw
cenotwoérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialdbw oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materiatbw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowg jest protokot koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okoliczno$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na
wykonanie robo6t zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztow zakupu w
danej kategorii rodzaju rob6t oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie
stawki roboczogodziny. Ceny materiatdbw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw
beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg
do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:
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1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamoéwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktdrych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego konieczno$ci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych
realizowanych robét. Podstawg zgdania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie roboét przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosSci wynagrodzenia w poszczegolnych latach w zaleznosci od kwoty,
jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

6. Wszelkie zmiany i uzupeknienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalezé¢ sie
podstawa prawna wynikajgca z art. 144 ust.1l ustawy Pzp oraz okolicznoséci uzasadniajace
dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnoSci technicznej/lub zdolno$ci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnoSci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobow na potrzeby
wykonania zamdéwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoOwienia (zobowigzanie, inne,
wyjasnienia) przez .............. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

817.

PERSONEL WYKONAWCY | PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia: roboty drogowe, roboty
elektryczne, roboty sanitarne, roboty telekomunikacyjne.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych wskazane w ust.l czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnie w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust.1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawierac¢
w szczegolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci® bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o0 prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

818.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegolnosci ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaC bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3.  Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 3 egz.
dla Zamawiajgcego.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez Wykonawce pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Zalagcznik doumowy

Miejscowos¢, data
Nazwa firmy
Przebudowa ul. Dworcowej w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udziat
Dopuszczalna w ofercie
wartosé graniczna Kwota Czas
Lp. Zakres rzeczowy Zamawiajacego (podaje brutto [21] realizacji
Wykonawca) [dni]
[%]
[%]

Podwyko-
nawstwo

TAK/NIE

1 2 3 4 5 6

1. | Przebudowa ul. Dworcowej I etap

Roboty drogowe :

a)Dworcowa Km 0,00+290,0- jezdnia z SMA
(290,0mb) ..oieiis e, z1 brutto,
b)Remont odcinka ul. Dworcowej Km 0,00+174,00
-jezdniaSMA ..., zt brutto
f)chodniki z kostki bet. gr.8cm

L zt brutto od 30% do 45%
g)tereny zielone — wycinka i nasadzenia-
................................................... z%. brutto
h) utrzymanie i pielegnacja terenéw zielonych w
okresie gwarancyjnym -zgodnie z projektem
wykonawczym pkt. 1.4 i umowy par.1 ust.2 pkt 17)
.................................... zt brutto/za 3 lata
Razem roboty drogowe ....................... zl brutto,

Kanalizacja deszczowa:
a) cigg gtéwny z rur PP SN 8 fi 300mm —
2| (188,190M) ..o, zt brutto, od 5% do 20%

b) przykanaliki i wpusty (13 szt.) —rury PCV fi 200
(48,97m) .. . . zt brutto,

Razem kanal. deszczowa ................. zt. brutto

Sie¢ wodociagowa

a) sie¢ gtéwna PE HD 100 SDR 17 PN 10 fi 160 -
450,70m = 71,4=379,3M-.....cccniianne zt brutto
3 | b) sie¢ gtéwna PE HD 100 SDR 17 PN 10 fi 63 — od 5% do 20%
50,2IM Lo zt brutto
c) sie¢ gtéwna PE HD 100 SDR 17 PN 10 fi 40 -
47,10M - oo 7t brutto
Razem sie¢ wodociggowa 4 brutto

4 | Kanalizacja sanitarna: przytacza 2 szt. do sieci z rur od 1% do 3,0%
PCV-U KL.S (SN) 8 fi 160mm — (23,77m)

5 L . od 3,0% do 10,0%
Roboty elektryczne — przebudowa oswietlenia

6 | Roboty elektryczne - przebudowa i zabezpieczenie od 0,5% do 3,0%
sieci elektroenergetycznej

7 | Budowa kanatu technologicznego ( 2 x rura HDPE fi | 0d 0,5% do 3,0%
40/3,7- 2 x274,0)

Przebudowa ul. Dworcowej — etap 11

Roboty drogowe:

a)Dworcowa Km 0,00+067,0- nawierzchnia z ptyt
granitowych gr. 8cm . ........cccoeeienenne. zt brutto,
b)Schody o nawierzchni z ptyt granitowych
................................ zt brutto

c)pochylnia z kostki bet. gr.8cm
............................................. zt brutto

od 8% do 20,0%
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d)tereny zielone — wycinka i nasadzenia-
................................................... zt. brutto
e) utrzymanie i pielegnacja terendw zielonych w
okresie gwarancyjnym -zgodnie z projektem
wykonawczym pkt. 1.6 i umowy par.1 ust.2 pkt 17)
.................................... zt brutto/za ....... lat
Razem roboty drogowe ...................... 71 brutto,

Kanalizacja deszczowa:
a) ciag gtéwny z rur PP SN 8 fi 300mm —

(98,98M) ..vivviiiiiiiii e zt brutto,
b) rura PCV-U kI.S ( SN 8) SDR34 Lite fi 200mm
— (49,46M) ... zt brutto,
¢) przykanaliki i wpusty (2 szt.) — rury PCV fi 200
(6,97mM) ..o zt brutto

Razem kanal. deszczowa ........cc......... zk. brutto

od 3% do 15,0%

Sie¢ wodociggowa
a) sie¢ gtéwna PE HD 100 SDR 17 PN 10 fi 160 —

TLAOM - oo 7t brutto
b) sie¢ gtéwna PE HD 100 SDR 17 PN 10 fi 63 —
T,8M - zt brutto
¢) hydrant p.poz fi 80— 1 szt. ......c.cevnnnnne. 7t brutto
Razem sie¢ wodociaggowa ...................... zt brutto

od 1% do 3,0%

Roboty elektryczne — przebudowa oswietlenia

od 1% do 3,0%

Roboty elektryczne - przebudowa i zabezpieczenie
sieci elektroenergetycznej-

od 0,5% do 3,0%

Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej

od 0,3% do 2,0%

Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol.
3 wartosci granicznych, w % ,,od do .....”.
Wykonawca wprowadzi wlasciwe dane
procentowe w kol. 4, mieszczace si¢

w wartosciach granicznych, tak aby ich suma
wynosita 100 %

Suma [%]

Suma [z1]

Razem
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