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. . 4“ /‘/i . . , . ‘ > .' AG 7.131011“ 11311.12 "‘59! ID’EPOQzawarte] w au ...........2022r. w KedZIerzae-Kozlu pomiedzy: . '
Gmina Kedzierzyn-Koile, 47—200 Kedzierzyn-Koéle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601
zwana dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowana przez: ' .
Artyra Maruszczaka — Zastgpce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Koéle
a . .

K+D Budownictwo Sp. z 0.0.
2 siedzibq w Kedzierzynie—Koiiu.(47-200), przy ul. Gidbczygflej21
wpisanq do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000233916
REGON: 160019290, NIP: 1990031269
zwana dalej ”Wykonawca”, reprezentowana przez:
Adama Kernera — Prezesa
iacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona".
Zgodnie z wynikiem postqpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
04.11.2022r.) Zamawiajacy zieca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania ca¥oéci przedmlotu zaméwienia okreélonego
w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY’

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa ul. Gajdzika w Kedzierzynie-Koilu

w ramach zadania budietowego pn. PT i przebudowa ul. Gajdzika, os. Piastéw w Kedzierzynie-Koz'lu
okreélonego w formularzu ofeitowym Wykonawcy (stanowiacym zaiacznik nr 1 do Umowy), na podstawie projek'tu
budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez: GRAMAR Sp.,z 0.0., 42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego
22 oraz zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia obejmujqcym m.in. prace budowlane, w tym pnebudowe ul.

‘Gajdzika wraz z wiaczeniem do ul. Koénego w Kedzierzynie Koz'lu, a w szczegolnoéci:
1) niezbedne prace przygotowawcze;
2) wykonanie robot rozbiérkowych;
3) wykonanie robot ziemnych;
4) rozbudowq i przebudowq kanalizacji deszczowej;
'5) przebudowe sieci wodociagowej;

_6) budowe os’wietienia ulicznego;
7) przebudowe i zabezpieczenie urzadzefi elektroenergetycznych;
8) budowe: kanaiu technologicznego;
9) zabezpieczenie sieci teletechnicznej; >
10) dostosowanie wysokoéciowe wlotéw drég bocznych oraz wejéé do budynkéw;
11) regulaq‘e pionowa urzadzer'i infrastruktury techniczngj;
12) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

2. 'Przedmiot umowy okres’lony w ust. 1 obejmuje ponadto:
1) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - l-kpl. i w wersji elektronicznej na piytach

CD - 2 szt. (dokumenty w formacie PDF 2 moZliwoécia wyszukiwania i zaznaczania tekstu);
2) kompk'aksowa obsiuge geodezyjna wraz z powykonawczq inwentaryzacja geodezyjnq w 4 kpl. (w tym 2 kpi.

na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidenq’i w tym podziai i wydzielenie gruntu pod obiekty.
Format i zawartoéc’ plikéw zawierajqcych pomiary ppwykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to
.DWG lub .DXF. Do plikéw ma byé doiqczona informacja o zastosowanym uk+adzie wspélrzqdnych.
Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny
byc rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z in'strukcja techniczna K—1 dot. map zasadniczych.
Z uwagi na specyfike obiekty oéwietienia ulic - o ile wystepuja — winny byé opisane nastepujqcymi warstwami:
kabie przyiaczy nn. - polilinial), / kable obwodéw oéwietieniowych - polilinial), rury osionowe - odcinek,
mufyf punkt, latarnie - punkt 2), szafl<i oéwietlenia ulicznego - prostokqt 2) gdzie 1) - opis kabla o
nlezrpiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr
okreslonym w dokumentacji projektowej;

v
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3) dostarczenie Zamawiajacemu w dniu odbioru robot dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej moWa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17
maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarow powykonawczych oraz mapy
opatrzonej, 2 uwzgiednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulq urzedowa, o ktorej mowa w art. 40 ust. 3g
pkt 3, stanowiaca potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorow
danych iub dokumentow, o ktorych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktore mapa ta zostaia
sporzadzona, aibo oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikaq‘i; .

4) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;
S) sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy) wprowadzenie jej i poinformowanie na piémie

wiaéciwych siuib o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);
6) wprowadzenie staiej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pis’mie wiaéciwych 5+q

0 wprowadzeniu_jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe zwiazane z wykonaniem staiej organizapji
ruchu naleZy wykonaé jako ,,nowe”, zgodnie z zaiacznikiem nr 1 — uzupeinienie docelowej organizacji ruchu;

7) zajecie pasa drogowego i koszty z tym 2wiazame;
8) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowiapjeieli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia ‘

takiego pianu;
9) zagospodarowanie odpadéw powstaiych przy realizacji robot objetych niniejsza umowa zgodnie

z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego teZ wzgiedu:
a) odpady - w tym rowniei wszelkiego‘ rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne

pozostaiosci typu gruz, ziom, pnie, korzenie, karpiny itp. - naieiy bez zbednej zwioki wywieéc’ ha
Regionalna Instalacje Przetwarzania .Odpadow Komunainych Iub przekazac' przedsiebiorcy
posiadajacemu zezwolenie na transport odpadow,

b) skiadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiaiow nadajacych sie do odzysku jest
moZiiwe w okresie nie diuiszy nii termin realizacji przedmiotu zaméwienia,

c) nie péiniej niz w dniu zawiadomienia o zakoficzeniu robot budowianych Wykonawca jest zobowiazany
udokumentowac’ Zamawiajacemu sposéb zagospodarowania powstaiych w wyniku prowadzenia tych
robot odpadéw przedstawiajac Zamawiajacemu karte przekazania odpadu na ilosé‘nie mniejsza niz
wynika to z przedmiaru Iub wyjasniajac pisemnie ewentuaina réinice;

10) przy pracach z zakresu kanaiizacji: kamerowanie sieci i uwzgiednienie wymogéw MWiK zawartych w
uzgodnieniach do projektu oraz kosztow z tym zwiazanych;

11) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegélnosci na uwidocznieniu ogélnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje fotograficzna z okresu poprzedzajacego
rozpoczecie robot Wykonawca przekaie Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD
w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

12) zapewnienie Zamawiajacemu moiiiwoéci ponownego wykorzystania materiaio’w z rozbiérki, a 'w
szczegélnosci piytek chodnikowych i obrzeiy Fhodnikowych, w zwiazku z czym naleiy przewidzieé czysty
sposéb ich demontaiu z obiektu budowianego, umoiiiwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz nie naleiy
ich przekazywac’ przedsiegbiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowiazujqcymi
przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali sposéb zagospodarowania materiaiéw ,
pochodzacych z rozbiorki, dokonujac stosownego 'zapisu w protokoie przekazania placu budowy;
Zaiadunek i wywéz (transport) materiaiow z rozbiérki (kraweinikéw, piytek chodnikowych) na odiegiosé do
10 km od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego ieZy po stronie Wykonawcy;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakor'iczeniu robot;
14) uporzadkowanie terenu przyiegajacego do placu budowy, ktéry zostai naruszony wskutek prowadzonych

robot;
15) préby i odbiory z udziaiem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uiytkownika;
16) remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przylegiych uiicach i chodnikach;
17) reguiacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki teiekomunikacyjne, studzienki kanaiizacji

deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociago'we, gazowe i inne; A
18) wykonanie fotografiimiejsca prowadzonych robot po ich zakonczeniu i przekazania ich Zamawiajacemu w

terminie do 7 dni od daty zakor'iczenia robot; -
19) wykonanie w okresie udzieionej przez Wykonawca gwarancji wymaganych przegiqdéw gwarancyjnych

zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychie urzadzer'i,
warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawca udzieionej.

Pozostaie wymagania:
1) Wykonawca przedioZy najpéiniej z dniem przekazania placu budowy opiacony dokument ubezpieczenia QC

0d prowadzonej dziaiainosci gospodarczej na sume gwarancyjna w wysokosci 1 000 000,00 [PLN] na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

2) Wykonawca poniesie wszystkie koszfl wynikajqce z nw. Warunkow i uzgodnier'i:
a) Tauron nr TD/OOP/OMD3/2021-01—29 2 dn. 28.01.21r.;
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b) Tauron nr TD/OOP/OME/2021-02-150000009 2' dn. 15.02.21r.;
c) Tauron nr TD/OOP/OME/K/WT/MM/022/2021 z dn. 15.02.21r.;
d) Tauron nr TD/OOP/OME/2021-10-18/0000003 z dn. 18.10.21r.;
e) Taurdn Nowe Technologie nr TNT/NMD/lOB/ZOZl z 16/03/21r.,
f) Tauron Nowe Technologie nr TNT/NMG/107/2021 z 18/05/22r.,
9) Orange nr 3188/TFISIA/P/2021/ZW z dn. 26.01.21r.,
h) MWiK nr Ldz.T|'.36.AR.120-24/20-1/223/KW/2020 2 dn. 13.02.20r.;
i) MWiK nr Ldz.TT.273.AR.120-24/20-2/962/KW/2021 z dn. 08.07.21r.;
j) MWiK nr Ldz.'lT.325.AR.120-24/20-3/1236/KW/2021 z‘dn. 16.08.21r.,'

k) PSG nr PSGOP.ZMDZ.763.312.21 z dn. 02.07.20r.,
i) MZEC TR/RI/154/20 z dn. 03.02.20r.;
m) MZEC DT/RI/1057/21 z dn. 02.07.21r.

4. Szczegoiowy zakres zobowiazafi Wykonawcy okreéla doi<umentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym
Speqrfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych-oraz wszelkie inne dokumenty stanowiace czeéé
niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczaitowego wykona
wszeikie czynnoéci, ktére 5a obiektywnie‘ niezbedne do prawidiowe‘j realizacji przedmiotowego zaméwienia.

5. Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
Dokumentacja projektowq, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, zwanych dalej
STWiORB, obowiazujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz “z naleiyta
starannoécia konieana do ich wykonania, zasadami bezpieczer'istwa, dobrej jakoéci i wiaéciwej organizacji.

6. W przypadku niezgodnoéci pomiedzy poszczegélnymi dokumentami skiadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegéiowe beda miaiy pierwszer’istwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jeieli jednak z réinych
dokumentow o tym samym poziomie szczegoiowoéci skiadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie réZny zakres
éwiadczer’t Iub réine standardy ich wykonania, 2a decydujacy bedzie sie uwaZany szerszy zakres éwiadczer'i lub
wszy standard wykonania. -

7. Wykonawca zobowiazany jest do organizaq'i robot w sposéb zapewniajacy mieszkaficom bezpieczne uiytkowanie
i dojécie do posesji a takZe dojazd do nieruchomoéci siq ratunkowych i komunalnych. Przed wejéciem na piac
budowy Wykonawca powiadomi mieszkaficéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajacych z realizacji zadania.

8. Zamawiajacy wyraia zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajace i mrozoochronne pod
warunkiem speinienia wymogéw zawartych w dokumentaq'i projektowej (STWIORB), udokumentowanych
Wynikami badar’i gruntu przedioionymi Zamawiajacemu. . '

9. Zamawiajacy wyraia 29o na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiaiéw rozbiérkowych
speiniajacego wymogi dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanego wynikami badar'i przedioZonymi
Zamawiajacemu.

10. W zakresie robo’t drogowych, Zamawiajacy wymaga zastosowanie do spoinowania nawierichni jezdni z kostki
kamiennej szybkosprawnej fugi mineralne do spoinowania powierzchni brukowej o parametrach nie gorszych niz
wyszczegélnionych w zaiaczniku pn. ,,Wymagane para'metry .fugi mineralnej do spoinowania powierzchni
prukowej”.

11. Zgodnie 2 art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnoéci i'paliwach alternatywnych (Dz. U. z
2021r. poz. 110, z poin. zm.) Zamawiajacy wymaga, aby iaczny udziai pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym u2ywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosii co najmniej 10%.
Zasady obliczania udziaiu pojazdow elektmcznych we flotach pojazdow okres'lono w art. 36a ustav_vy o
elektromobilnoéci i paliwach alternaQ/flnych.

12. Na potwierdzenie speinienia tego wymagania Wykonawca:
‘1) przedioiy oéwiadczenie, 2e speini warunek 2 art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnoéci i paiiwach

alternatywnych w zakresie zapewnienia udziaiu przy wykonywaniu zaméwienia pojazdow elektrycznych Iub
pojazdow napedzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10%,

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowiazany jest przedstawié Zamawiajacemu wykaz floty
pojazdow uiytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia obejmujacych iloéé tych pojazdow, numery
rejestracyjne tych pojazdow ze wskazaniem (%) udziaiu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych
gazem ziemnym). .

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBéT /

1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy; / .1.
2) termin realizacji przedmiotu zamo’wienia - do 180 dni kalendarzowych liczonych 0d daty przekazania

placu budowy; ' V
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3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzula urzedowa stanowiaca potwierdzenie
przyjecia do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do '14 dni kalendarzowych liczonyich
od daty zgmszenia zakoficzenia robot budowlanych;

4) czynnoéci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoaecia do zakoficzenia budowy oraz w okresie
obowiazywania gwarancji.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z u2ytkownikiem
obiektu, na ktérym realizowane sq roboty budowlane.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawca o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem. ' -

§3.
_ NALEiYTA STARANNOéé

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy z naleiyta starannoécia, zgodnie z obowiqzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentac projektowo-
techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie reélizowa) roboty objete niniejsza umowa bez naleiytej starannoéci,
niezgodnie z obowiazujqcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo—techniczna, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
prawo:
1) nakazac’ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie

uzasadnieniem do przed%u2enia terminu wykonania umowy;
2) odstapié od umowy w caloéci lub w czeéci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci

o przyczynie odstapienia; ‘ ‘
3) powierzyt': poprawienie lub dokoficzenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszti niebezpieczefisfi/vo

Wykonawcy; ' ,
4) potracié z wynagrodzenia Wykonawcy naleZnos’ci z tytum kar umownych.
Wykonawca oéwiadcza, 2e zapoznaf sie z dokumentacja i miejscem prowadzenia robot, oraz 2e warunki robot sq
mu znane. Jednoczeénie Wykonawca oéwiadcza, 2e ponosi wy¥a1czna odpowiedzialnoéé z tytu’t u ewentualnego
uszkodzenia istniejacych na placu bUdowy instalacji lub urzqdzefi.
Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnoéc’ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badafi Iekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.
W przypadku wystqpienia w trakcie realizacji robot objetych niniejsza umowa watpliwoéci co do rozwiazafi
technianych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przysmguje prawo do z’mienia u Zamawiajqcego
pisemnego wniosku o wyjaénienie tych watpliwoéci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi
Wykonawcy w terminie 7 dni kalendanowych od .dnia 2}02enia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oéwiadcza zgodnie ze zJoZona ofertq, 2e: czeéc' robot w zakresie przebudowy i zabezpieczenia
unqdzefi elektroenergetycznych; budowy kanalu technologicznego; zabezpieczenia sieci
teletechnicznej objetych niniejsza umowa zleci do realizacji podwykonawcom. ‘
Zmiana zakresu podwykonawstwa _lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonac w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiaQ/ch przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody‘Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umdwy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca 2amowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zaméwienia, do przedmienia zamawiajqcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalslzy
podwykonawca jest obowiazany doitqczyc’: zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. | - -
Termin zapa‘aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie' o
podwykonawstwo, nie moie byé dtuiszy nii 3O dni pd dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgiasza w formie pisemnej, pod rygorem niewainoéci, zastrzeienia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie speinia ona wymagar'l okres'lonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaphty wynagrodzenia dwiszy nii okreélony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne'z art. 463 Pzp.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgmszenie zastrzeier'l, o ktérych mowa w ust. 5, do przedonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreélonym w ust. 5, uwaia sie 2a akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajqcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedldada
Zamawiajqcemu poswiadczonq za zgodnosé 2 orygina¥em kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

' Zamawiajqcy, w terminie okreslonym w ust. S, zg}asza w formie pisemnej pod rygorem niewainosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.
Niezgmszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, do przedmionej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreélonym w ust. 5, uwaZa sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajqcego.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sq roboty, budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedkbda zamawiajqcemu poswiadczonq za zgodnos'c' z orygina#em kopiq zawartej umowy o

. podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub us}ugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyiqaeniem
uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz O,5% wartoéci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zosta} wskazany przez zamawiajqcego w dokumentach zamowienia. Wy¥qczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiqkszej mi 50 000 z}otych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, pnedk+ada poswiadczonq 2a
zgodnosé 2 orygina}em kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jeieli termin zamaty wynagrodzenia jest d{u252y niz okreslony w ust. 4,
zamawiajqcy informuje o tyrn wykonawca i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem

' wystqpienia o zap#atq kary umownej. ‘
Przepisy ust. 3-12 stosuje sis; odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Pod rygorem zgfoszenia zastrzeiefi Iub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane winien zawieraé:
1) okreslenie stron umowy;
2) wartosé wynagrodzenia z tytu¥u wykonania robot; .
3) prewzyjny opis i zakres robot;

' 4) charakter wynagrodzenia (ryczahowe/kosztorysowe);
5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (pay

wynagrodzeniu ryczaftowym) Podwykonawcy, sporzqdzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokosé wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszq niz wskazana przez- Wykonawca w ofercie
przetargowej dla tych samych robot. W przypadku,.gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakq kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzyc' do wykonania przez
podwykonawcq, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sk’rada oéwiadczenia, w ktérym
okres'la wartosc': tych robot; ‘

7) termin zap¥aty wynagrodzenia nie diuiszy nii 3O dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajqcych wykonania zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych
oraz sposéb p?atnosci;

8) termin realizacji nie d+uzszy nii wynikajqcy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieinych z zastrzeionymi w niniejszej umowie.

.Zamawiajqcy dokonuje bezpoéredniej zap#aty wymagalnego wtgrodzenia przysmgujqcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawafl zaakceptowanq przez zamawiajqcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktéry zawafl przedloionq zamawiajqcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sq dostawy lub us1ugi, w przypadku uchylenia sie; od obowlqzku zap¥aty odpowiednio przez
wykonawca, podwykonawca lub dalszego podwykonawca.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wy}qcznie naleinosci powsta’rych p0 zaakceptowaniu przez
zamawiajqcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po przedloieniu
zamawiajqcemu poéwiadczonej za zgodnosé z orygina¥em' kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

, sq dostawy lub us+ugi.
Bezpoérednia zapfata obejmuje wy+qcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek, naleZnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajqcy, przed dokonaniem bezposredniej zapiaty, jest obowiqzany umoZliwié wykonawcy zg+oszenie,
pisemnie, uwag dotyczqcych zasadnosci bezposredniej zap+aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajqcy informuje o terminie naszania uwag nie krétszym mi 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie moZna powoWwaé sie: na potrqcenie roszczefi wykonawcy wzglqdem podwykonawcy
niezwiqzanych z realizac umowy o podwykonawstwo. ' .
W przypadku zgioszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajqcego,

'zamawiajqcy moie: '
1) nie dokonaé bezpoéredniej zamaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeieli

wykonawca wykaZe niezasadnoéé takiej zap’raty albo .
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21.
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2) zioZyc' do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia‘ zasadmiczej watpliwoéci zamawiajqcego co do wysokoéci naleZnej
zapiaty lub podmiotu, ktoremu piatnoéc’ sie naieiy, albo ,

3) dokonaé bezpoéredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeZeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaZe zasadnoéc’ takiej zapiaty.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zapiaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wypiaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleZnego wykonawcy.
Koniecznosc': wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapiaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznosé dokonania bezposrednich zapiat na sume wieksza mi 5% wartosci umowy moZe stanowié podstawe
do odstapienia od umowy. '
Do zasad odpowiedzialnoéci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy z tytuiu
wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeieli
pnepisy'ustawy Pzp nie stanowia lnaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezpoéredniej zapiaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Iub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadaja wobec Zamawiajqcego solidafnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w peinej wysokosci
kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na mecz Podwykonawcy, w tym z tytuiu wynagrodzenia oraz.
ewentualnych kosztéw 'sadowych, kosztéw zast'epstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w
postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia
wierzytelnosci z tytuiu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytuiu zapiaty wynagrodzenia, Wykonawca
zobowiazany jest do zapiaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zapiaty w tym
terminie uwaZany bedzie 2a nienaleiyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do realizacji jego
uprawnier'i z tytuiu zabezpieczenia nalezytegowykonania umowy. Postanowienia powyisze nie uchybiaja
uprawnieniu Zamawiajqcego do dokonania potracenia przysiugujacych mu wierzytelnoéci z jakimikolwiek
wierzytelnoéciami przysiugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustepu beda
miaiy takZe odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, 2e
niezaakceptowanemu podwykonawcy przysiuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w
tym wykonawcéw robot budowlanych i odpowiednio dostawcéw iusiugodawcéw, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. '
Zamawiajqcy wymaga, aby przed przystqpieniem'do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sq juz mu znane,
podai nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nirhi,
zaangaiowanych w wykonanie zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w tra'kcie realizacji zaméwienia, a takie przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawco'w, ktérym w poiniejszym okresie zamiena powierzyc’ realizacje robot budowlanych
lub usiug.

_ § 5.
sposéB REPREZENTACJI

Do realizag‘i i rozliczenia niniejszej umowy, a takZe do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia
pracownikéw Wydziaiu Inwestycji, Remontéw i Eksdloatacji w osobach:
Kamila Biefikowska - Kierownik Wydzialu IRE
Andrzej Reczek - Z-ca kierownika Wydziaiu IRE ,
Zamawiajacy powoiuje inspektora nadzoru:
- braniy drogowej i instalacyjnej: Gerard Sahs, tel. 77 4O 50 382
o braniy elektrycznej: Wieficzyslaw Tu'rza, tel. 77 4o 50 382
Inspektor nadzoru dziaia w granicach umoco‘wania okreélonego przepisami ustawy z dnia O7 lipca 19941: Prawo
Budowiane (tekstjedno/ity 02. U. 22021, p02. 2351 zpo’z‘n. zm.).
Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy - brania drogowa w osobie: Pana Adama Kernera, posiadajacego uprawnienia budowlane
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§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykdnawcy 2a wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zioiona w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaitowego brutto (wraz z naleinym podatkiem 0d
towaréw i usiug VAT) na '

kwota: 2 190 000,00 zi
siownie: dwa mi/I'ony sto dz/ewiec’dz/es/at tys/ecy 2/ 00/100

2 uwzglednieniem finansowania i piatnoéci jak niiej:
a) w roku 2022 — piatne do kwoty 120 000,00 2i (brutto);
b) w roku 2023 — pozostaia kwota tj. wynagrodzenie okreélone w ust. 1 pomniejszone o piatnoéci z roku 2022.
W przypadku odstapienia przez ktérakolwiek ze stroq od umowy w caioéci lub w czes'ci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie; stron, Zamawiajacemu przysiuguje prawo

.do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartoéci niewykonanych czeéci przedmiotu
zaméwienia do chwili zioienia drugiej stronie oéwiadczenia o odstapieniu 0d umowy lub porozumienia sie stron.
Wartoéé potrqcer'i wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegélnione w harmonogramie rzeczowo—finansowym
pozycje lub ich aeéci proporcjonainie do zakresu wykonania. Powyisze wyliczenie potracenia wynagrodzenia
sporzadza sie; na podstawie obustronnie podpisanego protokoiu.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2, wykonawca moie Zadac' wyiacznie wynagrodzenia naieZnego z tytuiu
wykonania czeéci umowy. .
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okres'lone w ust. 1 moZe ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze

~ustawodawcza procentowej stawki podatku od towaréw i usiug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
Umowy wysokoéci stawki podatku od towarow i usiug (VAT); wartos'é niezapiaconego wynagrodzenia umownego
brutto ulega zmianie, w ten sposéb, ii obejmie ono podatek 0d towaréw i usiug (VAT) w zmienionej wysokoéci.
Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca nie moie bez zgody Zamawiajgcego uraionej na piémie dokonywaé cesji wierzytelnoéci
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON ‘

Do obowiazkéw Zamawiajacego naieiy w szczegélnos'ci:
1) dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonaWczych;
2) dostarczenie zarejestrOwanego dziennika budowy;
3) przekazania placu budowy: w terminie do 100 dni galendarzowych Iiczonych od daty zawarcia umowy;
4) dostarczenie Wykonawcy zgioszenia robot budowlanych;

'5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie iloéci i jakoéci robét zanikajacych i ulegajqcych
A zakryciu;

6) potwierdzanie wykonania robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
' przez inspektora nadzoru w ciqgu 3 dni roboczych od daty zgioszenia przez Wykonawca wykonania tych

robot;
7) wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowianych'w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia

przez Wykonawca o zakor'iczeniu wszystkich robot;
.8) zakor'iczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni 0d daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w s'zczego’lnoéci:
1) najpééniej z dniem przekazania placu budowy 'musi przedioiyé Zamawiajacemu opiacony dokument

ubezpieczenia OC od prowadzonej dziaialnoéci gospodarczej. Suma gwarancyjna na' wartoéé minimum
1 000 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) zobowiazany jest dostarczyc' Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyiej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wpiatfy wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny zachowaé

. swag wainoéé do dnia dokonania odbioru kor'icowego;
3) przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oéwiadczénia kierownika robét /budowy wraz z kopie

uprawnier'i i waZne na czas realizacji przedmiotu zaméwienia zaéwiadczenie z Polskiej Izby Iniynieré'w
Budownictwa, zwanej dalej P118;

4) przed podpisaniem umowy przedioiy naieiycie wypeiniony harmonogram rzeczowo—finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

5) w przypadku korzystania 2 zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powoiywai sis; skiadajac oferte
celem wykazania speiniania warunkéw udziaiu w postqp'owaniuo udzielenie zaméwienia publicznego,
przedioiy umowe okreélajc warunki wspéipracy przy realizacji przedmiotu 2am6wienia (patrz § 16);

6) przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

7) wyposaiy zapiecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sq niezbedne dla lub podczas wykonania robét;
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8) oznaczy teren budowy, na ktérym maja byé prowadzone roboty podstawowe (tabiica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) zapewni dozor na terenie placu budowy przez caiy okres tnNania budowy;
10) zapewni prawidiowe i wiaéciwe usytuowanie robot i obiektéw w stosunku do punktéw, iinii ipoziomdw

odniesienia wynikajacych z dokumenta'cji projektowej;
11) uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kaidej grofibie opéinienia robot spowodowanej niewykonaniem

obowiazkow Zamawiajacego;
12) utrzyma teren budowy w stanie wolnym 0d zbednych przeszkéd oraz na biefiaco usuwac’ bedzie wszeikie

urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaiy, odpadki i émieci, opakowania i inne pozostaioéci po zuiytych
przez Wykonawca materiaiach oraz zbedne unadzenia prowizoryczne. W pnypadku zaniechania powszych
dziaiar’i, czynnos'ci porzadkowe moga z‘ostaé wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizaq‘i robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zaktyciem oraz sporzadzi stosowny protokoi (protokoi robot
zanikajacych);

14) zgiosi koniecznos'é wykonania ewentualnych robot dodatkowych‘;
15) p0 zakoficzeniu robot usunie poza teren budowy wszeikie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi

caiy teren budowy i robot czysty i nadajacy'sie do uZytkowania;
16) zapewni obsiuge geodezyjna inwestycji;
17) wykonana dokumentacje powykonawcza inwestycji;
18) uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i pofiiesie kosztyz tym zwiazane;
19) wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontroine instytucji pafistwowych;
20) uzyska protokoiy odbioru z udziaiem przysziego u2ytkownika przedmiotu umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie speiniania przez niego wymagar'i
wskazanych w ustawie o elektromobilnoéci i paiiwach alternatywnych, a w szczegélnoécir
1) Wykonawca na kazde Zadanie Zafnawiajqcego zobowiazuje sie skiadaé pisemne oéwiadczenie‘ o

Wykorzystywanej flocie pojazdéw przy-realizagi zadafi zleconych niniejsza umowa, ktére zawieraé bedzie
informacje nt. iacznej iios’ci pojazdéw, w tym iacznej iloéci pojazdéw okreéionych ustawa o elektromobilnos’ci
i paliwach alternatywnych, wraz z informacja w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak zioienia pisemnego
oéwiadczenia w wyznaczonym terminie moie zostaé potraktowane pnez Zamawiajacego jako niespeinienie
wymogu ustawy o elektromobilnos'ci i paliwach alternatywnych;

2) przedioienie oéwiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1, nie wyiarza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji
' speinienia ww. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajacego, w szc‘zegélnoéci poprzez 2adanie

okazania pojazdu;. '
3) w przypadku 2miany ustawy o eiektr'omobilnoéci i paiiwach alternatywnych Wykonawca iZamawiajacy

zobowiazuje sie do dostosowania sie do wymagafi wynikajacych 2e zmienionych przepiséw tej ustawy.

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koficowego odbioru umowy bedzie Wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1. .
Zakor'iczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i'powiadamia Zamawiajacego na pis'mie przy zachowaniu terminéw
okreélonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakor'iczeniu robot pisemnie w ciagu trzech dni od claty wpisu
zakoficzenia robo't do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru kor'lcowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia 0 zakoficzeniu wszystkich
robot. .
Zakoficzenie aynnoéci odbioru nastapi w tetminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakoficzenia wszystkich robot bodacych przedmiotem umowy przyjmuje sis: date wpisu takiego
zakor’iczenia przez Wykonawce do dziennika budovw, pod warunkiem, 2e wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgioszone jako zakor'lczone zostana przez Zamawiajacego odebrane.
Jeieli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robot dajate sie usunqc’: - odméwi odbioruitych
robét i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponOWnego zgioszenia wykonania robot po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-7.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujaWni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac’, iub ktérych
usuniecie wymagaioby znacznego aasu i niewspéimiernych kosztéw,-to moze odebraé roboty z tymi wadami i
2adaé od Wykonawcy obniienia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak'nii o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.
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10.

11.

12.

13.

§9.
SPoséB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeéciowymi za wykonanie poszczegélnych elementow
robét w wklu nie mniejszym mi 1 faktura czeéciowa to 30 dni, z tym 2e pierwsza fakture Wykonawca moZe
przedoyé nie wczeéniej nii 30 dni kalendarzowych 0d dnia pr-zekazania placu budowy. Suma wartoéci brutto

.wynikajacych z faktur czeéciowych nie moie przekroczyé 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
przy czym suma wynagrodzer’n brutto wynikajajca z faktur czeécloWych i ptatnych w 2022r. nie moie przekroczyc’
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1a.
Podstawe do wystawienia faktury czeéciowej stanowi prbtokét odbioru potwierdzajacy wykonanie czeéci
rozliczeniowej robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo—flnansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokoj, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowiazany jest przedoyé do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokoju przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtoZenia go przez kierownika budowy. '

'Wraz z faktura Wykonawcy obejmujaca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) naleiy przedtoZyé kopie faktury wystaWiona przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaplaty przez Wykonawce lub oéwiadczenie podwykonawcy o uregulowanlu naleinos’ci przez generalnego
Wykonawce lub’ dyspozycje Wykonawcy przekazania wartos'ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koficowej. Do
faktury koficowej stosuje sie postanowienia ust. 4. '

. Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi protokét odbioru kor’mcowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespejniajacej warunkdw okreélonych w ust. 4 i 5
oraz do wstrzymania sie 2 zaptata naleinego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zamowiefi na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dju252y niz 12 miesiecy
warunkiem zapiaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czeéci naleZnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych;
Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu faktury najpééniej w terminie 14 dni od daty

'sporzadzenia protokoju odbloru.
Dane wymagane na faktune:
1) Nabywca — Gmina Kedzietzyn-Koéle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Koz'le, NIP

7492055601;
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Koéle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Koéle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokollu odbioru, w zwiazku z ktérym faktura

jest wystawiana. , ' -
.Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastqpi w przypadkp:
1) faktury czeéciowej _ - w terminie 21 dni dd daty otnymania faktury;
2) faktura kor'lcowej - w terminie 30 dni 0d daty otrzymania faktury.
NaleZnoéc’ za wykonane roboty Zamawiajacy 'ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze. '
W przypadku, gdy przedmiotem umowy sq roboty, towary i usjugi, w odniesieniu do ktérych maja zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towaréw i usjug dotyczace mechanizmu podzlelonej pjatnoéci, Wykonawca

.zobowiazany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreélonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé wobec Zamawiajacego 2a szkode, ktéra ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce
faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej pjatnoéci.

§10.
KARY UMOWNE

Wykonawca zapjaci Zamawiajacemu kare umownaj:
.1) 2a odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za_ ktére ponosi odpowiedzialnoéc’ Wykonawca,

w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1;
2) za naruszenie terminu rozpoczgcia robot, w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6

ust. 1 2a kaZdy dzier’1 zwjoki licZac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;
3) za zw’roke w oddaniu w terminie okreélonym umowa przedmiotu umowy w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia

umownego okreélonego w § 6 ust. 1 za kaidy dziefi zwtoki;
4) za zwtoj<e W_Drzvstaoieniu do usuwania wad stwi'erdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w

wy_sokoscu 0,15% wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1 za kaZdy dzlefi zwjoki, liczony od
dnla nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do Usuwania wad;
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5) za zw10ke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub w okresie gwarancji w wysokoéci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1 za kaZdy dzier‘n ZW’IOki liczony 0d dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zap1aty Iub niete'rminowej wynagrodzenia naleénego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos’ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawca (podwykonawcq) a podwykonawca (dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoéci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawcq) a
podwykonawca (dalszym podwykonaWCa) 2a kaidy dziefi opéinienia liczony od dnia nastepnego p0 dniu,
w ktérym zap¥ata powinna nastapic’, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;1

7) w Qflgadku niegrzedbienia do zaakcegtowania Qrojektu umom o godwykonawstwo‘ ktérej grzedmiotem
sa robotv budowlane, lub Droiektu iei z'mianv w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okreélonego-w
§ 6 ust. 1 2a kaidy dziefi opéz’nienia, liczony 0d dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedloienie
projektu umowy; ‘

8) w przvpadku nienrzedloienia Doéwiadczonei za zqodnos’c’ z orvqina!em kopii umowv o Dodkonawstwo lub
jej zmiany w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1 za kaZdy dzier'I
opéénienia, liczony po 7 dniu 0d daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zap¥aty w wysokoéci 0,1%
wynagrodzenia umOWnego okreélonego w §'6 ust. 1 za kaidy dziefi opéinienia, liczony 0d dnia nastqpnego
po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany; ‘

10) z tytmu niespemienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 (zynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokoéci
2% wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1;

11) 2a zw1oke; w przedbieniu w wyznaczonym terminie qanych przez Zamawiajacego dowodéw
w celu potwierdzenia spehienia przez Wykonawca lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych zaméwienie w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okreélonego
w § 6 ust. 1 2a kaidy dzier’1 zwmki, liczac 0d nastepnego dnia p0 uplywie wyznaczonego terminu.

Zamawiajacy zap¥aci Wykonawcy kare umOwna:
1) za odstapienie 0d umowy z pnyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos’é Zamawiajacy w wysokoéci 10%

wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1, 2a wytkiem sytuaq‘i okreélonej w§ 14 ust. 1 pkt 6 i
7;

2) 2a zw+oke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokos'ci 0,1% wynagrodzenia umownego okreélonego
w § 6 ust. 1 za kaZdy dziefi zw§oki;

3) 2a 2w10ke w przeprowadzeniu odbioru koficowego przedmiotu umowy w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia
umownego okres’lonego w § 6 ust. 1 za-kaidy dziefi zwloki, liczalc 0d dnia nastepnego p0 terminie, w ktérym
odbiér kor'lcowy powinien sie rozpoczaé i zakoficzyé. -

Laczna maksymalna wartos'é kar umownych; ktérych moie dochodzic’ kaZda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jeieli kary umowne zastrzeione w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez
Strony szkody, kaida ze Stron mote dochodzié odszkodowania uzupemiajacego na zasadach ogélnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy moie potracié wierzytelnoéé z tytum naleinej mu 0d Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoéciq
Wykonawcy wobec Zamawiajqcego wynikajc z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapbty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zap1aty..

§‘ 11.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca oéwiadcza, 12 wniés+ zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem”,
w wysokoéci 5% wartos’ci wynagrodzenia brutto okreélonego w § 6 ust. 1, c0 stanowi wartoéé:

109 500,00 2}
siownie: sto dziewieé tysigcy pieéset 2} 00/100
w formie ubezpieczeniowéj gwarancji naleiytegp wykonania kontraktu i usuniecia' wad i usterek Nr
326G35/O413/22/0008 wainej do 06.11.2028r.
Zabezpieczenie moie zostaé zarachowane w szczegélnoéci na poczet przys+ugujqcych Zamawiajqcemu
ewentualnych kar umownych.
Wykonawca zobowiazany jest do przedluienia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, 11‘. do up1ywu okresu rekojmi zavwady lub gwarancji.
W przypadku nieprzecfluienia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpéiniej na 30 dni przed up¥ywem
terminu wainoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pieniqdzu poprzez wyp1ate kwoty z dotychczasowego zabezpierzenia. Wyp¥ata ,
ta nastapi nie péiniej nii w ostatnim dniu wainoéci dotychczasowego zabezpieczenia. ,

/



. 1 Dotyay uméw zawieranych na okres diuiszy mi 12 miesiecy

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposéb: .
1) 70% zabezpieczenia zwro’cone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i u_znania przez

Zamawiajacego za naleiycie wykonane (dzier'i podpisania ostatecznego protokoiu odbioru przedmiotu
umowy);

2) 30% zabezpieczenia siuiace do pokrycia roszczer'i 2 tytuiu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie
nie péz'niej niz w 15 dniu po upiywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. ' Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeéci zabezpieaenia naleiytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust. 5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usunai w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jeieli w toku realizacji umowy uiegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowiazany jest
do niezwiocznego przediuzenia obowiazywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania
umowy.

l

§12.
GWARANC'JA i REKOJMIA

Wykonawca oswiadcza, i2 udziela gwarang'i na zreaiizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego.
WARUNKI GWARANCJI
1. Wykonawca oéwiadcza, 2e wykonane roboty oraz uzyte materiaiy nie maja wad konstrukcyjnych, materiaiowych

lub wynikajacych z biedéw‘technologicznych i zapewniaja bezpie‘czne i bezawaryjne u2ytkowanie.
2. ‘Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwiocznie po otmymaniu od Zamawiajacego

pisemnego powiadomienia. '
3. JeZeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wady w ciagu 48 godzin 0d dokonania ogledzin Iub otrzymania

powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miai prawo usunaé wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy min. 2 zabezpieczenia naieiytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie 2 § 10 ust. 1 pkt 4 i 5. ‘

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiazuje sie ' bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac' 2a
.powiadomieniem Zamawiajacego i uiytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzefi

i instalacji na obiekcie oraz dokonywac' czynnoéci konserwacyjnych, ktére warunkuja utaymanie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce. ,

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéc’ z tytuiu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartoéc'
uiytkowa, techniczna i estetyczna wykonania robét.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaiy naprawione bedzie sie rozpoczynai ponownie 0d dnia
zakor’Iczenia naprawy. ,

7. Zamawiajacy ma prawo Zedac’ wymiany urzadzenia Iub materiaiu na _nowe, jeieli trzykrotna naprawa
~nie przyniosia pozytywnego efektu dziaiania Iub zachowania sie urzadzenia czy materiaiu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé gwarancyjnq za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaiy dd
kor’ica udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upiywu gwarancji wytwércy urzadzenia lub materiaiu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniei p0 upiywie okresu gwarancji, jeZeIi Zamawiajacy zawiadomii Wykonawce
o wadzie przed upiywem tejie gwarancji. '

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzié od Wykonawcy uprawnier’i z
tytuiu rekojmi na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, i2

.Wykonawca odpowiada z tytuiu rekojmi jeieli wada fizyczna przedmiotu zaméwienia zostanie stwierdzona przed
upiywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu, liczqc 0d daty odbioru kor'icowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedziainy wzgledem Zamawiajacego, jeZeIi wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartosc' iub uiytecznosc’: ze wzgiedu na cei okreslony w umowie.

2. _Wykpnawca jest odpowiedziainy z tytuiu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejqce w
czaSie dokdnywania czynnosci odbioru oraz za wady powstaie po‘ odbiorze, lea wynikie z powodéw zaistnlaiych
przed zakonczeniem odbioru kor‘icowego robét.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomié na piémie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. JeZeli 7amawiajacy nie wywiqie sie z obowiazku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wy_kryCIa, a opoznienie zawiadomienia spowodowaio zwigkszenie wady obiektu, koszty zwiazane Z usunieciem .45,"
zwnekszonej wady obciaZaja Zamawiajacego. ' f
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Istnienie wady powinno byc' stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogiedzin majacych na celu jej
stwierdzenie naleiy zawiadomié Wykonawca na piémie 1 dzier'i przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogladzin
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie poiniej nii w ciagu
48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomoéci o zaistnieniu wad. .
Usuniecie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie przy udziaie przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moZe odstapié 0d umowy w caioéci Iub czeéci w nastepujacych przypadkach:
1) nierozpoczecia robo’t przez Wykonawge w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania

robot na okres diuiszy nii 14 dni; '
2) realizowania przez Wykonawca robot bez naleiytej starannoéci, niezgodnie z obowiazujacymi przepisami,

normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami mniejszej umowy, po upiywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym
do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychie naruszefi;

3) popadniecia przez Wykonawca w zwioke diuisza nii 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie tych wad, bez obowiazkuwyzriaczania terminu dodatkowego; _ _

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuisza mi 14 dni w stosunku do terminu zakor'Iczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwiazania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia 90
w stan likwidaq'i;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, 2e konanie umowy nie leiy w interesie publicznym,
czego nie moZna byio przewidzieé w chwili zawarcia umowy, Iub dalsze wykonywanie umowy moZe zagrozic'
istotnemu interesowi bezpieczer'istwa pafistwa lub bezpieczefistwu pubiicznemu Zamawiajacy moZe odstapic’
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o tych okolicznoéciach bez ponoszenia konsekwencji
w postaci kar umownych wyszczegélnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym
przypadku, wykonawca moie Zadaé wyiaczniefwynagrodzenia naleZnego z tytuiu wykonania czeéci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;
8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegai wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;
9) Trybunai Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzii, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu

o funkq'onowaniu Unii Europejskiej, fie Rzeczpospolita Polska uchybiia zobowiqzaniom, ktére ciaia na niej
na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
2e zamawiajaw udzielii zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzj'r pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przysiuguje prawo Zadania od Zamawiajacego kary umownej iub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia 2a roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy; .

11) 2a niespeinienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 11 i 12 dotyczacego wymagafi wynikajacych 2 ustawy o -
elektromobilnos’ci i paliwach alternatywnych.

Wykonawca moZe odstapic' 0d umowy w caioéci lub czeéci w nastepujacych przypadkach:
1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke diutsza niZ 3O dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke diuisza nii 3O dni w zapiacie faktury czeéciowej w stosunku do

terminu zapiaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy mote odstapic' od umowy w czeéci z innych przyczyn niz wskazane
w ust. 1. W przypadku odstapienia od umowy w czeéci z przyczyn innych niZ WSkazane w ust. 1 Zamawiajacy
gwarantuje Wykonawcy wykonanle robot 0 wartoéci nie mniejszej nii 50% wartoéci pnedmiotu umowy wskazanej
w § 6 ust. 1. Z tytuiu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przysiuguja 2adne roszczenia.
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pqd rygorem niewainoéci. Strona odstepujaca 0d umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego 0d umowy w caioéci lub w czeéci na podstawie postanowienia
umowy lub ustawy PZp, Zamawiajacemu przysiuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy wartoéci niewykonanej — do chwili zioienia drugiej'stronie oéwiadczenia o odstapieniu od umowy —
czeéci przedmiotu umowy. Wartoéé potracenia wyiicza sie; w oparciu o wyszczegélnione w harmonogramie
rzeczowo-flnansowym poncje lub ich czeécipropOrcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia
wynagrodzenia Strony akceptuja w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia
podpisania protokoiu zawierajacego wyiiczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia
na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu. ’’7'
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' W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca me Zadac' wyiqcznie wynagrodzenia naieZnego z tytuiu
. wykonania czeéci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sa w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2—4 oraz ust. 2—4 Pzp.
Zgodnie 2 art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszpza moiliwoéé zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tres’ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

. 1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowa oraz zwiazanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajacy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robét o wartosci nie
mniejszej n12 50% wartoéci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytuiu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie
przysiugujq Zadne roszczenia;

2) wykonania 12w. robot zamiennych oraz zwiazanej z tym koniecznoéci zmiany wysokos’ci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokoiwiek z terminéw wskazanych w umowie; -
4) zmiany wysokos'ci wynagrodzenia. .
Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moie nastapié w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie moZna

. byio przewidzier’: przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastapi na
podstawie érednich ogélnokrajowych aynnikéw cenotwérczych ‘w zakresiekosztéw ogélnych, zysku i kosztéw
zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie érednich regionalnych (zynnikéw cenotworczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiaiéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie érednich cen
ogéinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwo'rcze jak i ceny sprzetu i materiaiéw beda
przyjmowane z kwartaiu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawa do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu
robot objetych umowq jest protokoi koniecznoéci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowaZniona ze strony Zamawiajacego.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, mote nastapié jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoiicznoéci
zwiazanych z realizacja przedmiotu zaméwienia oraz wyraienia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliaenie robot zamiennych (kosztorys réZnicowy) nastapi na podstawie érednich ogélnokrajowych
czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéw ogéinych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét
oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikéw cenotwérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny
materiaiéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie érednich cen ogélnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiaiéw bedq przyjmowane z kwartaiu
popnedzajacego wykonanie robét. Podstawa do zlecenia wykonania robot zamiennych jest protokéi koniecznoéci
wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora “nadzoru inwestorskiego oraz

' zatwierdzony przez osobe upowaznionq ze strony Zamawiajlacego.
Zmiana terminow wskazanych w umowie moie nastapic’: w przypadku:
1) wystapienia okolicznosci lub zdarzer'i uniemoiliwiajqcych reallzacje w wyznaczonym-terminie przedmiotu

zaméwienia bez usuniecia badé Iikwidacji powyiszych okolicznoéci lub zdarzer'1 niezaleinych ocl stron umowy,
ktorych wystapienia nie moina byio przewidzieé w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zaméwienia w w. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego'koniecznosci zmiany terminu umownego; ,

,2) wystqpienia siiy wyzszej (powodi, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, poZar, uderzenie
pioruna, zapadanie Iub osuwanie sie ziemi, zaianie, uderz'enie pojazdu),kieski zywioiowej lub warunkéw
pogodowych niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych
realizowanych robot. Podstawq zqdania przediuienia terminu umownego jest przerwanie robét przez
Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

3) zmiany zakresu umowy.
Zmiana wysokoéci wynagrodzenia umownego moie nastapié w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i usiug oraz podatku ai‘<c.yzowego,2

- 2) zmiany wysokosci minimainego wynagrodzenia za prace aibo wysokoéci minimainej stawki godzinowej,
ustalogych na podstawie pnepiséw ustawy z dnia 10 paidziernika 2002 r. o minimainym wynagrodzeniu za
prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoiecznym lub ubezpieczeniu 2drowotnemu Iub wysokoéci stawki
skiadki na ubezpieczenia spoieczne iub zdrowotne;‘1 .

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpiat d‘o pracowniczych planéw kapitaiowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 paédziernika 2018 o pracowniczych planach kapitaiowych;5

5) zmian, o ktérych mowa w Ust. 2 pkt 1 i 2. -

1 Dotyczy uméw zawieranych na okres d1u2szy nii 12 miesiecy
3 Dolyczy uméw zawieranych na clues diuzszy nii 12 micsiqcy
‘ Dotyczy umbw zawieranych na okres d1u252y nii 12 miesiqcy
5 Doryczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy



Zmiana wysokoéci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moie nastapié na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jeieli Wykonawca udowodni, 2e zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawca. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiana
umowy, przedstawi Zamawiajacemu informacje; zawierajaca szczegéjowa kalkulacje iywu okolicznoéci
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zaméwienia, w szczegélnoéci wskazujac wysokoéc' odpowiednich
kosztéw w odniesieniu do poszczegélnych pracownikéw realizujacych umowe, zakres ich zaangaiowania w
realizacje umowy oraz wplyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajacy mote odméwic’ zmiany
umowy w przypadku, gdy wyjaénienia nie beda w wystarczajqcy sposéb uzasadniaé proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moZe dotyczyc’ wyjacznie kosztéw realizacji zamowienia w okresie po wejéciu w zycie
odpowiednich zmian przepiséw. '
Zamawiajqcy dopuszcza zmiana wysokos’ci Wynagrodzenia w poszczegélnych latach w zaleinoéci 0d kwoty, jaka
bedzie dysponowa? w budiecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznos’ci zmiany
umowy w postaci aneksu.
Wszelkie zmia ny i uzupejnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewainoéci
w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znaleié sie podstawa prawna zmiany wynikajaca 2 art.
455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznoéci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego lJEZELI DOTYCZY/

Wykonawca oéwiadaa, 2e w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnoéci, doéwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie 2e zjoiona Oferta.
Wykonawca oéwiadcza, 2e posiada wiedze i doéwjadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedqcych
przedmiotem Umowy, oraz 2e dysponuje'odpowiednimi érodkami finansowymi umoiliwiajacymi wykonania
przedmiotu Umowy. ’
Wykonawca oéwiadcza, ie podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnoéci technicznej/lub zdolnoéci zawodowej / zdolnoéci finansowych/ekonomicznych
WykonawCa powoia} sis; celem wykazania spejniania warunkéw udziaju w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegélnoéci z zobowiazania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potneby wykonania
zaméwienia. ‘
W przypadku zaprzestania wykonywania' zobowiazar'l wynikajacych z dokumentéw skjadanych w ceju
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowiazanie, inne, wyjas’nienia)
przez —— (nazwa podmiotu trzeciego) z jakicolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowiazany do zastqpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawoa.
JeZeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powoiat sie,
na zasadach okreélonych w art. 118 ust. l ustawy Prawo zamdwiefi publicznych, w celu wykazania spejniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiqzany wykazac’ Zamawiajacemu, i2 proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spejnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktéreg
zasoby wykonawca powoiywat sie w trakcie 'postepowania o udzielenie zaméwienia. '

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawca lub Podwykonawce oséb
wykonujqcych wskazane poniiej czynnoéci: roboty drogowe; roboty sanitarne; roboty elektryczne
w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia.
W trakcie realizacji 2améwienia Zamawiajaty uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnoénie do spe’miania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust‘. 1 czynnos’sci. Zamawiajajcy uprawniony jest w szczegélnoéci
do: '
1) iadania oéwiadczefi i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spejniania ww. wymogéw i dokonywania ich

oceny;
2) Zad‘ania wyjaénier'l w przypadku wqtpliwoéci w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogéw;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania éwiadczenia.
W trakcie realizacji zaméwienia na kaZde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtoiy Zamawiajqcemu wskazane poniiej dowody w celu potwierdzenia spejnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace ptzez Wykonawca Iub Podwykonawce oséb wykonujacych WSkazane
w ust. 1 czynnoéci, tj.:
1) oéwiadczenie zatrudnionego pracownika;



2) os'wiadczenie Wykonawcy lub POdwykonawcy -o zafrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawieraé
w szczegélnoéci: dokiadne okreélenie ‘podmiotu skiadajacego oéwiadczenie, date; zioienia oéwiadczenia,
wskazanie, 2e objete wezwaniem czynnoéci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace; wraz
ze wskazaniem liczby tych oso'b, rodzaju umowy o pracei wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zioZenia oéwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) pos'wiadczona za zgodnos’é z oryginaiem odp'owiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace, oséb wykonujacych w trakcie realizacji 2améwienia czynnoéci, ktérych dotyczy
ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wr'az z‘dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw,
jezeli zostai sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegélnoéci zawieraé anonimizacje adreséw i nr PESEL
pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé moiliwe do zidentyfikowania;

4) zaéwiadczenie wlaéciwego oddziaiu ZUS, potwierdzajace opiacanie przez Wykonawce iub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoieczne i zdrowotne z tytuiu zatrudnienia na podstawie umo’w
o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

' 5) poéwiadczona za zgodnoéé z oryginaiem odpowiednio przez Wykonawcq lub Podwykonawce kopiq dowodu
potwierdzajacego zgioszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczefi, zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytuiu niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci Zamawiajqcy przewiduje sankcje w postaci obowiazku
zapiaty przez Wykonawcg kary umownej w wysokoéci okreélonej w§ 10 ust. 1 pkt 10.
Niezioienie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie éadanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawée lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

' na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespeinienie przez Wykonawce iub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wy'konujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci i obarczone
sankq‘a zapiaty przez Wykonawcq kary umownej w wysokos'ci okreélonej w § 10 ust. 1 pkt 10.
W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moie zwrécic' sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

§18. . _
_ POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy maja zavstosow'anie przepisy prawa polskiego w szczegélnoéci
ustawy — Prawo zaméwiefi publicznych, ustawy Prawo budowiane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikie przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac': bedzie Sad wiaéciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym: 1 692. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajacego. .
Integralna czeéé umowy stanowia nastepujace zaiaczniki:
1) Oferta Wykonawcy, .
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
3) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.
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