UMO W A Nr 272.1.105.2022

zawarta w dniu 14.11.2022r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielska — Prezydenta Miasta

2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta

Panem Gerardem Gola

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

,Gerard Gola FIRMA INZYNIERSKA "ALOG" GERARD GOLA”

w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Kosmonautéw nr 2

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

REGON:

531035250 NIP: 7491006813

zwanym/qa dalej ,,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
04.11.2022r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okre$lonego w ofercie
w nastepujgcym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Cisowa przy ul. Jana Brzechwy 44 w Kedzierzynie-Kozlu,

w zakresie i na warunkach okreslonych szczegétowo w umowie w sprawie zamdwienia publicznego oraz w SWZ i ofercie
Wykonawcy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie projektow
wykonawczych, sporzadzonych przez: Mirostawa Jasiurkowskiego architekt z siedzibg przy ul. Dobrodzienska 10/1, 41-500
Chorzoéw.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

wykonanie robot rozbidrkowych i ziemnych;

wykonanie robdt budowlanych;

wykonanie robdt sanitarnych wewnetrznych, w tym: wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej instalacji ogrzewczej w postaci grzejnikdw olejowo — elektrycznych, wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta, wyciggowej oraz grawitacyjnej, klimatyzacji, instalacji
usuwania spalin i instalacja sprezonego powietrza;

wykonanie robot kanalizacji deszczowej i sanitarnej zewnetrznych;

Wykonanie robét elektrycznych, w tym: zasilania gniazd wtyczkowych i sity, zasilanie urzadzen sanitarnych, o$wietlenia
podstawowego, o$wietlenia awaryjnego, instalacja oSwietlenia zewnetrznego, tablice rozdzielcze, instalacja uziemienia,
instalacja odgromowa, instalacja ochrony p.poz. i przeciw przepieciowej, instalacja fotowoltaiczna, instalacja
teletechniczna — LAN, CCTV oraz SSWiN;

wykonanie zagospodarowania terenu, w tym: roboty drogowe, wiata Smietnikowa, ogrodzenie i nasadzenia zieleni;
wyposazenie zaplecza kuchennego, szatni i sanitariatow:

a) Szafa Strazacka ubraniowa metalowa na ndézkach malowana proszkowo w kolorze czerwonym z otworami
odprowadzajgcymi wode w podtodze, uchwytem na hetm strazacki, drazkiem z minimum trzema haczykami na
ubrania i schowkiem na drobne przedmioty zamykanym na zamek z wktadka patentowa.

Wymiary: wysokos¢ 1850 do 1950, gtebokos¢ 480 do 500, szerokos¢ pojedynczej szafki 400 do 420, podwdinej 800
do 820 i poczwdrnej 1580 do 1600. Ilos¢ elementdw 4 szafki poczwdrne, 4 podwdijne oraz 1 pojedyncza.

b) Lodéwka wolnostojaca z oddzielnym zamrazalnikiem wyposazonym w 2 lub 3 szuflady. Wymiary w mm: wysokosc¢
1800 do 2100, szerokos¢ 590 do 600 gtebokos$¢ 600 do 650. Wewnatrz czesci chtodzacej minimum jedna szuflada
na warzywa i owoce oraz minimum dwie potki w komorze i dwie w drzwiach.

c) Zmywarka wolnostojgca o pojemnosci minimum 12 kpl naczyn i oddzielng szuflada na sztuéce. Wymiary w mm:
wysoko$¢ 800 do 890, szerokos¢ 598 do 600, gtebokos¢ 550 do 680.

d) Kuchnia elektryczna wolnostojgca czteropalnikowa z ptytg ceramiczng oraz piekarnikiem. Wymiary w mm: wysokos¢
800 do 850, szerokos¢ 600, gtebokos¢ 550 do 600.
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Sprzety wymienione w pkt. b) do d) wszystkie w jednym kolorze Inox lub biatym.
Klasa energooszczednosci lodowki i zmywarki A++
3. Wykonanie zamdwienia obejmuje réwniez nastepujgce czynnosci :

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej ( 1 egz. w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym)

2) kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2kpl. na nosniku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji, w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawarto$¢
plikéw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma
by¢ dotaczona informacja o zastosowanym uktadzie wspdtrzednych. Stosowany obecnie na terenie Gminy to: 1965
strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z
instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty os$wietlenia ulic - o ile wystepuja -
winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przytgczy nn. — polilinia 1), / kable obwoddw oswietleniowych —
polilinia 1), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki o$wietlenia ulicznego - prostokat 2)
gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany
dodatkowo numerem okreslonym w dokumentacji projektowej;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru robdt dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12c
ust. 1 ustawy, klauzula urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigca potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréow danych lub dokumentéw, o ktdrych mowa w art. 12a
ust. 1 ustawy, w oparciu o ktdére mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

4) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piSmie wtasciwych stuzb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

7) wprowadzenie i poinformowanie odpowiednich stuzb o statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem odpowiednich
protokotdw (bez uwag);

8) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu;

9) dokonanie prdb i odbioréw z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika obiektu;

10)przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogdéw MWiK Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-
Kozlu;

11)remont i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;

12)sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegolnosci na uwidocznieniu ogdinego stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robdt; inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na
nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

13)wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen warunkujgcych utrzymanie
gwarancji udzielonej przez Wykonawce;

14)zapewnienie Zamawiajgcemu mozliwosci ponownego wykorzystania materiatdw z rozbiorki, a w szczegdlinosci ptytek
chodnikowych i obrzezy chodnikowych, w zwiazku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu z obiektu
budowlanego, umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; w trakcie przekazania placu
budowy Zamawiajacy ustali sposéb zagospodarowania materiatdw pochodzacych z rozbidrki, dokonujgc stosownego
zapisu w protokole przekazania placu budowy;

15)zatadunek i wywdz (transport) materiatéw z rozbidrki (kraweznikéw, ptytek chodnikowych) na odlegto$¢ do 10 km od
placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

16)wykonanie wycinki drzew, ktdre nalezy pocigé na odcinki o dtugosci 120 cm i uformowac stosy na placu budowy lub
w jego bezposrednim sasiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, w tym ewentualnej wycinki
wystajacych korzeni oraz karczowania pni drzew. Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ protokét — brakarski
$cietego drewna i odkupi¢ je od Zamawiajgcego. Do wyceny nalezy przyja¢ cene zgodnie z zarzadzeniem nr
2061/0SR/2022 Prezydenta Miasta Kedzierzyna-Kozla z dnia 14.07.2022 r. jak dla - drewna opatowego 80 z/ mp.;

17)posadzenie krzewdw i drzew zgodnie z projektem zieleni. Nalezy uwzgledni¢ pielegnacje zieleni (przyciecie
korekcyjno-pielegnacyjne, podlewanie, nawozenie, koszenie ) — w okresie 6 miesiecy po zakonczeniu inwestycji oraz
po 3 paliki o wys. nasadzanego drzewa na kazde posadzone drzewo.

18)po zakonczeniu robdt uporzgdkowanie terenu budowy oraz terenu przylegajgcego do placu budowy, ktory zostat
naruszony wskutek prowadzonych robot;

19)regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

20)Zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji robdt objetych niniejsza umowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu
gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwiloki wywiez¢ na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazaé przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport
odpadow.
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b) sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatdéw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe w
okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia.

c) nie pdézniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robodt
odpaddw przedstawiajgc Zamawiajacemu karte przekazania odpadu na ilos¢ nie mniejsza niz wynika to z
przedmiaru robdt lub wyjasniajac pisemnie ewentualng réznice.

Wszelki ztom stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Ztom nalezy sprzeda¢ a kwote za ztom po sprzedazy nalezy
przekazac na rachunek inwestora.
21)Wykonawca zobowigzany jest do organizacji rob6t w sposdéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie
sgsiednich posesji oraz bezpieczne uzytkowanie Straznicy OSP.

22)Wykonawca pokryje wszystkie koszty wynikajace z warunkow natozonych przez MWIK, Wydziat Zarzadzania Drogami
UM i inne instytucje. ] )

23)Wykonanie INSTRUKCII BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO oraz wyposazenie i oznaczenia budynku i terenu w
wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnicze zgodnie z INSTRUKCIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO).

24)Wykonanie planu i oznakowania ewakuacyjnego zgodnie z INSTRUKCIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO .

25)Wykonanie SWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU.

26)Wykonanie AUDYTU ENERGETYCZNEGO.

4. Szczegotowy zakres zobowigzan Wykonawcy okreSla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, opracowana przez: biuro projektowe GRZYBUD Pawet Grzybek ul. Tysigclecia 10F,
97-500 Radomsko oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca
w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

5. Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w
odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacji.

6. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegdtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym
samym poziomie szczegotowosci sktadajacych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy
ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

7. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r.
poz. 110 z pdzn. zm.) Zamawiajacy wymaga aby taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazddw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o
ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu
pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

8.  Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

a) przedtozy o$wiadczenie, w zakresie ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

b) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia (ilos¢, nr rejestracyjne pojazdéow ze wskazaniem (%) udziatu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - do 410 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robdt budowlanych;

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 1-3 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie obowigzywania
gwarancji.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczna, etyka zawodowa
oraz postanowieniami umowy.
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10.

11.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,

zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem
do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynie
odstagpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki rob6t sg mu
znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejacych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0oséb w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przeditozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosc
Z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okres$lony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane winien zawierac:

1) okre$lenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote
wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktdrym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz sposdb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna

powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
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24.
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W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztéw
zastepstwa procesowego, kosztdw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek.
O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelno$cig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajacego do dokonania potrgcenia przystugujgcych mu  wierzytelnoéci z jakimikolwiek wierzytelnosciami
przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty takze odpowiednie
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy
przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymagda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0sdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACJII

Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia pracownikéw
Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:

1) Kamili Bienkowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR;

2) Andrzeja Reczka -Z-ca Kierownika Wydziatu IRE-IR

3) Wiodzimierza Rutkowskiego — Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydziatu IRE-IR.
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru dla:

1) Branzy budowlanej: Reinhold Kalus;

2) Branzy elektrycznej: Wienczystaw Turza;

3) Branzy Sanitarn@j: .....c.ccovvevie e

4) Branzy telekomunikacyjnej: .....cccovevieiiiecieceeee e

Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z pdzn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy — branza konstrukcyjno-budowlana w osobie: tUKASZ BLACH posiadajacego uprawnienia
budowlane nr OPL/0757/OWOK/12 i nr zaswiadczenia PIIB OPL/BO/0056/12

2) Kierownika robot - branza elektryczna w osobie: WALDEMAR BILINSKI posiadajacego uprawnienia budowlane nr
OPL/0787/OWOE/12 i nr zaswiadczenia PIIB OPL/IE/0057/12

3) Kierownika robot - branza sanitarna w osobie: KAZIMIERZ WOJIDYtA posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
21/02/Op i nr zaswiadczenia PIIB OPL/BO/0808/01

4) Kierownika robot - branza telekomunikacyjnej w osobie: ARKADIUSZ SKOWRON posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr OPL/0281/OWOT/06 i nr zaswiadczenia PIIB OPL/BT/0098/07

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE i JEGO WALORYZACJA

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw
i ustug VAT) na kwote:

2 888 487,25 zt
stownie: dwa miliony osiemset osiemdziesigt osiem tysiecy czterysta osiemdziesigt siedem 25/100 zt
przy czym wynagrodzenie bedzie ptatne w latach:
1) w roku 2023 - ptatne do kwoty 2 000 000,00 zt brutto
2) w roku 2024 — pozostata kwota.
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2.  Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywacé cesji wierzytelnosci
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

3. W przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, Strony mogg dokona¢ waloryzacji
wynagrodzenia umownego, jezeli wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, ustalany przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszany w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego
przekroczy (+/-) 2 punkty procentowe w stosunku do wartosci tego wskaznika aktualnej w dniu ztozenia oferty przez
Wykonawce.

4.  Waloryzacja moze by¢ dokonywana nie czesciej niz raz na kwartat w nastepujgcy sposob:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy, poczawszy od miesigca
nastepujgcego po miesigcu, w ktérym zawarto Umowe,

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w zakresie robot odebranych;

3) waloryzacja nastapi z uzyciem wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym Gtdéwnego Urzedu Statystycznego,
przy czym poziom/wysokos¢ waloryzacji wynagrodzenia bedzie stanowit rdznice pomiedzy wartoscig tego wskaznika
aktualng w dniu ztozenia oferty przez Wykonawce a wartoscig obowigzujacg w okresie obejmujacym waloryzacje;

4) waloryzacja zostanie wyptacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktdérym ukazata sie
publikacja wskaznika, o ktdrym mowa w pkt 3;

5) w przypadku, gdyby na dzien koncowego odbioru robdt nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego aktualny wskaznik do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

6) w przypadku, gdyby wskaznik, o ktérym mowa w pkt 3, przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej
zblizone wskazniki, publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

7) waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

5.  Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w zwigzku ze zmiang ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w ust. 1.

6. W przypadku waloryzacji przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 6-8,
Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujgcego waloryzacje przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wykaz
Podwykonawcéw, ktdrych umowy spetniajg warunki okreslone w ust. 5 wraz z kwotami zmiany wynagrodzen
Podwykonawcdw oraz wskazaniem termindw zaptaty tych kwot, albo informacje o braku takich Podwykonawcéw,

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o uregulowaniu Podwykonawcy
kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

7.  Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami pkt 3-5, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi na okres dtuzszy
niz 12 miesiecy, z zastosowaniem zasad okreslonych w pkt 3-5.

8. Niezaleznie od postanowien pkt 3-5, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.

§7.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robdt budowlanych;
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
6) potwierdzanie wykonania robét zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét;
7) wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;
8) zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:
1) najpdzniej z dniem przekazania placu budowy przedtozy Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia OC od

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartoS¢ minimum 1500 000,00 [PLN], na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej polisy wraz z
wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac¢ swa waznos$¢ do dnia dokonania
odbioru koncowego;
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3) przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopig uprawnien
i waznym na czas realizacji przedmiotu zaméwienia zaswiadczeniem z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej ,,PIIB";

4) przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

5) w przypadku korzystania z zasobdw podmiotéw trzecich na zasoby ktorych powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajacg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajgcego;

7) wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

8) oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢é prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,
p.poz. itp.);

9) zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10)zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i poziomdw odniesienia
wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11)uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

12)utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwacé bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci
porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13)zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokot (protokdt robdt zanikajacych ) - nie dotyczy;

14)zgtosi koniecznos$¢ wykonania ewentualnych roboét dodatkowych;

15)po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren
budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16)zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17)wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18)uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19)wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20)uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

21)Zamawiajgcy nakfada obowigzek na Wykonawce sporzadzenia protokotu odbioru czeSciowego wykonanych robot
dokfadnie w 365 dniu od daty podpisania umowy.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych w
ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

1) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadac pisemne o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie
pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawiera bedzie informacje nt. tacznej ilosci
pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z
informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze
zostaC potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych

2) przedtozenie oswiadczenia, o ktdrym mowa w ppkt a, nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia
WW. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zgdanie okazania pojazdu.

4. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje sie do
dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisdw tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

2. Zakonczenie wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pismie przy zachowaniu terminéw okreslonych
w § 2 ust. 1.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robét
do dziennika budowy.

4. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
5. Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
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Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakoniczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajgce sie usung¢ - odmowi odbioru tych robot i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania rob6t po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zagda¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami cze$ciowymi za wykonanie poszczegolnych elementéw robdt w cyklu
nie mniejszym niz 1 faktura czesciowa co 30 dni, z tym Ze pierwsza fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wczesniej niz
30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, z tym Ze suma wynagrodzen brutto wynikajgca z faktur czesciowych
wystawionych i ptatnych w roku 2022 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1).

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej
robdt wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go
przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujaca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez
Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje
Wykonawcy przekazania wartos$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury korncowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkdw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktdrych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

10. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KozZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwiazku z ktérym faktura jest
wystawiana.

11. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

1) faktury czesciowej -
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;

2) fakturg koncowej -
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

12. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze.

13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie

1.

przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
wobec Zamawiajgcego za szkode, ktdrg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z
zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE
Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowna:
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1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwtoke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwloke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zapfata powinna
nastgpic¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;

7) w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w_przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony
po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10)z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamdéwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1.

11)z tytulu braku zapiaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 6 ust. 7, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za kazdy dzien zwiloki, nie wiecej jednak niz 10% tego
wynagrodzenia; nieprzediozenie dokumentdow, o ktorych mowa w § 6 ust. 6 pkt 1 lub 2, w terminach
tam wskazanych, jest rownoznaczne z brakiem zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
tytutu zmiany wynagrodzenia w terminie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstagpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 6i 7;

2) za zwtoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbior koncowy
powinien sie rozpoczac¢ i zakonczyc.

3. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartos$¢: 144 424,36 zi

stownie: sto czterdziesci cztery tysigce czterysta dwadziescia cztery 36/100 zt
w formie PORECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY waznej do 14.05.2029r .
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Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, tj.
do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastapi nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30% zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2,
w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOIMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKT GWARANCII

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad lub usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnego
powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wady lub usterki w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin Zamawiajacy
bedzie miat prawo usuna¢ wade lub usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt
Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez
Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé za powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladdw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie takich jak:
monitoring, o$wietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzern oraz dokonywa¢ czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia
naprawy.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada
za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze
gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytutu
rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca
odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od
wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robot.
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3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane z
usunieciem skutkéw opdznienia obcigzajg Zamawiajacego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy wyznacza
termin na usuniecie wady. Wykonawca przystgpi do usuwania wady nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin.

6. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robdt na okres
dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do
zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez Zamawiajgcego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwitoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt wskazanego w §
2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych
w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10)w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie
wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

11)za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 7 dotyczacego wymagan wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1.
W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy gwarantuje
Wykonawcy wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z
tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwitoke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu
tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do terminu
zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

4.  Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy wskaze pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.
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5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.
Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajacego
wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego
dokumentu.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktoregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;
4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3.  Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikdow cenotwdrczych w zakresie kosztdw ogdinych, zysku i kosztdw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdbw cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa jest protokdt
koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robodt
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogolnokrajowych
czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogodlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz
sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogodlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa
do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamoéwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystgpienia
nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
zamoOwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu
umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)kleski Zzywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robdt. Podstawa
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.
6.  Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.
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7.  Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany
wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegdtowq kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na
koszty realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysokos$¢ odpowiednich kosztdw w odniesieniu do poszczegdinych
pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na
zmiane kosztow. Zamawiajgcy moze odmowi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy
sposdb uzasadniaé proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytgcznie kosztdw realizacji zamdwienia
w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagdajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455
ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1.  Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie = (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolno$ci zawodowej / zdolnoSci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat w
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania
niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw skfadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez —————(nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastagpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne
w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oS$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
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3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace o0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adresdw i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skiadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikie przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamoéwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 3 do umowy nr 272.1.105.2022

Firma Inzynierska ALOG Gerard Gola
47-220 Kedzierzyn-KoZzle ul. Kosmonautow 2

Nazwa firmy

Kedzierzyn-Kozle 14.11.2022r.

Miejscowo$¢, data

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Cisowa przy ul. Jana Brzechwy 44 w

Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp

Zakres rzeczowy

Dopuszczalne
wartosci
graniczne
Zamawiajacego
[%]

Udzial w
ofercie
(podaje

Wykonawca)
[%]

Kwota brutto
[z1]

Czas
realizacji
[dni]

Podwyko-
nawstwo

TAK/NIE

2

3

4

ROBOTY BUDOWALNE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU :
- roboty rozbidrkowe i ziemne 273 934,00zt
brutto
- fundamenty (tawy, stopy, $ciany)

104 062,47zt brutto
- Sciany parteru i attyki 176 637,84zt brutto
- wience, belki i podciagi, stupy
50 671,08zt brutto
- stropy, nadproza, konstrukcje stalowe.
198 499,86zt brutto
-podfoga na gruncie 279 415,41z brutto
-izolacja i pokrycie stropodachu wraz z
obrobkami i orynnowaniem 234 162,48zt
brutto
- tynki i oktadziny 164 839,68zt brutto
-stolarka 211 016,34zt brutto
-izolacje i ocieplenie $cian 128 134,00z
brutto
- zagospodarowanie terenu, podbudowy i
nawierzchnie(wraz z pochylnig)
108 926,00zt brutto
- ogrodzenie 34 491,00zt brutto
-wiata $mietnikowa 12 500,00zt brutto
- tereny zielone , nasadzenia 10 319,00zt
brutto

0d 60 do 90%

68,81

1987 609,16

410

NIE

INSTALACJE SANITARNE :

-instalacja wodno-kanalizacyjna

79 118,52zt brutto

-instalacja grzewcza 32 246,91zt brutto
-instalacja pneumatyki 43 050,00zt brutto
-instalacja wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej 308 730,00zt brutto

- instalacja klimatyzacji 38 130,00zt brutto
- instalacja zewnetrzna kanalizacji
sanitarnej 8 884,29zt brutto

- instalacja zewnetrznej kanalizacji
deszczowej 83 921,67zt brutto

0d 5 % do 25%

20,57

594 081,39

410

NIE
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INSTALACIE ELEKTRYCZNE:
- demontaze 5 170,92zt brutto
- budowa linii kablowych NN,
roboty zewnetrzne 30 946,80zt brutto
- Budowa linii fotowoltaicznej. Montaz
elementdw instalacji PV 83 492,40zt brutto
- roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych- dostawa i montaz
3 opraw oraz roboty elektroinstalatorskie

79 276,91zt brutto
- roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych — instalacje
niskopradowe 58 100,28 zt brutto
-montaz instalacji piorunochronnej
25 077,24zt brutto
- roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych badania odbiorcze i
pomiary 7 632,15z} brutto

0d 5% do 15% 10,03 289 696,70 410 |NIE

WYPOSAZENIE KUCHNI :

- lodéwka wolnostojgca 1 700zt brutto 0.59
- zmywarka wolnostojaca 1 700zt brutto o o ’

4 - kuchnia elektryczna 1 700zt brutto 0d 0,3% do 1,2% 17:100,00 410 | NIE

Wyposazenie szatni

- szafy strazackie 12 000zt brutto

Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w
kol. 3 wartosci granicznych, w % ,, do .....”.
Wykonawca wprowadzi wlasciwe dane Suma

procentowe w kol. 4, mieszczace si [z1]

w warto$ciach granicznych, tak aby ich suma
wynosita 100 %

Razem 100 2 888 487,25
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