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Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Sabine Nowosielska — Prezydent Miasta Kedzierzyn-KoZle

a .

BAYDO Sp. z 0.0

z siedzibg w Bydgoszczy (85-129) przy ul. Poznanskiej 31 lok. 10

wpisanym/a do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000990762
REGON: 523031270 NIP: 9532791231

zwanym/3 dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

1. Barttomieja Flak—Cztonka Zarzadu

2. Dominika Greinert- Cztonka Zarzadu

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym(pismo z dnia
06.04.2023 r.Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego
w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa:

Budowa placu zabaw "JORDANEK" za Zlobkiem nr 6 w Kedzierzynie-KoZlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez: Studio Architektury i Wnetrz Ewelina Klajnowska- Wegrzyn, ul.
Kochanowskiego 8, 47-200 Kedzierzyn-KoZ/e oraz zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia (stanowigcym zatacznik
nr 2 do umowy) obejmujacymm.in. prace budowlane, w tym:

1.1 Budowe wydzielonej strefy rekreacyjnej dla najmtodszych w ramach istniejacego placu zabaw zlokalizowanego na
dziatce nr 1185/21 obreb nr: 0044 Kedzierzyn przy ul. 1Maja wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zawierajaca
nastepujace rodzaje urzadzen rekreacyjnych:

a) domek z instrumentem;

b) domek ze $lizgawka;

¢) hustawka mama dziecko;

d) bujak sprezynowiec pszczotka;

e) bujak sprezynowiec motorek;

f) grzybki do przeskokow 5 elementowe;
g) rbwnowaznia;

h). piaskownica;

i) tablica informacyjna - regulamin placu zabaw
j) zagiel przeciwstoneczny

k) pagérek betonowy;

I) tunel betonowy 3 elementowy;

1) skrzynia betonowa na zabawki z pokrywa w formie drewnianej tawki;

1.2. Wykonanie ogrodzenia strefy rekreacyjnej dla najmtodszych,

1.3. Wykonanie bramki zamykanej na klucz faczacej teren ztobka z placem zabaw w istniejacym ogrodzeniu,

1.4. Wykonanie nawierzchni trawiastej stref bezpieczefistwa wokdt montowanych urzadzen rekreacyjnych,

1.5. Wykonanie nawierzchni piaskowej stref bezpieczenstwa wokot montowanych urzadzen,

1.6. Zakup, dostawe oraz montaz urzadzer: rekreacyjnych oraz elementéw matej architektury ( tawka , tablica z

regulaminem).

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1obejmuje ponadto:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej .

str. 1

RN



2) Kompleksowa obstuge geodezyjng inwestycji oraz dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej,
zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktoérej mowa w art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych
oraz mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12¢c ust. 1 ustawy, klauzula urzedowa, o ktorej mowa w art. 40

" ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zbiordw danych lub dokumentdéw, o ktdrych mowa w art. 12a ust, 1 ustawy, w oparciu o ktdére mapa ta
zostata sporzadzona, albo oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskanlu pozytywnego wyniku
weryfikacji;

3) ' Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego

planu;

5) Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie Robotniczej Spétdzielni Mleszkanlowe] »Chemik” ul. 9 Maja 6,

47-220 Kedzierzyn-Kozle o terminie rozpoczecia robot oraz utrudnieniach wynikajacych z  realizacji zadania;

6) Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie Dyrektora Ziobka nr 6 ul. 1 Maja 7 , 47-220 Kedzierzyn-KoZle
o0 terminie rozpoczecia robdt oraz utrudnieniach wynikajacych z realizacji zadania;

7) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

8) Prdby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji parstwowych, inwestora i uzytkownika;

9) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu;

10)Zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji robét objetych niniejszg umowa zgodnie

z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne pozostatosci typu gruz,
ztom, itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiezé na Regionalna Instalacje Przetwarzania Odpaddw
Komunalnych lub przekazaé przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpaddw;
b) skladowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe
w okresie nie dtuzszy niz termin realizagji przedmiotu zaméwienia;
¢) nie péZniej niz w dniu zawiadomienia o zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawiajagcemu sposdb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robodt
odpaddw przedstawiajac Zamawiajacemu karte przekazania odpadu na iloé¢ nie mniejsza niz wynika to 2
przedmiaru robdt lub wyjasniajac pisemnie ewentualna réznice.
11) Wykonywanle w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglgdéw gwarancyjnych -
wszelkich zabudowanych urzadzen rekreacyjnych obiekcie oraz czynnosci konserwacyjnych tych urzadzen,
warunkujacych utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
12) Uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot.
13) Na obszarach terendw zielonych zniszczonych w ramach wykonywanych prac nalezy zatozy¢ powierzchnie
trawnikowe, Teren nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen, spulchni¢ wyréwnac i splantowad.
Warstwa ziemi urodzajnej musu mie¢ co najmniej 10cm grubosci. Trawniki nalezy obsia¢ mieszankg
przeznaczona do trawnikéw miejskich.
14) Wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca prowadzonych robét po ich zakonczeniu i przekazanie ich
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zakonczenia robot
15) Utrzymanie i konserwacje (pielenie chwastéw) terenéw zielonych (trawniki i strefy bezpieczenstwa) do
drugiego koszenia wiacznie po odbiorze robét w okresie wegetacyjnym z uwzglednieniem ich
jednokrotnego nawozenia. Terminy koszenia terenéw zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem
Miejskim po odbiorze inwestycji.
16) Wykonawca najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi posiada¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatainosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci
300 000,00fPLN ha jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Szczegblowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentagja projektowa wskazana w ust. 1, w tym
Specyfikacje Techniczne Wykonania' i Odbioru Robot Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowiace czes¢
niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umowionego wynagrodzenia ryczattowego wykona
wszelkie czynnosci, ktére sa obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

4, Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacig Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
~STWIORB”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannoscia
konieczna w odniesieniu do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i w&aéc_iwéj organizagji.

5. W przypadku niezgodnosci pomiédzy poszczegolnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegétowe bedg miaty pierwszefistwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. JeZeli jednak z réznych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegdfowosci skiadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres
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Swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy
standard wykonania. ’

6. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z
2021 r, poz. 110 ze zm.) Zamawiajacy wymaga aby faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art, 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady aobliczania

udziatu pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w_art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

7. Na potwierdzenie spetnienia wymagania okre$lonego w ust. 7Wykonawca:

1) przediozyt oswiadczenie, ze faczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz floty pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia (ilos¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu
pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykorianie przedmiotu zamowienia:
1) termin przekazanla placu budowy - do 80dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy,

2) termln realizacji przedmiotu zamowienia - do 20 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowa stanowiaca potwierdzenie przyjecia
do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty

zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych
4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 1-2 - od rozpoczecia do zakoiiczenia budowy oraz w okresie

obowiazywania gwarangji.
2. O konkretnym terminie przekazania placu -budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu,
na ktorym realizowane sa roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

§3.

NALEZYTA STARANNOSC

" 1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczna, etyka
zawodowa oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo- :
techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi€ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstaplema,
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczeme przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczeristwo

Wykonawcy;
4) potracié z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych. )
3. Wykonawca o$wiadcza, 7e zapoznat sie z dokumentacja i miejscem. prowadzenia robot, oraz ze warunki robSt sa mu

znane. Jednoczednie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnosS¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejacych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

4. Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnosc za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0séb w zakresie przepisow BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;



3) przeszkolenia stanowiskowe.
5. W przypadku wystapienia wirakcie realizacji robét objetych niniejsza umowa watphwoscn co do rozwiazati technicznych

zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajgcego pisemnego
wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od ‘dnia ztozenia wniosku.

§4. .
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozona oferta, ze: cze$¢ robSt w zakresie dostawy i montazu urzadzer zabawowych
objetych niniejsza umowa zleci do realizacji podwykonawcom

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umpwe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowiane, jest obowigzany, w frakcie realizacji zamdwienia, do
przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4, Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;
2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;

3)zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. i

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. .5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o kt6érych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkiada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub usiugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ziotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczona za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz okreslony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14, Pod rygorem zgtoszenia zastrzezeri lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane winien zawieraé:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartosé wynagrodzenia z tytulu wykonania robét;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/

harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
‘ ) ‘ str. 4
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6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote
wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktorym okresla wartosé tych robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych oraz sposéb platnosci;

8) termin realizacji nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszeniu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.

17. Bezpo$rednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposrednlej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powolywaé sie na potracenie roszczeh wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwiazanych z realizacjy umowy o
podwykonawstwo.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo \

2) zZiozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy b dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu piatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartoéci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

23.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zap{aty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i- dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w peinej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztdw sadowych, kasztow
zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu-egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek.
O ile Zamawiajacy nie dokona’ potracenia wierzytelnosci z tyfutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do realizacji jego
uprawnief z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyisze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajacego do dokonania potrgcenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami
przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda mialy takze odpowiednie
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy
przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcéw robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda

na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
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25. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sa juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktuz nimi, zaangazowanych w
wykonanie zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o kitérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACII
1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a take do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
1) KamilaBienkowska - Kierownik Wydziatu IRE-IRtel. 77 40 50 377
2) Grzegorz Bryll- InspektorWydziatu IRE-IRtel. 77 40 50 381

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru: . ;
branzy budowlanej :Reinhold Kalustel. 77 40 50 382 , e-mail: reinhold.kalus@kedzierzynkozle.pl

Inspektor nadzoru dziata w granlcach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pézn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy-branza budowlana w osoble DaW|da Kazik **) posiadajgcego uprawnienia budowlane nr

nr zasw1adczen|a o e

WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 wustala sie, w oparciu
0 ziozona w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od’

towardw i ustug VAT) na
kwote: 322 001,70 zt
stownie: &rzysta dwadziescia dwa tysiace jeden zt 70/100

2. W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich rob6t (prac) skiadajacych sie na przedmiot zamdwienia,
wynagrodzenie umowne okres$lone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czesci
zamOwienia. Kwota, o ki6ra Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona z uwzglednieniem
wyszczegdinionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycji lub ich czeéci proporcjonalnie do zakresu wykonania
umowy lub na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego. Na okoliczno$¢ obnizenia wynagrodzenia
Strony sporzadza protokdt rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do obniZenia wynagrodzenia.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyraZonej na piSmie dokonywaé cesji wierzytelnosci z

niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektdw wykonawczych;
2) ° Dostarczenie zarejestrowanego wewnetrznego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 80 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robot budowlanych;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanlka]acych i ulegajacych zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.
7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakorczeniu wszystkich robét;
8) Zakonczenie odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegéinosci:
1) Najpéiniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozyé Zamawiajacemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjha na wartosc minimum
300 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;



2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej

- wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny zachowaé swa

waznos¢ do dnia dokonania odbioru koficowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podplsane os$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji. przedmiotu zaméwienia zaswmdczeme z POISkIE] Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypethiony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotdw trzecich na zasoby ktorych powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przediozy umowe
okreslajacg warunki wspétpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego; ‘
Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;
Oznaczy teren budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty podstawowe (tabllca informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozdr na terenie placu budowy pirzez caly okres trwania budowy;
Zapewni prawidtowe i wilasciwe usytuowanie robdt i oblektow w stosunku do punktdw, linii i poziomdw

odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowe;;
Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opéZnienia robdt spowodowanej niewykonaniem obOWIazkow

Zamawiajacego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdéd oraz na biezaco. usuwal bedzie wszelkie

urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez

Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyZszych dziatan,

czynnos$ci porzadkowe moga zostaé wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdét robot

zanikajacych );

Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

Po zakoAczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze

oraz pozostawi caly teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokantrolne instytucji pafistwowych;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spefniania przez niego wymagan

wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajagcego zobowiazuje sie sktadaé pisemne oswiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszga umowa, ktdre zawieraC bedzie
informacje nt. tacznej ilosci pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazddw okreslonych ustawa o elektromobilnosci i -
paliwach alternatywnych, wraz z informacja w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztoZenia pisemnego
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta potraktowane przez Zamawiajacego jako nlespeinlenle
wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

b) przediozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w ppkt a, nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadanie
okazania pojazdu.

W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonaweca iZamawiajacy

zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

. Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonegow § 1.
. Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na piSmie przy zachowaniu terminéw

okreslonych w § 2 ust.1.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakoficzeniu robét pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakoriczenia

robét do dziennika budowy.
. Rozpoczecie odbioru koficowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakoriczeniu wszystkich
" robot.
. Zakoficzenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.



6. Za date zakoriczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakoriczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakoriczone zostana przez Zamawiajacego odebrane. ,

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych rob6t dajace sie usunac- odméwi odbioru tych robdét i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania rob6t po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunag, lub ktdrych usunigcie
wymagatoby znacznego czasu i niewspétmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust.l, nie wnecej jednak niz o 20% kwoty tego

wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami cze$ciowymi za wykonanie poszczegdinych elementow robdt w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura cze$ciowa co 30 dni, z tym Zze pierwsza fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie
wczesnigj niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur
z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6, ust. 1.

2. Podstawe do wystawienia faktury kofcowej stanowi protokdt odbioru koficowego przedmiotu umowy podpisany przez
inspektora nadzoru.

3. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowiazany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przediozenia go przez kierownika budowy.

4. Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozyC kopig faktury wystawiona przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty
przez Wykonawce lub oéwiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub
dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
podwykonawcy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkow okreslonych w ust. 4 oraz do
wstrzymania sie z zaplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

" 6. W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktdrych termin wykonywania jest dfuzszy niz 12 miesigcy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robét-budowlanych;

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

8. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca —Gmina Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2)Odbiorca/Platnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwiazku z ktérym faktura jest
wystawiana.

9. Zapfata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapi:

a) faktura czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury;
b)fakturg koricowa- do 30 dni od daty otrzymania faktury.

10. Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

11. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sa roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnoéci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za szkode , ktdra ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce
faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
1) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;



2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dziefizwiokiliczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) zazwlokew oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowyw wysokosci 0,2% wynagrodzenia

: umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

4) zazwlokew przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzienzwioki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

- 5) zazwlokew usunieciu wad stwierdzonych ‘przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziefzwioki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadkubraku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci®,2% wynagrodzenia umownego bruttowynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawca) a podwykonawcag (daiszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawca
(dalszym podwykonawca)za kazdy dzie opdznienialiczony od dnia nastgpnego po dniu, w ktdrym zaplata
powinna nastapi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;l

7) w przypadkunieprzedtozeniado zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ‘ktdrej przedmiotem sa
roboty budowiane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym na przedtoZenie projektu

umowy;

8) w__ przypadku  nieprzediosenia  poéwiadczonej za zgodnoS¢ z  oryginatem  kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmianyw wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptatyw wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, ficzony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokoSci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$s¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwioke wprzekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmlotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreélonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzied zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdrym
odbidr koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, kiorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto

wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony

szkody, kazda ze Stron moie dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w

Kodeksie cywilnym.

. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej zwierzytelnoscia

Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej

i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

s 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca oswiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,,zabezpleaemem” w

wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$¢:
16 100,09 *¥) zt
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w formie poreczenia, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

2. Zabezpieczenie moze zostaé zarachowane w szczegdinosci na poczet przystugqjqcych Zamawiajacemu ewentualnych kar
umownych. ;

3. Wykonawca zobowiazany jest do przedtuienia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarangcji.

4, W przypadku meprzed#uzema lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastapi nie péini_ej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

‘5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:
1) 70 % zabezpieczenia zwrécone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane (dzief podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);
2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
_pozniej nizw 15 dmu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej- mowa w ust. 5 pkt
2, w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
~ lub jest w trakcie usuwania tych wad.
7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12,
GWARANCJA i REKOIJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udzielagwarancjina zrealizowany przedmiot zamdwienia wg ninigjszej umowy

na okres 60 miesiecyliczac od daty odbioru koricowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, matena’rowych lub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarangji usunie wade na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu od ZamaWIancego
pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wady w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungé wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na
ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia
przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10 ust.1 pkt 4i 5. ‘

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiazuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywaé
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywa¢ czynnosci konserwacyjnych, ktére warunkuja utrzymanie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarangji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robat.

. 6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynal ponownie od dnia
zakonczenia naprawy. '

7. Zamawiajacy ma prawo 2ada¢ wymiany urzadzenia lub materialtu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do korica
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywt gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu, Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzié od Wykonawcy

* uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zaméwienia
zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu, liczac
od daty odbioru koficowego.

str. 10



. §13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
Wykonawca Jest odpowiedziainy wzgledem Zamawiajacego, jezZeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel okresiony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarangji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powodéw zaistniatych przed

zakonczeniem odbioru koncowego robdt.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej

ujawnienia.
JeZeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawnadom|en|a 0 ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycna,
opdZznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane

Z usunieciem zwiekszonej wady obcigzaja Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dziel przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca . przystapi do usuwania - wad
nie pozniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie o usunigciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty

jej naprawy.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciaggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni; -

2) realizowania przez Wykonawce .robSt bez nalezytej starannoéci, niezgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku. do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie tych wad, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakofczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2,bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania  przedsiebiorstwa  Wykonawcy, wydania  nakazu  zajecia  majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczefistwa paristwa lub bezpieczerstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze 23da¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unil Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowiazaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydaJacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.
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11) za mespe!nlenle wymogy o ktorym mowa § 1 ust. 7 i 8 dotyczacego wymagan wynlkaJacych Z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust,

1. W przypadku odstapienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje

Wykonawcy wykonanie robét o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanejw § 6 ust. 1, Z

tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czeSci w nastepujacych przypadkach:

1) popadnigcia przez Zamawiajacego w zwioke diuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke diuzsza niz 30 dni w zaplacie faktury w stosunku do terminu
zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 9.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci. Strona odstgpujaca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji. ,

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy

lub ustawy Pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci

niewykonanej — do chwili zioZzenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.,

Warto$¢ potracenia wylicza sie w opatciu 0 wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich

czesci proporcjonalnie do .zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w

obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajacego

wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia na podstawie - jednostronnie

sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5, Wykonawca moZe zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust, 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci

wynagrodzenia; ,

2) wykonania zw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznoéci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktdregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana, o kidrej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, kidrych nie mozna by&o
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na podstawie
$rednich ogdinokrajowych czynnikow cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogélnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikow cenotwérczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogéinokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwodrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa
jest protokot koniecznoéci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony
przez ' _ osobe upowazniona
ze strony Zamawiajacego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia oraz wyraZzenia zgody przez Zamawiajagcego na wykonanie robét
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie Srednich ogélnokrajowych
czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz
na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwérezych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie érednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD.
Czynniki cenotwdrcze jak iceny sprzetu i materiatiéw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie
robdt. Podstawa do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robdt,
podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapié w przypadku
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1) wystapienia okolicznosci lub zdarzenn uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zaméwienia bez usuniecia bad? likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zamdéwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci
Zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych realizowanych robdt, Podstawa
zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, ‘potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych

na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;3- :

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki

na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne;*

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;>

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastapi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jeZeli Wykonawca udowodni, Ze zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajacemu informacje zawierajaca szczegétowa kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych
w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zaméwienia, w szczegdinosci wskazujac wysokos¢ odpowiednich kosztow w
odniesieniu do poszczegdinych pracownikow realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz
wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajacy moze odmowi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy
wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposob uzasadniaC proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze
dotyczyé wytacznie kosztow realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w Zycie odpowiednich zmian przepisow.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegoinych latach w zaleznosci od kwoty, jaka
bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalezé sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455
ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ziozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz Ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy. .

3. Wykonawca oswiadcza, e podmiot trzeci BUGLO PLAY sp. z 0.0. na zasoby ktdrego w zakresie zdolnosci technicznej i
zdolnosci zawodowej Wykonawca powotywat sie celem wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu
o0 udzielenie zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu tizeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamowienia. ‘ ;

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiazar wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowiazanie, inne, wyjasnienia) przez BUGLO PLAY

2 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesiecy
3 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuZszy niz 12 miesigey
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesigcy

5 Dotyczy uméw zawieranych na okres duzszy niz 12 miesigcy
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sp. z 0.0. z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kidrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwienh publicznych, w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazac Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powolywat sie w-trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub Podwykonawce 0s6b
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:

. = roboty montaZowe wyposaZenia placu zabaw, roboty budowlane.

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spefniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoséci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegéinosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust.1
czynnosdi, t.:

'1). oéwiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy ‘wezwanie Zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawierad
w szczegllnosci: doktadne okrelenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, -
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczona za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawieraC anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika. ‘ '

4. Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obownazku zapiaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. NieztoZzenie . przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zadanych przez Zamawiajacego
dowoddw wcelu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce [ub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na’ podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone
sankcja zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

- §18.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnodci ustawy
— Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dia
Zamawiajacego. ‘

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamoéwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
PRI T J (T, ument
PREZYPENT MIASTA I e Bl

A4 Bomi \/ Greiner
] papemarFid - ] 58.243;..0;13.10
i 2553553 CEsT CEST

Sithina Nowosielgka

Z up'Skarbnika Miasta
Kadzierzyn-Kozle
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Zalacznik nr 4 do umowy

BAYDO Sp. z o.0. Nazwa firmy

Miejscowosé, data

Budowa placu zabaw ,,JORDANEK?” za Zlobkiem nr 6
w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udziat
w ofercie
Dopuszcza!na (podaje Czas Podwyko-
Lp Zakres rzeczowy wartosé gramiczna |y ykonawca) Fayitd realizacji | nawstwo
: Zamawiajacego [%] brutto [zl] dni
(%] [dnil | TAK/NIE
1 2 P 4 5 6 7
1. | Wykonanie podloza i nawierzchni do 10,0% 9% 28 968,79 4 NIE
2. | Wyposazenie placu zabaw do 90,0% 84,11 % 270 833,87 13 TAK
3. | Ogrodzenie i furtka do 15,0% 6,89% 22 199,04 2 NIE
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol,
3 wartofcl granicznyeh, w % ,,0d do ....,”.
Wykonawca wprowadzi wiadciwe dane
procentowe w kol. 4, mieszezace sie Suma [%] Suma [2]]
w wartoS§ciach granicznych, tak aby ich suma
wynosita 100 %
Razem 100 % 322 001,70
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