Umowa nr 272.1.19.1.2022

zawarta W dniu .....ooooeiiiiiniieeeeee, w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

a
Pan

1. Sabine Nowosielska — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle
2. Artura Maruszczaka- Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

em Marcinem Olejnikiem

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

».Marcin Olejnik PHU ELMO”

w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Plebiscytowej 2C, lok. 2

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

REG

ON: 365611063 NIP: 7491937090

zwanym dalej ,Wykonawca”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
27.04.2022r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia
okreslonego w ofercie w nastepujgcym zakresie:

1.
PRZEDMI§0T UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamodwienia publicznego pod nazwa:

»Budowa oswietlenia ulic: Bratkow , Blawatkow , Gozdzikow, Konwalii i Alei R6z”
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy), na podstawie
projektu budowlano-wykonawczego sporzadzonego przez: PHU ELMO Marcin Olejnik, ul. Plebiscytowa
2c/2, 47-220 Kedzierzyn-Kozle oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia (stanowigcym zatacznik nr
2 do Umowy) obejmujacym m.in. nastepujgce prace:

1) budowe linii kablowej 0,4 kV — typ YAKXS 4x35mm2 o dtugosci L=1925 mb (dlugos¢ nie uwzgledniajgca
zapasoéw oraz podejs¢ do stupow)

2) montaz fundamentéw prefabrykowanych pod latarnie — 72 kpl.,

3) montaz stupdw os$wietleniowych — 72 szt.

4) utozenie rur ochronnych SRS — 86 mb.

5) utozenie rur ochronnych DVR — 1794 mb.

6) utozenie rur ochronnych DVK — 40 mb.

7) montaz opraw o$wietleniowych — 75 szt.

8) wykonanie uziemien

9) montaz szafy o$wietlenia ulicznego - 1 kpl.

2. Wykonanie zamoéwienia obejmuje rowniez nastepujace czynnosci:

1)
2)

3)

4)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wers;ji elektronicznej na ptytach CD
-2 szt. (dokumenty w formacie PDF z mozliwoscig wyszukiwania i zaznaczania tekstu);

Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartos¢ plikdw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikow to .DWG lub
.DXF. Do plikéw ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym uktadzie wspdtrzednych. Stosowany obecnie
na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz
na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty
os$wietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial),
/ kable obwodow oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2),
szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na
odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;
Dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu odbioru robdt dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktoérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —
Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej,
z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowsa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiagca
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub
dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktdre mapa ta zostata sporzadzona, albo
oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;



5) Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) Zajecie pasa drogowegdo i koszty z tym zwigzane;

7) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego
planu;

8) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogolnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego
rozpoczecie robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD
w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

9) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

10) Uporzadkowanie terenu przylegajgcego do placu budowy, ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych
robot;

11) Zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji robot objetych niniejsza umowa zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym rowniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, Korzenie, karpiny itp. - naleZy bez zbednej zwiloki wywieZ¢ na
Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadow Komunalnych lub przekazac przedsiebiorcy posiadajagcemu
zezwolenie na transport odpadow.

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatow nadajacych sie do odzysku jest mozZiiwe
w okresie nie dfuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamowienia.

c) Nie pézniej niz w dniu zawiadomienia o zakoriczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowac Zamawiajacemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robot
odpadow przedstawiajac Zamawiajagcemu karte przekazania odpadu na flosc¢ nie mniejsza niz wynika to z
przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng roznice;

12) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

13) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przylegtych ulicach i chodnikach;

14) Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robét po ich zakonfczeniu i przekazanie ich Zamawiajgcemu w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia robdt;

15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w (1 egz.w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektr.)

16) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

17) Przedtozenie Zamawiajgcemu najpozniej z dniem przekazania placu budowy optaconego dokumentu
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 500 000,00
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Szczegbtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1,
w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty
stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia
ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore s3g obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotowego zaméwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robot w sposdb zapewniajgcy mieszkaricom bezpieczne uzytkowanie
i dojscie do swoich posesji. W trakcie realizacji robot Wykonawca zapewni rowniez mozliwosc odbioru odpadow
komunalinych z sasiadujacych z droga nieruchomosci.

5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikajgce z warunkéw wydanych przez podmioty, ktore uzgodnity

dokumentacje projektowg, a w szczegdlnosci:

a) Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Filtrowa 14, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,

b) Polska Spotke Gazowniczg Sp. z 0.0. Oddz. Zaktad Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole,

¢) Tauron Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu, ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole,

d) Miejski Zaktad Energetyki cieplnej w Kedzierzynie-KoZlu, ul. Stalmacha 18, 47-2020 Kedzierzyn-KoZle,

e) Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Kedzierzyn-Kozle, a) Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Filtrowa 14, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,

b) Polskg Spdtke Gazowniczg Sp. z 0.0. Oddz. Zaktad Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole,

c¢) Tauron Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu, ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole,

d) Miejski Zaktad Energetyki cieplnej w Kedzierzynie-KoZlu, ul. Stalmacha 18, 47-2020 Kedzierzyn-Kozle,

e) Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Kedzierzyn-KoZle.

6. Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacjg Warunkdw Zamoéwienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta
starannoscig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacji.

7. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegétowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentdéw o tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikaé bedzie rozny zakres



$wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

8. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajgcy wymaga aby faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.

9. Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:
1) przedtozyt o$wiadczenie w zakresie ustawy elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (ilos¢, nr rejestracyjne pojazdow ze wskazaniem
(%) udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym

§2. i i
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1.  Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - 200 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowiaca
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — do 14 dni
kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych;

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

4. Termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigca potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-
techniczng, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

3) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robot
s§ mu znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji, urzadzen itp.

4. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku
0 wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA



(o))

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze: caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

10.

11.

12.

13.
14.

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem s roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust.
4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okrelenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robo6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktdrym
okresla warto$¢ tych robdt;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

7) termin zapfaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych
oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptfaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu

wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci
kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz
ewentualnych kosztow sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztdw zastepstwa prawnego w
postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia
wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym
terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg
uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustepu beda
miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow,
w tym wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach



danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.

. §5.
SPOSOB REPREZENTACII

1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Wydziat Inwestycji, Remontow i Eksploatacji (tel./faks 77 40 50 379), w osobach:
Kamila Bienkowska, tel. 77 40 50 377, e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl
Krzysztof Szczukocki, tel. 77 40 50 383, e-mail: krzysztof.szczukocki@kedzierzynkozle.pl

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
Wienczystaw Turza, branza elektryczna — kontakt: 77 40 50 382;

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p4zn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:

Kierownik budowy - branza elektryczna w osobie: Marcin Olejnik posiadajacy uprawnienia budowlane nr
............................................ i nr zaswiadczenia PIIB ..........cccocvveeieceeeece s

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towardw i ustug VAT) na kwote: 758 500,00 zt

stownie: siedemset piecdziesiat osiem tysiecy piecset i 00/100

2. Wykonawca zapewnia jednoczesnie, iz bedzie finansowal wykonanie Umowy w zakresie,
w jakim bedzie to konieczne, z uwagi na przewidziany w § 9 sposob rozliczenia Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi — z uwzglednieniem
wyptaconej zaliczki — po wykonaniu umowy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

3. Wykonawca nie _moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywac cesji
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia rob6t budowlanych;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych
robot.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:
1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
500 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skfadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa waznos$¢ do dnia dokonania odbioru koricowego;



3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,

zawierajacy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajac oferte

celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,

przedtozy umowe okreslajgca warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez

Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania

robot;

Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,

oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robdt i obiektow w stosunku do punktéw, linii i poziomow

odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem

obowigzkéw Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie

urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych

przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt

Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét

robdt zanikajacych ) - nie dotyczy;

Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze

oraz pozostawi caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan

wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadac pisemne os$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawierac
bedzie informacje nt. tacznej ilosci pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego.
Brak zlozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

b) przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ppkt a, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci
poprzez zadanie okazania pojazdu.

W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy

zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na piSmie przy zachowaniu
termindw okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakoriczeniu wszystkich
robét.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.



6. Za date zakonczenia wszystkich robdt bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajgce sie usungc - odméwi odbioru tych
robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt
po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungc, lub ktdrych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami
i zadac od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty
tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy dwiema fakturami: zaliczkowg i koricowa, w nastepujacy sposob:
1) faktura zaliczkowa, opiewajaca na kwote 10% wynagrodzenia okreélonego w § 6 ust. 1, zostanie wystawiona
przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy.
2) faktura koncowa, opiewajacg na pozostaly cze$¢ wynagrodzenia okresSlonego w § 6 ust. 1, zostanie
wystawiona z uwzglednieniem ust. 2-6.

2. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru korcowego przedmiotu umowy

3. Protokot, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

4. Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujaca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkdw okreslonych w ust. 4 i
5 oraz do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

7. Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, NIP
7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktorym faktura jest wystawiana.

8. Zapfata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapi w przypadku:

1) faktury zaliczkowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) faktury koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, ale nie p6zniej niz
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

9. Naleznos$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

10. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkode , ktdrg ten poniesie w skutek niewystawienia przez
Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczgcymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE



1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci zalicz wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczagc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

za zwloke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieri zwloki liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzier opdznienia liczony od dnia

nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
1

wynagrodzenia;
w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedfozenie projektu umowy;

w__przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii _umowy
o _podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi ogpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %

2)

3)

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6
i7;

za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktérym odbidr koricowy powinien sie rozpoczac i zakonczyé.

2. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktdrych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelnosc z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgcg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zapfaty.

s 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

! Dotyczy uméw zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesiecy



—

. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem”,
w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$c:
37 925,00 zt
stownie: trzydziesci siedem tysiecy dziewieéset dwadziescia pie¢ i 00/100
w formie ... waznej do e, .

Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlno$ci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu

ewentualnych kar umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata ta nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposdb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrocone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu
umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone
zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust. 5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania
umowy.

N

N
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§12,
GWARANCIA i REKOIJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy

na okres 60 miesiecy.? liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajagcych z bteddéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

2.  Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na witasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungé wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywac¢ czynnosci konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarangji
udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robét.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu.




Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie oswiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada
fizyczna przedmiotu zamowienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania
przedmiotu zamowienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zZmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych
przed zakoriczeniem odbioru koncowego robét.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opOznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwigkszonej wady obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno byc stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pozniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych
od daty jej naprawy.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszag niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu  publicznemu
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegolnionych w niniejszej umowie (art. 456
ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
Cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;




10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktdrym mowa § 1 ust. 4 dotyczacego wymagan wynikajgcych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane
w ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy
gwarantuje Wykonawcy wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy
wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytulu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury zaliczkowej w stosunku
do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 8.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia
umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
— czesci przedmiotu umowy. Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu 0 wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie
potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy
Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajacego wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony
do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4
Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajacy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robét o wartosci nie
mniejszej niz 50% wartosci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia;

2) wykonania tzw. robot zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastapi
na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i
kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju rob6t oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw
cenotwodrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdbw oraz sprzetu bedg przyjmowane
na podstawie srednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa jest protokoét koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie
rob6t zamiennych. Rozliczenie robot zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na podstawie Srednich
ogoblnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztdw ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materialtdbw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogodlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwodrcze jak i ceny sprzetu i materiatow
beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg do zlecenia wykonania robot



zamiennych jest protokdt koniecznoéci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

5. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystagpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zaméwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktdrych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamoéwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkdw
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych
realizowanych robot. Podstawg zgdania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;*

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;>

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te
majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o
zmiane umowy, przedstawi Zamawiajacemu informacje zawierajgcg szczegotowa kalkulacje wplywu
okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysokos¢
odpowiednich kosztdw w odniesieniu do poszczegdinych pracownikdw realizujgcych umowe, zakres ich
zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajgcy
moze odmdwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposéb uzasadniac
proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylgcznie kosztdw realizacji zamoéwienia w
okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegolnych latach w zaleznosci od kwoty,
jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci
zmiany umowy w postaci aneksu.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany
wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /NIE DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca os$wiadcza, Zze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie - (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/
w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca
powotywat sie celem wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

3 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesiecy
° Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
¢ Dotyczy umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy



publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki  wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania
zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowiazanie, inne, wyjasnienia)
przez [NIE DOTYCZY] (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§17.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
roboty elektryczne.
. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych wskazane w ust.l czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0séb wykonujgcych wskazane
w ust.1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdw, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL
pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.



. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1
pkt 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle przy realizacji umowy zwigzane z roszczeniami cywilnoprawnymi, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego. Przed wszczeciem postepowania sadowego Strony zobowigzuja sie jednak
poddac spor mediacji, prowadzonej przez mediatora wskazanego przez Sad, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego (Rozdziat 1. Mediacja
i postepowanie pojednawcze).

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:

1) Formularz ofertowy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zalacznik nr 3 do UMOWY Nr..cicveicinnisinararases

Miejscowo$¢, data

Nazwa firmy

,Budowa o$wietlenia ulic: Bratkow , Blawatkow , Gozdzikow, Konwalii i Alei R6z”

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalna Udzial Podwyk
warto$¢ w ofercie K C oqwyko
L X X wota brutto zas -nawstwo
P Zak graniczna (podaje o
akres rzeczowy 7 L. Wk realizacj
. amawiajacego ‘ykonawca) (2] i [dni] TAK/NI
z i [dni
E
[% ] [%]
1 2 3 4 3 6 7
1. | Linia kablowa 41% + 62%
2. | Montaz slupow 38% + 57%
3. | Roboty towarzyszace 1% + 2%
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w
kol. 3 wartosci granicznych, w % ,,od do
.....”. Wykonawca wprowadzi wlasciwe dane o
. . Suma [%] Suma [zt] | ————- | -
procentowe w kol. 4, mieszczace sie
w wartoSciach granicznych, tak aby ich
suma wynosita 100 %
Razem 100% | ) - |-




