Umowa nr 272.1.8.2023

zawartej w dniu 01.09.2023r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielskg — Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

TRAKCJA SPOLKA AKCYJINA
z siedzibg w Warszawie (00-807) przy Alejach Jerozolimskich 100 Il p.

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000084266
REGON: 010952900 NIP: 5250002439
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (pismo z dnia
07.07.2023r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia okre$lonego w ofercie w
nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdéwienia publicznego pod nazwg:
»Budowa tacznika obwodnicy potnocnej z ul. Przyjazni/ Strzeleckq, os. Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu”.

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez POLSKA INZYNIERIA Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej
62B, lok. 10 i obejmujgcym: m.in. prace budowlane, w tym:

1)
2)
3)
4)
5)

roboty drogowe;
roboty mostowe;
roboty sanitarne;
roboty elektryczne;
roboty teletechniczne.

Zakres zadania obejmuje wykonanie 5 etapdéw robot zgodnie z dokumentacjg projektows.

2. Przedmiot umowy okreSlony w ust. 1 obejmuje ponadto:

1

2)

3)
4)

5)

6)

wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stanowigcej cze$¢ dokumentacji projektowej i dostarczenie jej Zamawiajgcemu do dnia zgloszenia
wykonanych rob6t, w formie papierowej i elektronicznej;

wykonanie kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl.
na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawarto$¢ plikéw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do
plikdw ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym uktadzie wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to:
1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny byc¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie
z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty owietlenia ulic - o ile wystepujg - winny
by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytgczy nn. - polilinial), / kable obwoddw o$wietleniowych - polilinial),
rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oSwietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis
kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym
w dokumentacji projektowej;

Zamawiajgcy w_dniu_odbioru robét bedzie wymagat od Wykonawcy: dokumentacje geodezyjng, zawierajacg wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem
art. 12c ust. 1, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a
ust. 1, w oparciu o ktore mapa ta zostata sporzgdzona, albo oSwiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji

organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pisSmie wiasciwych stuzb
0 wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piSmie wiasciwych stuzb
0 wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie);

zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;
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7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu;

8) zebranie odpaddéw powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zamodwienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstate w ten sposéb odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne,
podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej
zwioki wywiezé na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Sktadowanie w rejonie placu
budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego zdemontowanych materiatéw nadajgcych sie do odzysku jest
mozliwe na okres nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ztozenie wytworzonych odpadéw na RIPOK lub przekazanie przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow;

9) zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét objetych niniejsza umowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac Zamawiajgcemu sposéb
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczagcymi gospodarki odpadami nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych.
Udokumentowana ilo$¢ odpaddéw powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét. W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest
zobowigzany wyjasnic i uzasadni¢ Zamawiajgcemu z czego wynika rozbieznos¢;

10) proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji, inwestora i uzytkownika;

11) przy pracach z zakresu kanalizacji i sieci wodociggowych: uwzglednienie wymogow MWIiK Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu
zawartych w dokumentacji;

12) remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach, powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi;

13) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegolnosci na uwidocznieniu ogélnego stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na
nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

14) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej inwestyciji w dniu odbioru koncowego i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na no$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia odbioru;

15) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzgdzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji;

16) demontaz i przekazanie Zamawiajgcemu elementéw do ponownego wykorzystania: Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do ponownego wykorzystania nastepujgcych materiatéw z rozbiérki: ptytki chodnikowe, obrzeza chodnikowe, w zwigzku
z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajgcy ponowne ich
wykorzystanie. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajgcy ustali sposéb zagospodarowania materiatdéw
pochodzacych z rozbiorki, dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy;

17) zatadunek i wywdz (transport) materiatdw z rozbiorki (kraweznikow, ptytek chodnikowych) na odlegto$¢ do 10 km
W miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

18) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

19) uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, jezeli zostat naruszony wskutek prowadzonych roboét;

20) wykonanie regulacji wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

21) poniesienie wszystkich kosztow wynikajgcych z warunkéw i decyzji instytucji w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy;

22) wykonanie wycinki drzew, ktore nalezy pocig¢ na odcinki o dt. 120cm uformowac stosy na placu budowy lub w jego
bezposrednim sagsiedztwie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym wycinki wystajgcych korzeni oraz robot
zwigzanych z karczowaniem pni drzew. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac protokdt brakarski $cietego drewna i
odkupic¢ je od Zamawiajgcego. Do wyceny nalezy przyjac cene zgodnie z zarzgdzeniem nr 2061/0SP/2022 Prezydenta
Miasta Kedzierzyna- Kozla z dnia 14.07.2022r jak dla drewna opatowego (80 zt/mp);

23) wykonanie znakéw drogowych zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu; nalezy przewidzie¢ wszystkie znaki jako
,,nowe” zgodnie z zatgcznikiem nr 1do Umowy - uzupetnienie docelowej organizacji ruchu;

24) wykonanie terenow zielonych oraz utrzymanie i pielegnacje roslin w ramach gwarancji, w okresie trzech lat po
zakonczeniu robot, w tym: wymiane uschnietych roslin, nawozenie, przycinanie i podlewanie roslin i trawy, koszenie
trawy, dosianie trawy. W ofercie nalezy uja¢ pielegnacje wykonanych nasadzen w okresie 3 lat po zakonczeniu inwestycji
i na zasadach okreslonych w pliku ,,wytyczne terenéw zielonych 2021”;

25) poniesienie kosztéw zwigzanych z wykonaniem ,,ETAPU I- Rondo ul. Przyjazni (DK40) i Energetykow” oraz ,,ETAPU IV-
Rondo ul. Szpakéw”- pod ruchem bez zamykania drogi;

26) po zakonczeniu realizacji robdt uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych

27) poniesienie kosztow wykonania tablicy zwigzanej z dofinansowaniem zadania i opisanej w pliku ,,Tablica nr 1- tgcznik”.

Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument

ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na wartoS¢ 10 000 000 zi.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne, pod warunkiem

spetnienia wymogéw zawartych w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych, zwanych dalej ,STWIORB”, udokumentowanych wynikami badan gruntu przedtozonymi Zamawiajgcemu.

Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, STWIORB oraz wszelkie inne dokumenty

stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego

wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Warunkéw Zamdéwienia, Dokumentacjg

projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg

staranno$cig , zasadami bezpieczenstwa, wymogami dobrej jakosci i wtasciwej organizacii.
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W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegbtowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym
samym poziomie szczegotowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rozny zakres Swiadczen lub rozne standardy ich
wykonania, za decydujgcy uwaza sie szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022r.

poz. 1083, z pdzn. zm.) Zamawiajacy wymaga, aby faczny udziat pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem

ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw
elektrycznych we flotach pojazdow okresla w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Na potwierdzenie spefnienia tego wymagania Wykonawca:

1) przediozyt o$wiadczenie, Zze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w
zakresie zapewnienia udziatu przy wykonywaniu zaméwienia pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz floty pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia obejmujgcych ilo$¢ tych pojazddw, numery rejestracyjne tych pojazdow
ze wskazaniem (%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji rob6t budowlanych i pozostatych czynnosci stanowigcych przedmiot zamoéwienia: 420 dni
kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy, przy czym okres od 15 grudnia do 15 marca danego
roku nie bedzie wliczany do czasu realizacji zadania - co tgcznie stanowi 603 dni kalendarzowych.

Wykonawca moze jednak wykonywac przedmiot zaméwienia w okresie od 15 grudnia do 15 marca danego roku
w przypadku zaistnienia w tym okresie warunkéw atmosferycznych pozwalajgcych na realizacje robét zgodnie ze
STWIORB.

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robét budowlanych.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z zarzgdcg i uzytkownikiem terenu,

na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg zawodowag
oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,

zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem
do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czeSci z winy Wykonawcy w terminie 6 miesiecy od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonywania umowy;

3) powierzyC poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych bez uprzedniego wzywania Wykonawcy do
zaptaty tej kary.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki rob6t sg mu znane.

Jednoczes$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych

na placu budowy instalacji lub urzgdzen.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg umowg watpliwosci co do rozwigzan technicznych

zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o

wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.
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10.

11.

12.

13.
14.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: cze$S¢ robdt w zakresie branzy drogowej; roboty branzy sanitarnej
(m.in gazocigg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociag); roboty branzy elektrycznej i
elektroenergetycznej; roboty branzy telekomunikacyjnej (m.in. kanat technologiczny, monitoring CCT,
infrastruktura Orange); roboty branzy mostowej (obiekty inzynieryjne); geodezja, dokumentacja projektowa,
zielen, zagospodarowanie terenu objetych niniejszg umowag zleci do realizacji podwykonawcom.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosSci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego
w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poSwiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 4, zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okreSlenie stron umowy;

2)  wartoS¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4)  charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzgdzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote wykonawca
wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8)  termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9)  okreSlenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.
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24.

25.

Zamawiajgcy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag

dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie kroétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna

powotywaC sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych
robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec
Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sgadowych, kosztéw
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O
ile Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujgcych mu  wierzytelnosci z  jakimikolwiek wierzytelnoSciami
przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty takze odpowiednie
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez whasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje
status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow rob6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie
zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACIJI

Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajacy ustanawia nastepujgcych
Pracownikow Wydziatu Inwestycji, Remontow i Eksploatacji Urzedu Miasta Kedzierzyn-KozZle:

Andrzej Reczek — Z-ca Kierownika Wydziatu IRE, e:mail: andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl.

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:
1) branzy drogowej w osobie Pana Gerard Sahs, e-mail: gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl, tel.: 77 40 50 382,

2) branzy mostowej W 0S0DI€ .........ccccceviiiiiiiieiirianins L€ MAll e tel: ,
3) branzy sanitarnej w osobie Pana Gerard Sahs, e-mail: gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl, tel.: 77 40 50 382,

4) branzy elektrycznej w osobie Pana Wienczystawa Turza, e-mail: wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.pl, tel.: 77 40
50 382,

5) branzy teletechnicznej w osobie Pana ........ ,e-maili o,
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Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 poz. 2351, z pézZn. zm.).

Dodatkowo Zamawiajgcy powotuje inspektora w zakresie urzgdzenia zieleni i jej pielegnacji w osobie Pana Piotra Paisdzior
Do realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Zamawiajgcym, Wykonawca ustanawia nastepujgce osoby:

1) Panig Grazyne Koniarska, tel. 512-728-117, adres e-mail: oferty@grupatrakcja.com);

2 O O T O PO PO T TP T PO TP TP TP T TP PP PP TP TP PP R TP PP PP PPPPPITN
) T O T T T T T TP PP PP P PR UPT PO UPPPPPPITN
Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa w osobie: Pana ....... posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ........... inr
zaswiadczenia PHB .........ccc.cvvveieieee e,

Kierownika robdt - branza mostowa w osobie: Pana ................. posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .............. inr
zaswiadczenia PHB ........cccc.cvevviiiie e,

Kierownika robdt - branza elektryczna w osobie: Pana ............... posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...................
i nr zaswiadczenia PHB ..........cccocvvviiiieiiieeeeee e,

Kierownika robo6t - branza sanitarna w osobie: Pana ................. posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .....................
i nr zaswiadczenia PHB ..........cccocvvviiiieieieeeee e,

Kierownika roboét - branza teletechniczna w osobie: Pana ............ posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .............. i
nr zaswiadczenia PHB ........c.cc..c.ooooveeieeieee e

Strony dopuszczajg w trakcie realizacji umowy mozliwo$¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1-4. Zmiana ta powinna
nastapi¢ w formie pisemnej, przy czym zmiana oséb powotanych do wykonywania umowy przez Wykonawce powinna nastgpic
z uzasadnionych przyczyn i wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE 1 JEGO WALORYZACJA

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ustala sie, w oparciu o ztozong oferte, w
formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) na kwote:

66 921 046,54 zt
stownie: szescdziesigt szes¢ milionéw dziewieCset dwadziescia jeden tysiecy czterdziesci szes¢ zt 54/100,
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
1) w roku 2023 - ptatne do kwoty - 600 000,00 zt brutto;
2) wroku 2024 - ptatne do kwoty - 54 500 000,00 zt brutto;
3) wroku 2025 - ptatne do kwoty - 11 821 046,54 zt brutto.
Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektérych prac sktadajacych sie na przedmiot zaméwienia stato sie zbedne,
i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie do
zakresu niewykonanej czesci zaméwienia. Kwota, o ktdrg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na okoliczno$¢ obnizenia wynagrodzenia Strony sporzadzg protokét
rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia
wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie dokonywac cesji wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, Strony mogg dokona¢ waloryzacji
wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpiC po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje moga
nastepowac nie czesciej niz raz na 6 miesiecy od dnia dokonania pierwszej waloryzacji;

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wytgcznie nieodebranej
przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy;

3) waloryzacja nastapi z uzyciem wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego
(zwanego dalej ,Wskaznikiem”), jezeli Wskaznik w dniu ztozenia wniosku o waloryzacje przekroczy (+/-) 2 punkty
procentowe w stosunku do jego wartoSci aktualnej w dniu ztozenia oferty przez Wykonawce, przy czym poziom zmiany
wynagrodzenia za pozostatg do wykonania czeS¢ Umowy, nieodebrang przez Zamawiajgcego do dnia ztozenia wniosku
o waloryzacje, zostanie powiekszony lub pomniejszony o wartos¢ (wysoko$¢) Wskaznika przekraczajgcg (+/-) 2%;

4) w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskaznika odnosi sie do wartosci wskaznika obowigzujgcego w dniu
ztozenia wniosku o poprzednig waloryzacje;

5) waloryzacja zostanie wyptacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktérym opublikowano
Wskaznik;

6) w przypadku, gdyby na dzie koncowego odbioru rob6t nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

7) w przypadku, gdyby Wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki,
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

8) waloryzacja wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy;
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9) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w zwigzku ze zmiang ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w ust. 1.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 4, obowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na ustugi projektowe lub roboty budowlane
obejmujace niniejszg Umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, z zastosowaniem zasad okreSlonych w ust. 4.

6. W przypadku waloryzacji przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniem ust. 4 Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujgcego waloryzacje przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wykaz
Podwykonawcdw, ktorych umowy spetniajg warunki okreSlone w ust. 5 wraz z kwotami zmiany wynagrodzen
Podwykonawcéw oraz wskazaniem terminéw zaptaty tych kwot, albo informacje o braku takich Podwykonawcéw;

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o uregulowaniu Podwykonawcy
kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

7. Niezaleznie od postanowien ust. 4, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.

87.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczeg6lnosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania rob6t zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét;

8)  Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegolnosci:

1) Najpézniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu optacony dokument ubezpieczenia OC
od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum 10 000 000,00 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swg wazno$¢ do dnia
dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robo6t /budowy wraz z kopie uprawnien i wazne
na czas realizacji przedmiotu zaméwienia zaswiadczenie z Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej P11B;

4)  Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamaéwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, przediozy umowe
okreslajgcg warunki wspétpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni doz6r na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robét i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robét spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $Smieci, opakowania i inne pozostatoSci po zuzytych przez Wykonawce

materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci
porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robét zanikajacych );
14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren
budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;
17) Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Strona 7z 14



18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;
19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytucji;
20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

21) udostepni do wgladu Skarbu Panstwa - Ministra Infrastruktury dokumenty zwigzane z realizowanym zadaniem, w
tym dokumenty finansowe Wykonawcy;

22) w przypadku zlecenia czesSci prac podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje sie do zastrzezenia w umowie z
podwykonawcg prawa wgladu Skarbu Panstwa - Ministra Infrastruktury do dokumentéw zwigzanych z realizowanym
zadaniem, w tym dokumentéw finansowych podwykonawcéw;

23) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych
w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegolnosci:

a) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie o wykorzystywanej
flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje nt. tgcznej ilosci
pojazdéw, w tym facznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz
z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie
moze zostaC potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu wynikajgcego z ustawy
o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych;

b) przediozenie oSwiadczenia, o ktérym mowa w lit. a, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zgdanie okazania
pojazdu;

¢) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje
sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

88.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pi$mie przy zachowaniu terminéw okreslonych w
§ 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robo6t pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robot do
dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Zze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakoniczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni istotne wady odbieranych robot dajgce sie usung¢ — odméwi odbioru tych robét
i wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania rob6t po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usungc, lub ktorych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztdw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zgda¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegélnych elementéw robét w cyklu
nie mniejszym niz jedna faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wczesnigj
niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosSci brutto wynikajacych z faktur czesciowych nie
moze przekroczy¢ 90% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, z tym Ze suma wynagrodzen brutto wynikajgca z faktur czeSciowych
wystawionych i ptatnych odpowiednio w roku 2023, 2024 i 2025 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej odpowiednio w § 6
ust. 1 pkt 1-3.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej robot
wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go
przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozyc¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce
lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy
przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protok6t odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.
13.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkow okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem zaptaty,
przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpézniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest

wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:
1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowe;j - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego za szkode , ktérg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami
dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 1096
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2)  zazwioke w rozpoczeciu rob6t w wysokosci 0,01%6 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) zazwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,01%6 wynagrodzenia umownego
okres$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki ;

4)  za zwioke w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysoko$ci 0,02%
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwioke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,019 wynagrodzenia umownego
wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpic, nie wiecej jednak niz 10%
brutto tego Wynagrodzenia;1

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01%0 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,019 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony po 7 dniu
od daty jej zawarcia;

9)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,01%6 wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysoko$ci 0,02%6 wynagrodzenia
umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

* Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy

Strona 9z 14



11) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 5, w wysoko$ci 0,005% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za
kazdy dzien zwioki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia; nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 6 ust. 6 pkt 1 lub 2, w terminach tam wskazanych, jest réwnoznaczne z brakiem zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia w terminie.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,00196 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) zazwloke w przeprowadzeniu odbioru koficowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,001%6 wynagrodzenia umownego
okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbi6r koricowy
powinien sie rozpoczac¢ i zakonczyc.

taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 15% ceny brutto wskazanej

w 86 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda ze

Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego wynikajgca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia

terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca o$wiadcza, iz wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem”, w wysokoSci
59%6 wartosci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

3 346 052,33 zt
stownie: trzy miliony trzysta czterdziesci szeSC tysiecy piecdziesigt dwa zt 33/100

w formie gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuni€cia wad i usterek waznej do 24.10.2030r.

Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, tj. do
uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastapi nie p6zniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30% zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie pdzniegj
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2, w
przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy na okres 60 miesiecy
liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt
Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego
kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za powiadomieniem
Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przeglagdéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen oraz dokonywaé czynnosci
konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za
wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze
gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgacymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien
z tytutu rekojmi na zasadach ogdélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczajq, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona
przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamowienia Zamawiajgacemu, liczac od daty odbioru koAcowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego
warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodow zaistniatych przed zakonczeniem
odbioru korcowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opO6znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesSci obiektu, lub urzadzenia koszty zwigzane z
usunieciem skutkéw opo6znienia zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin
na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie p6zniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania rob6t na okres
dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez Zamawiajgcego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni€cie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét wskazanego w §
2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegolnionych
W niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych, dalej ,,Pzp™).
W tym przypadku, wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;
8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
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10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie
wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 8 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w czeSci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1. W
przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje Wykonawcy
wykonanie rob6t o warto$ci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy
Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwitoke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu tego
przekazania wskazanego w 8§ 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwtoke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku do terminu
zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Strona odstepujgca od umowy wskaze pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czeéci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartoSci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy. Warto$¢
potrgcenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci
proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie
podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potrgcenia
Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosSci
wynagrodzenia.
2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;
4)  zmiany wysokosSci wynagrodzenia.
Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi na podstawie S$rednich
ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogélnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju
robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatow bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowg jest protokét konieczno$ci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczno$ci zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robét zamiennych. Rozliczenie
robot zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie Srednich ogélnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie
kosztow ogdlinych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju rob6t oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikdw
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich
cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak iceny sprzetu i materiatbw beda
przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawg do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokét
koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamoéwienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystgpienia nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
zamodwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego konieczno$ci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powo6dz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie
lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych niepozwalajacych na
zachowanie parametréw technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robdt, przy czym wystgpienie
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych w okresie od 15 grudnia do 15 marca danego roku nie jest podstawg do
zmiany terminéw umownych. Podstawg Zzgdania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robo6t przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;
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3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;3

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;*

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;°

5)  zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany

wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania

zamoOwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu

informacje zawierajagcg szczegotowa kalkulacje wptywu okolicznoéci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji

zamowienia, w szczegolnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdinych pracownikow

realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztow.

Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposéb uzasadniaé

proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylgcznie kosztow realizacji zamowienia w okresie po wejsciu

w zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie

dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz
wskazanie okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie —————= (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnoSci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie brat udziat w
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegolnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania
niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez —————= (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

817.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci:

roboty drogowe,

roboty mostowe;

roboty sanitarne;

roboty elektryczne;

roboty branzy teletechnicznej

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2)  Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$€é z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adresdw i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4.  Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace
traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umowne;j
w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwr6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdélnosci ustawy — Prawo
zamodwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

3) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

2 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
3 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
5 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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