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SANABUD 5. A,

z siedzibg w Kedzierzynie-KoZlu (47-220) przy Alei Jana Pawla 11 36,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw Sadu Rejonowego w Opolu, VIII Wydzialy Gospodarczego Krajowego Rejestru Sgdowego w
Opolu pod nr 0000764958

REGON: 382188631, MNIP: 7492103719

Zwang dalg] ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Sebhastian Kupisinski = Prezes Zarzadu

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”,

r

Zgodnle z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia 30.08.2024r.)
Zamawlajacy zleca, a Wykonawea padejmuje sle wykonanla caloécl przedmiotu zaméwienia okreslonego w ofercie w nastepujacym

zakresie;

g1,
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa:

Wymiana nawierzchni na podwérkach przy ul. Jurija Gagarina 4 | 2- etap 3- B.O., os. Srodmiescie
: w Kedziarzynie-Kozlu

okredlonege w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowiacym zatacznlk nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentac)l
projektowej sporzadzone] przez firme PRONAKO Pawel Musiol z siedziba przy ul. Stanistawa Wysplariskiego 31, 45-513 Opole.

2. Zakres przedmiotowy niniejszego zamdwienia (etap 111) obeimuje w szczegalnosci:
1) roboty drogowe:
~wycinke, karczowanie, utylizacje drzewostanu i krzewdw Pedqcvch w kollzji z zreallzowanym zamdéwieniem;
— roboty rozbiérkowe elementédw wyposaZenia podwdrek oraz nawierzchni w obrebie opracowania;

- —wykonanie drogi pozarowej;

- wykonanle chodnikdw;
2) w zakresie branzy elektrycznej:

— montaz rur oslonowyeh na kablach elektroenergetycznych;
3) w zakresie wykonania zieleni:

= wyclnke drzew i krzewow; '

- wykonanle nasadzeri zastepczych drzew | krzewdw;

"~ wykonarnie trawnikéw z humusowanlem terenu;
4) w zakresie malej architektury:

- montaZ nowego zagospodarowania (tawki, piaskownlce, kosze na smliecl);
5) utrzymanie i plelegnacie nasadzen drzew w okresie 36 miesiecy.
Zakres zamawienia obejmuje robaty budowlane reallzowane w oparciu o
- deeyzje nr 1/118/2021, . pozwolenie na budowe Starpsty 'Kedzierzyfisko-Kozielskiego znak BA.6740.1.118.2021 z dnia
07.07.2021r,;
- decyzje, pozwolenie na wycinke drzew Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego znak SR.613.1.96.4.2922.DM 2z dnia
13.02.2023r.
Uwaga do dokumentacji projektowej:
W projekcie wykonawczym bran2y drogowej rys. nr 3 wystepuia niewlasciwe grubodcl warstw podbudowy drogi pozarowej,
wigczenia drogl pozarowej | stanowiska postajowega w zakresle grubosci warstwy odsaczajgcej | mieszankl nlezwligzane].
Dla drogi pozarowej, wiaczenla drogl pozarowej oraz stanowiska postojowego Wykenawca winien zgodnie z wyszezegdlnionymi
E\.f rys. ?;nz grubosei warstw podbudowy: warstwa odsaczajaca ~ 40 cm; mieszanka niezwigzana — 20¢m - pozostale warstwy

€2 zimian, ;

Zamawiajgcy rezygnuje z wykonania robdt objgtych dokumentacjy branky sanitarne] - sieci wodociggowe, W trakele realizagji
niniejszego zadania MWIK Kedzierzyn-Kozle dokona wymiany sieci we wiasnym zakresle.

3.  Wykonanle zamawienia obeimuie réwniez nastepuiace czynnocl;

1) wykonanie dokumentacjl powykonawczej ~ 2 kpl. w wersji elektronlezne] + 2 kpl. w wersji paplerowed, w tym dokumentagji

geodezyinej uwzgledniajgcej zmiang uzytkowania gruntdw z budowlanych na drogowe;
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2)

3)

6)
7)
8)
9
10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19}

20)

kompleksowq obslugs geodezying wraz z powykonawczg inwentaryzacla geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl. na nosniku
elektronicznym) eraz zmianami w ewidencjl, w tym padzlal | wydzielenie gruntu pod obiekty:

w dniu odbioru robdt Wykonawea dostarczy Zamawiajacemu dokumentacie geodezying, zawierajaca wynikl geodezyjnej
Inwentar_yzacjl powykonawezej, w tym mape, o ktdre] mowa w art. 2 pit 7b ustawy z dnla 17 maja 1989r. - Prawa
geodezyjne | kartograficzne, czyli wyniki pormiaréw powykonawezych, w tym mape opatrzona, z uwzglednieniem art. 12c
ust: 1 ustawy, klauzula urzedowa, o kidre] mowa w art. 40 ust 3g pkt 3, stanowlaca potwlerdzenle przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiordw danych lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 12a ust.
1 ustawy, w aparclu o ktére mapa ta zostala sporzadzona, albo oswiadezenia Wykanawey prac geodezyinych o uzyskaniu
pozytywnego wynlku weryfikacji;

organizacjg, zagospodarowanie i [ikwidacje placu budowy;

regulacje wszystkich elementow obcych takich jak: studnie telekomunikacyjne, studnie kanalizacjl deszczowe] i sanitarne;j,
zasuwy, skrzynk| wadociggowe, gazowe i inne;

przed wejéciem na plac budowy powiadomienie mieszkaricow o terminie oraz utrudnlenlach wynikajgcych z reallzacji
zadania; ' '
zaggwnlenle w sposob ciagly mieszkaricom, stuzbom kamunalnym | ratunkowym dojazdu do posesji w czasie prowadzenia
robot;

sporzadzenle inwentaryzacii fotograficznef terenu, polegajgcej w szczegdinosel na uwidocznieniu ogéinego stanu placu
burflnwy przed rozpoczeciem robdt, Inwentaryzacje Wykonawea przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na
nesniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

przywrocenie i uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktdry zostal naruszony wskutek prowadzonych
robdt; ;

sporzadzenie planu bezpleczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego planu;

prdby i odblory 2 udzialem wymaganych instytucjl pafistwowych, inwestora | uzytkownika;

przy pracach z zakresu siecl elektroenergetycznych uwzglednienie wymogéw Tauron Dystrybucia zawartych w
uzgodnienlach do projektu;

Zagospedarowanie odpaddw powstatych przy rezlizagi robot objetych ninlejszg umowg zgodnle z obowigzujacymi
przepisam| dotyczacym| gospadarkl odpadami, Wykonawca jest zohowiazany udokumentowad Zamawiajgcemu sposéb
zagospodarowania powstalych w wynikl prowadzenia tych robot odpaddw zgodnie z obowiazujacymi przepisami
dotyczgcymi gospodarki odpadami nie poiniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych.
Udokumentowana ilos¢ adpaddw powlnna byé zgodna z przedmiarem robdt. W przypadku rozbieznosci wykonawca jest
zobowigzany wyjasnid i uzasadnié Zamawiajacemu z £zego wynika rozbieznosd;

wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca prowadzanych robdl; po ich zakoriczenlu | przekazanie Zamawiajacemu w
terminie do 7 dni od daty zakoriczenia prac;

wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladdw gwarancyinych zabudowanych
urzadzen na obiekcie jak: oSwietlenie, szafki oswietienlowe oraz pozostale zabudowane urzgdzenia oraz wykonanie
czynnoscl konserwacylnych tychie urzadzed, warunkujacych utrzymanie gwarancii na zasadach przez Wykonawcs
udzielonej; ' :
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujgce materialy z rozbidrki: plytki chodnikowe,
obrzeta chodnikowe w zwlazku z czym nalety przewldzleé czysty sposéb ich demontszu z obiektu budowlanego
umoZ|lwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac przedslebiorcy postadajacemu zezwolenie na
transport odpadow zgodnie z obowiazuigcymi przepisami, W trakele przekazanla placu budowy Zamawiajacy ustali sposdb
zagospodarowania materialow pochodzacych z rozbidrki, dokonujac stosownego zapisu w protokole przekazania placu
budowy. Zatadunek i wywdz (transport) - materialow z rozbidrki (kraweznikow, phytek chodnikowych) na odleglodc do 10
km w miejsce wskazane przez Zamawlajacego;

roboty zwigzane z wycinka drzewostanu, ktdre muszg byé realizowane pod nadzerem ornitologleznym, a koszty z tym
zwigzane Wykonawca powinlen uwzgledni¢ w ofercle. Zamawiajacy wymaga dostarczenia przez ornltologa oswladezenia
o niegnlazdowanlu ptakdw w drzewostanie przeznaczbnym do wyclnki;

zabezpleczenie drzewostanu i krzewdw, ktdre nie padlegaja wycince, a znajduija sie w obrebie realizowanego zadania, w
sposob gwarantujacy ich skuteczng ochrong przed uszkodzeniami, Prie drzew w poblizu ktérych bedy prowadzone prace
budowlane powlnno sie wezeénlej owingt miekldm materlalem I otoczyé prowizorycznym ogredzeniem. Wszelkle roboty
ziemne w bezpodrednim sgsledztwie systemu korzeniowego nalezy wykonywac recznie. Odstoniety bryte korzeniowg na
czas budowy nalezy okry¢ matami slomianymi lub z tkaniny jutowej | zadbaé o podlewanie;

Zamawlajacy wymaga aby:

- drzewa przeznaczone do nasadzeri hyly balotowane o obwodzle pnla na wysokoéci 1,0 m = min. 16 ¢cm i koronie na
wysokoscl min 2,2 m, zabezpieczone palikami;

— krzewy przeznaczone do nasadzen (lilak pospaolity | bez czary) o minimalnym wleku 3 lat, w tym lllak pospality szczepiony
na pnitt o wysokascl min. 90 cm;

— grubosc warstwy humusu w miejscach nasadzer krzewdw, w tym projektowane]j powlerzchni nasadzen pomledzy drogy
a elewacia budynku winna wynosi¢ 20 cm;

—grubosé warstwy humusy w miejscach zltkwidowanych clagéw pleszych i terendw zniszczonych podczas realizacii
Inwestycji min. 10 cm (pod powierzchnle trawnikowa);

zalozenie powierzchni trawnikowych na obszarach' po starym przebiegl chodnikdéw oraz zniszczonych w ramach
wykonywanych prac. Teren nalezy oczyéclé z gruzu | zanleczyszezen, spulchnié, wyrdwnac | splantowac. Warstwa ziemi

urodzajne] musl miec co najmniej 10 em gruboéel. Trawniki naley obsiaé mieszanka przeznaczong na trawniki miejskie;
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9.

10.

21) zapewnienie przez okres 36 miesiecy (po odblorze robdt) pielegnacii drzew (nawadnianie, nawoienie, wymiana
uschnietych nasadzen, usuwanie chwastdw oraz cigcia picleanacyine);

22) uwzglednienie w kosztach oferty wysclelania skwerdw pod nasadzenia krzewow knraléreﬁnia, w warstwie o grubosci 10
cm (nie ujeto w dokumentacii) wraz z jej uzupeinlanlem 3x w roku w okresie 3 sezandw wegetacyjnych;

23) uwzglednienie w kosztach oferty prac pielegnacyjnych wykonanych nasadzeri w okresie 3 lat llezae od daty zakonczenla

* pdbiaru koricowego robdt, na zasadach okreslonych w pliku; Podstawowe wytyczne dia ksztaltowanla zielenl”;

24) przesadzenie istniejacych nasadzen rodlinnych w miejscu realizac)l zadania w miejsca wskazane przez ogrodnika w obrebie
terenu realizowanego zadania;

25) utrzymanie, konserwacie | pieleanacie nawierzchni trawnikowej objete] realizacig zadania do 3-go kuszepia po cdbiorze
robdt w sezonle wegetacyjnym (koszenie, nawadnianie, usuwanie chwastow oraz usuwanie brakow nawierzchni
trawnikowej) z uwzglednieniem Jej jednokrotnego nawozenia, Czgstotliwosé wykonywania czynnoscl pielegnacyinych
drzewostanu i trawnikow okresla plik: ,Podstawowe wytyczne dle ksztaltowania zelenl”. Termin wykonanla czynnosc
pielegnacyinych Wykeonawea ustall z agrodnlkiem Miejskim po odblorze inwestycii;

26) Zamawiajacy zastrzega sobie, ze ztom pochadzacy z rozbidrki stanowl jege wlasnosé, Zdemontowany zlom nalezy
sprzedad, a kwote uzyskana za jeqo sprzedaz Wykonawca zobowlazany jest wplacic na konto Urz.edu Mlasta}. Wvlmna'wca
jest zobligowany do dolqczenia do protokolu odbloru rabot dowodu wplaty na rzecz Urzedu Miaste Kedzierzyn-Kozle z
sledziba przy ul. Piramowlcza 32 za sprzedaZ ziomu pozyskanego z rozbiorki, Nr konta bankowego 78 1020 3714 0000
4602 0108 5414,

27) Wykenawea zabezpieczy na czas realizac)i Inwestycjl zdemontowane Urzgdzenla, wyposazenie przewldziane do ponownego
montazu (np. istnigjace lawkl nowego typu itp.); !

28) z dniem przekazania placu budowy Wykenawca przediozy Zamawiajgcemu karty techniczne praponowanych do zabudawy
urzadzen w celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalne] i technologiczne]. Karty techniczne urzadzen powinny zawlerac:
wizualizacje urzadzenia, parametry wlelkosclowe, materiatowe, technologiczne;

29) 7 dniem odbioru robdt budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawlajacemu wykaz zabudowanych urzgdzen placu zabaw
wraz 2 podaniern ich wartoscl;

30) Wykonawca uwzgledni w ofercie | wpuéci na plac budowy firme MWIK Kedzierzyn-Koile celem wymiany przylacza
wodociggoweno na odcinku oznaczonym jako PWia do PW1d;

31) Wykonawca uwzgledni w oferde | ponlesie wszystide koszty wynikajace z warunkdw:

@) MWK nr Ldz. TT,165.AR,120-92/20-1/741/KW/19 z dnia 18.06.2020r.;
b) MWIiK nr Ldz. TT. 239.AR.120-92/20-2/991/KW/2020 z dnia 26.,08.2020r.;
c) MZEC nr TR/RIf1118/20 z dn, 08.09,2020r.;
d} Tauron nr TD/OOP/OMD/UB/BW/461/2020 z dn. 25.09.2020r.;
e) Wydz Infras. Drog, Nr 1D.6853.80.2020 z dn. 19.10.2020r.;

) Wydz ZD nr ZD.7012.4,2020.1G z dn. 03.12,.2020r,;

32) Wykonawca w terminie 7 dnl po przekazaniu placu budowy ma obowiazek wykonal pomiary geodezyine rzednych
"rzeczywistych |, wiazdéw | wyiéé 2 posesji” | poréwnat je do rzednych projektowych w tych miejscach oraz poinformowat
Inwestora o ewentualnych istatnych raznicach w tym zakresie;

33) uporzadkowanie terenu budowy po zakanczeniu robot,

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajace | mrozaochronne, pod warunkiem
spelnienia wymogdw zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB, udokumentowanych wynlkami badan gruntu
przedtozonymi Zamawiajgcemu. .

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzgcego 2 materialdw rozbidrkowych spelniajgeego
wymogi dokumentac]l projektowe, STWIORB udokumentowanego wynikami badan, przediozonych Inwestorowi.

Szczegotowy zakres zobowigzar Wykonawey okredla dokumentacja projektowa, Specyfikacie Techniczne Wykonania | Odbioru
Robét Budowlanych, zwanych dalej ,STWIORB" oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czesc ninigjszej U_mo'.w. Miezaleznie
od tego, Wykonawea w ramach umdwlonego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkle czynnodcl, ktdre sa obiektywnie
niezbedne do prawidiowej realizacjl przedmictowego zamdwlenia,

Reallzacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z ninlejszg Umawa, Specyfikacjq Warunkow Zamowienia, Dokumentacjy
projektows, STWIORB, obowlgzujacymi przepisami, polskimi ,normami i zasadami wiedzy technlcznej oraz z naleizyta
starannoscla w odniesieniu do Ieh wykonania, bezpieczenstwa, dobrej Jakodcl | wiasclwej organizacii.

W przypadku nlezgodnosci pomigdzy poszczegdlnymi dokumentami skladajacyml sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegblowe beda mialy plerwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z réénych dokumentow o tym
samym poziomie szczegotowodc skladajacych sie na Umowe wynikad bédzle rdiny zakres swiadczen lub rozne standardy Ich
wykonania, 2a decydujgcy bedzie uwazany szerszy zakres swiadezen lub wyzszy standard wykonania,

Zgodnie 2 art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnogel | paliwach alternatywnych (Dz. U, z 2022r.
poz. 1083, z pozn. zm.) Zamawiajacy wymaga, aby laczny udzlat pojazddw elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem
zlemnym we flocle pojazdow samochodowych w rozumieniu art, 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym uZywanych przy wykonywanlu tego zadamia wynosit co najmnlej 10%. Zasady obllczanla udzialu pojazdow
elektrycznych we flotach pojazddw okraglono w art, 36a ustawy o elektromaobilnoscl i paliwach alternatywnych.

Na patwierdzenie spelnienia tego wymagania Wykonawca:
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2,

4,

1) przedlozyt odwiadczenie, ze spelni warunelc z art. 68 ust, 3 ustawy o elektromobilnodel | pallwach afternatywnych w
zakresie zapewnlenia udzlalu przy wykanywaniu zaméwlenla pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
Ziemnym na paziomie co najmnle] 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawic Zamawiajacemu wykaz floty pojazdaw
uzyljmwanyth przy wykonywaniu zamowienia obejmujacych ilost tych pojazddw, numery rejestracyjne tych pojazddw ze
wslazaniem (%) udzlalu pojazddw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym.

2.
TERMINY ROZPOCZECTA I ZAKONCZENIA ROBOT

Zamdwleqla nalezy zrealizowaé {wykonanie robdt budowlanych oraz utrzymanle | plelegnaca drzew w olresle 36 miaslecy od

daty poadpisania protokolu odbioru koficowego rebit) w terminie nie diuzszym niz 1185 dnli kalendarzowych od daty zawarcia

umowy, w tym:

1) termin przekazania placu budowy - da 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcla umawy;

2) termin realizacjl robdt budowlanych | :zynnu*_-‘rm stanowigcych przedmlot zaméwilenla; - 90 dni kalendarzowych Ilczonych
od daty przekazanla placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacjl geadezyine] opatrzonei klauzuly urzedows stanawizey potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego | kartograficziego - do 14 dnl kalendarzowych liczonych od daty zgloszenia
zakoriczenia robdt budowlanych,

O konkretnym terminie przekazanla placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z zarzadeg | uzytkownikiem terenu,

na ktorym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminle przekazania placu budowy ca najmnlej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSE
Wykonawea zobowlgzuje sie wykonac przedmiot umowy z naleZyta starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przeplsami,
narmami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacia projektowo-techniczna, elyka zawodews oraz

postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzle reallzawal roboty obhjete niniejszg umowsg bez naleiytej starannosc, nlezgodnie z
obowigzujacymi przepisaml, normami technicznymi, zasadam| sztuki budowlanej, dokumentaciy projektowo- technlczna,

zasadami BHP lub niezgodnle z postanowienlami ninigjsze] umowy, Zamawiajacy ma prawo:
1) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robﬂt poprzez wpis do dziennika budowy, co nle bedzle uzasadnieniem

do przediuzenia terminu wykonania urmowy;
2) odstaplc od umowy w calocl lub w czedel z winy Wykanawey w terminie 30 dni od powzigtiz wiadomoscl o prayczynie
odstapienia;
3) powlerzyé poprawienie lub dokoriczenie przedmictu umowy innym podmiotom na keszt | niebezpleczenstwo Wykenawey;
4) potracit z wynagrodzenia Wykonawcy naleznoscl z tytulu kar umownych.

Wykonawea oswiadcza, e zapoznal slg 2 dokumentacja | miejscem prowadzenia robdt, oraz #e warunki robdt s3 mu znane.
Jednoczesénle Wykonawca owiadcza, ze ponosi wylaczng odpowledzialnost z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejgeyeh na

placu budowy Instalac)l lub unadzer‘l )

Wykonawea ponesl wylgczng odpowiedzlalnesé za:

1)}  przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepisaw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan |ekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe,

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot objetych niniejsza umowa watpliwosd co da rozwlgzan technicznych

zawartych w dokumentadji technicznej, Wykonawey przystuguje prawo do zlozenia u Zamawiajacego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tych watpliwoscei. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminle 7 dni kalendarzowych

od dnia zloZenia wniosku.

g 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawea oSwiadcza zgodnle ze zlozang oferta, caly zakres ninigjszej umowy wykona sitami wiasnymi.
Zmlaha zakresu podwykonawstwa lub powlerzenie wykonania zamdwlenla podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robat budovlanych stanowigeych przedmiat umowy nie stanowi zmiany Umawy,
ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmlane Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje

Umawy o podwykonawstwo,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzed umoweg o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest abowlgzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia
zamawiajgcemu prajektu te] umowy, przy czym podwykonawea lub dalszy podwykonawca jest cbowlazany dolaczyd zgode
wylonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne] z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwylionawey, przewidziany w umowie o podwykonawstwe, nie
moze bye dhuzszy niz 30 dnl od dnia doreczenia wykonawey, podwykonawey lub dalszemu podwykonawey faktury fub rachunku.
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10.

11.

12,

13,
14,

15.

16.

17,
18,

19,

Zamawiajacy, w terminle 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosd, zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem s roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie speinia ona wymagan okreslanych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia diuiszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawlera ana postanowlenia niezgodne 7 art. 463 Pzp.

Niczgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust, 5, do przediozonego projektu umowy o podwykanawstwo, kidrej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaéa sle za akceptacie projektu Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu

poswiadczona za zgndnnéé z aryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budewlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zglasza w farmie plsemnej pod rygorem nlewaznoscl sprzeciw do umowy o

podwiykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, a ktdrych mowa w ust, 5.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przedloonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 robaty

budowlare, w terminie okreslonym w ust. 5, UwaZa sig za akceptacie umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku uméw, ktdrych przedmiotem sg roboty budawlane, wykonawea, podwykonawca lub dalszy pudwykonav.vca

przedkiada zamawlajacemu poéwiadczong za zgodnost z oryginalem kople zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktnrrej

przedmiatem s3 dostawy |ub ustugl, w terminie 7 dnl od dnia jej zawardia, z wylaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejsze]f niz 0,5% wartodel umowy oraz umdw o padwykonawstwo, kidryeh przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego

w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwa o

wartoscl wiekszej niz 50 000 zlotych,

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawes, przedkiada poswiadczong za zgodnoéc z

oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o kidrym mowa w ust, 10, jefeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy

informuje o tym wykonawce | wzywa go do daprowadzenia do zmlany tef umowy, ped rygarem wystapienia o zaplatg kary

umowne],

Przépisy ust. 3-12 stosuje sle adpowiednio do zmian umowy o podwykehawstwo.

Pod rygorem zgloszenla zastrzezeri lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

winien zawleral:

1)  okredlenie stron umowy;

2) wartosé wynagradzenia z tytulu wykenania rabiot;

3) precyzyiny opis i zakres robat; '

4) charakter wynagrodzenia (ryczaltowe/kosztorysowa);

5)  wyceniony koszlarys (przy wynagradzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczaltowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycjl Kosztorysu ofertowego/
harmanogramu rzeczowo-finansowego Wykonawey;

6) wysokoSE wynagrodzenla podwykonawey nie wigksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowe] dla tych
samych robdt, W przypadku, ady z farmularza ofertowego anl z Innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote wykonawea
wycenil roboty, ktdre zamierza powierzyc do wykonania przez podwykonawce, wraz 2 projektem umawy podwykaonaweze]
Wykonawca skiada oswiadczenia, w ktdrym okresla wartosé tych robdt;

7) ., termin zaplaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymanla faktury Jub rach unku, pn}:wlerdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykenawcy robdt budowlanych oraz sposdb platnosd;

B} termin realizagji nle dluzszy nlz wynlkajacy z niniejsze] umowy;

9) okredlenie kar umownych zbleznych z zastrzeZonymi w niniejszej umawie,

Zamawiajgcy dokonufe bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez zamawlajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiatem sg roboty

budowlane, lub kidry zawar! przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmictem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznle naleinasd powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego

umowy o padwykonawstwo, ktérej przedmlutem s3 raboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczoneg] za

zgodnost z oryginatemn kopii umowy o podwykenawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

Bezpofrednla zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalenych podwykonawcy lub dalszemu

padwykonawcy.

Zamawlajacy, przed dokonanlem bezposrednle] zaplaty, jest obowlazany umozliwié wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag

dotyczgcych zasadnoscl bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia ‘podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy

informuje o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dnl od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nle mozna powelywac

sie na potracenie roszczef wykonawcy wzgledem podwykenawcy nlezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenla uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminle wskazanym przez zamawlajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposrednie] zaplaty wynagrodzenla pudkaonawcv lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaie
niezasadnos¢ takiej zapiaty albo

2) zlozyc do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagradzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w przypadku Istnlenla zasadnicze] watpliwoscl zamawiaiacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
platnost sie nalezy, albo i
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawey, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawea wykaze zasadnosc takiej zaplaty.
W przypadku dokonenla bezposrednle) zaplaty podwykanawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote
wyplaconego wynagradzenla z wynagrodzenia naleznega wykonawey, )
Konlecznoi¢ wielokrotnego dokonywania bezpodredniej zaplaty podwykonawcy |ub dalszemu podwykonawey lub koniecznoé
dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartoéci umowy moze stanow!é podstawe do odstaplenia od umowy.
Do zasad odpowiedzlzinodel zamawlajgcege, wykanawey, podwykonawey |ub dalszego poadwykonawcy z tytulu wykananych
rohét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r, - Kodeks cywilny, jezell przepisy ustawy Pzp nie
stanowig Inacze.
W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wynagrodzania na rzecz pedwykenawey lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednic podwykonawca | dalsi podwykonawoy odpowiadaja wobec
Zamawiajgcego solldarnle na zasadzie odpowiedzialnodcl regresowej, wpetnej wysokodci kwot uiszczonych preez
Zamawlajacego na rzecz Podwykanawey, w tym z tylull wynagrodzenla oraz ewentualnych kosztdw sadowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyinym | zasadzonych przez sad odsetelk. O
lle Zamawiajgcy nie dokona potracenla wiersytelnosci z tytulu regresu z wierzytelnodcia Wykonawey z tytulu zaplaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowligzany jest do zaplaty wobec Zamawiajgcago, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonaniz umowy uprawniajace Zamawlajacego do realizacii jeao
uprawnlen z tytuly zabezpleczenia nalefylego wykonania umowy. Postanowienia powyisze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajacego do dokonanla potracenia praystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przysiugujacynl
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg mialy takie odpowlednle zastosowanie, w
przypadku prawomocnego uznanla przez wladclwy sad, fe nlezaakceptowaneru podwykonawcy przystuguié status
Podwykonawcy zaakceptowanego. ;
Postanowienia niniejszeqo paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcdw, w tym
wykenawedw robot budowlanych | odpowiednio dostawcow i ustugodawedw, a zawlerane 2z nimi Umowy zawlerane bedg na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile 53 ju: mu znane, podal nazwy
albo imiona | nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw 1 oséh do kontaktu z niml, zaangatowanych w wykonania
zamdwienia. Wykonawea zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierviszym, w
trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdZniejszym okrasie
zamlerza powierzy¢ reallzacje robdt budowlanyeh lub ustug.

§5,

SPOSOB REPREZENTACII
Do realizacii i rozliczenla niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia nastepujacych
Pracownikaw Wydzialu Inwestycii, Remontdw i Eksploatacii:
Jagoda Zmarz - Kierownik Wydzialu IRE, jagoda.zmarz@kedzierzvnkozle ol
Andrzej Reczek - Zastepca kierownika Wydzlalu IRE, andragjreczek@ledzierzynkozle.pl
Zamawiajgcy powoluje Inspektora nadzoru:
1) branzy drogowej: Pana Gerard Sabhs,
2) braniy elektrycznej: Pana Wlenczystawa Tutrza,
Inspektor nadzoru dziate w granicach umocowania okreélonego przepisam| ustawy z dnia 07 llpca 1994r. Prawa budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2 2024 poz, 725 z pd#n, zm.).
3) Dodatkowo Zamawlajgcy powotuje inspektora w zakresie urzgdzenia zieleni | jej pielegnacji w osobie Pan Piotr Paisdzior.
Do realizacji niniejszej umowy, a takie do kontaktdw z Zamawiajacym, Wykonawca ustanawia nastepujgce asaby: Pan
Sebastian Kuplsinski, Aleja Jana Pawla 11 36, 47-220 Kedzlerzyn-Kodle, tel. 500 625 277, emall: biuro@sanabud,com

Wykaonawea ustanawia:

i

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE I JEGO WALORYZACIA
Wynagrodzenle Wykonawcy za wykonanle przedmiotu umowy okreslonego w 51 ustala sie, w oparciu o zloZong oferte, w formie
wynagrodzenia ryczaltowego brutte (wraz z naleznym podatkiem od towardw i uslug VAT) na
kwote; 220 000,00 zt

stownle: dhwiedcle dwadziescia tysiecy 2/ 00/100,

z uwzglednieniem finansowania i platrodel jak nizej: :

2) wykonanie rabdt budowlanych: 213 400,00 zt brutto (platne w 2024r.);
3) utrzymanie nasadzefi w 1 roku 2 200,00 z! brutto;

4)  utrzymanie nasadzer w 2 roku 2 200,00 zi brutto;

5) utrzymanle pasadzer w 3 roku 2 200,00 zi brutto.
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Piglegnacija nasadzen w okresie 3 lat po zakonczeniu zadania platna przez Wydziat Ochrany Srodowiska |

Rolnictwa Urzgdu Miasta,
Jezeli po zawarclu umowy okaze slg, ze wykonanie niektérych prac skiadajgcych sig na przedmiot zaméwienia stalo sie zbgdne,
[ Wykonawca zaniechal ich wykonania, wynagrodzenle umowne okreslone w ust. 1 ulegnie obnizenlu proporcjonalnie do zakresu
niewykonane] czesci zamdwienia. Kwota, o ktdrg Zamawiajgcy cbnizy wynagrodzenle, zostanie obliczona na podstawie
kasztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego. Na okalicznost obnizenia wynagrodzenia Strony sporzadza protokdl rozliczenia
umowy, przy czym brak akceptagyi protokolu przez Wykenawecg nie pozbawla Zamawiajacego prawa do obniZenla
wynagrodzenia.

Wykonawca nie_moz

umowy na osoby trzecie.
W przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych 2 realizacjy zamdwilenla, Strony mogq dokonac waloryzac]l

wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) plerwsza waloryzacja moie nastapic po uplywie 6 miesigcy od dnia zawarda Umowy; kolejne waloryzacje moga
nastepowaé nie czesclej niz raz na 12 mieslecy od dnia dokonania plerwszej waloryzacji;

2) waloryzacia mose zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawey lub Zamawiajacego § moze dotyczyé wylgeznle nieodebrane]
przez Zamawiajgoego czesc przedmiotu Umowy;

3) ' waloryzacja nastapi z uZyclem wskaZnika cen produkcli budowlano-montazowsj, ustalanego przez Prezesa Gléwnego
Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym Gldwnego Urzedu Statystycznego
(zwanego dalej ,WskaZnikiem”), jezell Wskaznik w dnlu zioZenla wnlosku o waloryzacje przekroczy (£) 2 punkty
procentowe w stosunku do jego wartascl aktualnej w dnlu zlozenia oferty przez Wykonawce, przy czym pozlom zmiany
wynagrodzenia za pozostata do wykonania czesé Umowy, niecdebrang przez Zamawlajgcego do dnia ztoZenia wniosku o
walaryzacje, zostanle powiekszony lub pomnigjszony o wartosé (wysokost) WskaZnika przekraczajgcy (£) 2%;

4} wprzypadku kolejnej waloryzacl poziom wzrostu Wskaiériika odnosl sig do wartosci wskaznlka obowiazuigcego w dniu
ztozenia wniosku o poprzednia waloryzacie;

5) ~ waloryzacja zostanle wyplacona nie wczesniej niz w miesiacu hastepujgcym po miesigeu, w ktdrym opublikowano
Wskaznilk;

6) w przypadku, gdyby na dzief kericowego odbioru rabdt nle zostal opublikowany przez Prezesa Glownego Urzedu
Stabystycznego aktualny Wskainik, do waloryzacil wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny,

7} w przypadku, odyby WskaZnik przestal byé dostepny, zastosowanie znajda inne najbardziej zblizone wskainikl,
publikowane przez Prezesa Gldwnego Urzedu Statystycznego;

8) waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy;

9) - maksymalna wartodé zmiany wynagrodzenla, jaks dopuszcza Zamawiajacy W 2wigzku ze zmiang ceny materfalow lub
kosztow zwiazanych z reallzacia zaméwienia nie moze przeltroczyé 10% wynagradzenia umownego brutto okreslonego
w ust. 1.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenle zostalo zrienione, zgodnie z postanowleniaml ust. 4, obowigzany jest do zmlany

wynagrodzenla przyslugujacego podwykonawey, z ktGrym zawarl umowe na uslugl projektowe fub roboty budowlane

obejmuiace ninlejszg Umowe na okres diviszy niz 6 miesigcy, z zastosowaniem zasad okreslonych w ust. 4.

W przypadku waloryzacji przez Zamawlajacego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowlenlem ust. 4 Wykonawea:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcla aneksu obejmujgcego waloryzacje przedlozy Zamawiajacemu pisemny wykaz

" Podwykonawrow, ktarych umowy spelniajg warunki okreslone' w ust. 5 wraz z kwotaml zmlany wynagrodzen
Podwykonawcow oraz wskazaniem termindw zaplaty tych kwot, albo informacje o braku takich Podwykonawcdw;

2) w terminle wskazanym przez Zamawiajgcego przekale Zamawiajgcemu oswladczenie o uregulowaniu Podwykonawcey
lewoty zwaloryzowanego wynagradzenia.

Niezaleznie od postanowleri ust. 4, wynagrodzenle umowne moze ulec zmlanie w przypadkach wskazanych w § 15,

azonej na.pismie nywaé cesjl wierzytelnodcl z ninigjszej

g§7.

. OBOWIAZKI STRON .

Do obowlazkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnoscl:

1) dostarczenle kompletnego projektu budowlanego araz projektéw wykonawezych;

2) dostarczenie zarejestrowanego dziennlka budowy;

3) przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dnf kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzii o pozwoleniu na budowe,

5) zapewnienle nadzoru Inwestorsklego oraz sprawdzenie ilosci | jakodel rabdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

6) 'potwierdzanie wykonanla robdt zanlkajaocych araz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dzlennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonaweg wykonania tych robdt;

7) wyznaczenie rozpoczecla odbloru robdét budowlanych w terminie do 14 dnl od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakoficzeniu wazystkich robdt;

8) zakerczenie adbloru robdt budowlanych w terminie do 14 dni ad daty ich rozpoczecia,

W ramach realizacjl przedmlotu zamdwienia Wykonawca w szczegdinosel:

1) najpdzniej z dniem przekazania placu budewy musl przediozy¢ Zamawiajacemu oplacony dokument ubezpieczenia OC od
prowadeone] dzialalnoscl gospodarcze]. Suma gwarancyjna na wartosé minimum 200 000,00 zt na jedno | wszystkie

zdarzenia w okresie Ubezpieczenia;
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2) zo@mviazany jest dostarczyé Zamawlajgcemu w terminle do dnia przekazania placu budowy kopie wyZej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych skladek. Ubezpieczenia winny zachowat swa wainost do dnia
dokonanla odbiory koncowego;

3) przed podpisaniem umowy dostarczy padpisane oSwiadczenia kierownika robét/budowy wraz z kopie uprawnien i waine
na czas realizacji przedmiotu 2amdwienia zaswiadezenle 2 Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa, zwanej dalgj PIIB:

4)  przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypelniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawlerajacy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacjl Warunkéw Zamdwlenla;

5)  wprzypadku korzystania z zasobdw podmlatéw trzecich na zassby Itérych powolywal sie skiadajac oferte celem wykazania
speh]iania warunkdw udzlalu w postepowaniu o udzielenle zaméwienia publicznego, przediozy umows okreélajacs warunk
wspalpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6)  prayjmie plac budowy | przystapi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dnl od dnla jego przekazania przez Zamawlajacego;

7)  wyposaly zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre s3 niezbgdne dla lub podezas wykonania robdt;

B) oznaczy teren budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenta bhp, p.po.
itp.);

9) zapewni dozdr na terenle placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) zapewni prawidlows i wiasciwe usytuowanie robét i obiektdw w stosunku do punktdw, linii | pozlomdw odniesienia
wynlkajacych z dokumentacji projektowe;

11) uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kaidej groible opdinienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw
Zamawiajacego;

12) utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na bleigco usuwaé bedzie wszelkle urzadzenia
pomocnicze | zbedne materialy, odpadki i $miecl, opakowanla | Inne pozostalosci po zuzytych przez Wykonawce
materlalach oraz zbedne urzadzenla prowlzotyczne, W przypadku zaniechania powyzszych dzialan, czynnosci porzadkowe _
mopg zostad wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawey;

13) zawiadoml Zamawlajgcegu poprzez wpis w dzlennlku budowy o realizacji robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu co
najmniej 3 dnl przed Ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny pratokdl (protokdt robdt zanikajacych);

14) zglosi konlecznoéc wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15) po zakericzeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenla, tymezasowe zaplecze oraz pozostawi caly teren
budowy i rohdt czysty i nadajaey sle do uzytkowania; :

16) zapewni cbsluge geodezyjna inwestydii;

17) wykona dokumentacie powykonawcza Inwestycji;

18) wykona w ramach przedmlotu umowy zalecenia pokantraine wiadciwych Instytucji;

19) uzyska protokoly odbioru z udziatem przysziego ugyvtkownika przedmictu Umowy,

20} Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawey w zakresie spelniania przez nlego wymagan wskazanych
w ustawie o elektromablinoécl | pallwach alternatywnych, a w szczegdinosci:

a) Woykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie skladac pisemne oSwiadczenle o wykorzystywane]
flocle pojazddw przy realizacji zadan zleconych ninigjsza umowa, kidre zawleraé bedzie informacie nt. tacznej iloéd
pojazdéw, w tym tacznef ilosei pojazddw okreslonych ustaws o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z
Informacia w zakresle numeru rejestracyjnego. Brak zlozenia pisemnego odwladezenla w wyznaczonym terminie
moZe zostad potraktowane przez Zamawlajacego jako niespelnienie wymogu wynikajacego z  ustawy
o elektromoblinedci | paliwach alternatywnych;

b} przediozenie oswiadczenia, o ktdrym mowa w lit, a), nie wylacza uprawnienia Zamawlajgeege do weryfikacjl
spelnienia ww. wymaogu w inny sposdb wybrany przez Zamawlajacego, w szczegdlnosel poprzez zgdanie okazania
pojazdu; : ;

€)W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykanawca | Zamawlalacy zobowlgzue
sig do dostosowania slg do wymagari wynikajacych ze zmienionych przepisdw tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koficowego adbloru umowy badzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1,

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wplsem do dziennlka budowy
potwlerdzonym przez Inspektora nadzoru | powiadamia Zamawiajacego na pismle przy zachowaniu terminow okreslonych

w§ 2ust 1, '
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakoficzeniu robét pisemnle w clagu trzech dnl od daty wplsu zakoriczenia robdt do
dziennika budowy,

Rozpoczecie odbloru koficowego nastapi w terminle do 14 dnl od daty zawiadomienla o zakoriczeniu wszystkich robat,
Zakoriczenie czynnosci odbioru nastapl w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia,

Za date zakoriczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje slg datg wplsu takiego zakoficzenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, e wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty

zgloszone jako zakoriczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.
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B,

10.

L1.

12,
13.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych rabdt dajace sie usungé — odméwi odbioru tych robdt | wyznaczy
Wykonawey termin usunlecia ujawnlonych wad, Do panownego zgtoszenia wykonania robdt po usunigciu ujawnianych w nich
wad stosuje sle odpowiednio postanowlenla ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawlajacy ujawnl w odbleranych robotach wady niedajace slg usungd, lub ktorych usuniecie
wymagaloby znacznego czasu i niewspéimiernych kosztéw, to moze odebrad roboty z tyml wadaml | Zgdac od Wykonawcy
abnlzenia wynagrodzenla wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tega wynagrodzenia,

§9. :
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajgcy przewlduje rozliczenie umowy fakturami czegclowymi za wykonanie poszczegdinych elementdw robdt w cykiu nle
mniejszym niz jedna faktura czesciowa co 30 dni, z tym Ze pierwszg fakture Wykonawca maze przediozyé nie wczeéniej niz 30
dni kalendarzowych od dnla przekazania placu budowy, Suma wartoscl brutto wynikajacych z faktur czesclowych nie moze
przekroczyE BD% kwaty wskazane] w § 6 ust, 1.
Podstawg do wystawienia faktury czedciowe] stanowi protokél odbioru potwierdzajgcy wykonanie czescl rozliczeniowej robdt
wynlkajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podplsany przez inspektora nadzoru.
Prafokdt, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przediozyé do zatwierdzenla Inspektowl nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokolu przez Inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedioZenia go przez
kizrawnika budawy.
Wraz z fakturg Wykanawcy obejmujaca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przediozy¢ kople faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jei zaplaty przez Wykonaweg
lub oiwiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnega Wykonawee lub dyspozycie Wykonawey
przekazania wartoscl wynagrodzenia za podwykonawstwo na rathunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy 2a wykonanle przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koricowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury koricowe] stanowi protoko! odbioru koricowego przedmiotl umaowy.
Zamawigjgcy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespelniajacej warunkow okreslonych w ust. 4 [ 5 oraz do
wstrzymania sle z zaptatg naleznego Wykonawey wyhagrodzenia,
W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywanla jest diuzszy niz 12 mleslgcy warunklem zaplaty,
przez zamawiajacego, drualej | nastepnych czedel naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawlenle
dowoddw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgeym udzlat w realizac)
adebranych robdt budowlanych;
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawlajacemu faktury najpdiniej w terminie 14 dni od daty sporzgdzenla
protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca — Gmina Kedzlerzyn-Ko#le, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Qdbiorca/Platnik — Urzad Miasta Kedzlerzyn -KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzlerzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz' data protokolu odl:loru w zwigzku 2 kb:’ar'ym faktura jest

wystawiana.
Zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapl w przypadku!
1) faktury czesclowe] - w terminie 21 dnl od daty otrzymania faktury;
2) fakturg kericowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawlajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sq roboty, towary i ustugi, w adniesleniu do ktdrych majg zastosowanie przepisy ustawy
o podatku od towardw i uslug dotyczace mechanlzmu podzlelonei platnoscl, Wykonawea zobowiazany jest do wystawlenia
faktury zgodnie z zasadami okreslonyml w tych przepisach, Wykonawea ponosl odpowiedzialnosd wobec Zamawiajgcego za
szlwode, kidrg ten poniesie w skutek niewystawienla przez vaunawce faktury VAT zgodnle z zasadaml dotyczacymi mechanizmu

podzielonej platnoscl.

E10.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umawng:

1) za odstapienle Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za l<tore poriosi odpowledzialnodé Wykonawea, w wysokosc 20%
wynagrodzenia umownego ckreslonego w § 6 ust. 1;

2) zanaruszenie terminu razpoczecia robdt, w wysokosc 0,2% -.wnagmdzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kaidy
dzien opdznienia liczge od 7-go dnia od daty przekazania placu budewy;

3) zaopbéinienle w oddanlu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokoscd 0,2%b wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzied opdnienia;

4)  zaopdinienie w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranci, w wysokodel 0,15%
wynagrodzenia umawnego okreslonego w § 6 ust, 1 za Kazdy dzieri opdinlenia, liczony od dnia nastgpnego po dniu

wyznatzonym na przystapienie do usuwanla wad;
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5) za opéinienie w usunieciu wad stwlerdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokoécl 8,15% wynagrodzenia
umownego okreslonego W § 6 ust. 1 za kaidy dzieti opéénienia liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
usUniecie wad,

6) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoécl 0,02% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z ummowy pomiadzy Wykonawcg
(podwykonawca) a podwykonawcy (dalszym podwykonaweg) albo w przypadiu nleterminowej zaplaly wynagradzenia
naleznego podwykonaweom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego
z umowy pomigdzy Wylonawca (podwykondwed) @ padwykonaweg (dalszym padwykonawea) za kazdy dzied opdinienia
liczony od dnla nastepnego po dniu, W ktdrym zaplata powinna nastapic, nle wlece] jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia;! !

7} w. przvpadku pleprzedioz ) (e .
lane, | W wysokoscl 0,1% wynagrodzenla umownego okredlonega w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdinienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) wprzvpadky nieprzedlozenia nodwiadczone| za zgodnos z oryainatem kopii umay zmiany w
wysokodcl 0,1% wynagrodzenia umawnege okreslonego w § 6 ust. 1 za kaidy dzien opdinlenla, ficzony po 7 dniu od
daty jej zawarcia; :

8) w przypadku braku zmiany umowy o padwykonawstwo w zakresle terminu zaplaty w wysokosel 0,1% wynagrodzenia
umownega okreslonega w § 6 ust, 1 za kazdy dzien opéinienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawinjacego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgeych wskazane w § 17 ust. 1 czynnoscl w trakcie realizacjl zamowlenla w wysokadcl 2% wynagrodzenia
umownego okreflonego w § 6 ust, 1;

11) za opéinienie w przedlozeniu w wyznaczonym terminle zadanych przez Zamawiajacego doweddw w eelu potwlerdzenia |
speinienia przez Wykonawce lub Podwykenawee wymagu zatrudnlenla na podstawle umowy o prace oséb wykonujgeych |
zamowienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéZnienia, liczac od
nastepnego dnia po uplywie wyznaczonego terminu,

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowna: :

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, 2a ktdre ponosi adpowiedzialnosé Zamawiajacy w wysokoscl 20% wynagrodzenia
umownego okredlonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacl okreslone] w § 14 ust, 1 pkt 6i 7;

2) za opdinienie w przekazaniu placu (terenu) budawy w wysokosci 0,1% wynagradzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdinienia; ;

3) zaopbinienie w przeprowadzeniu odbioru karficawego przedmiotu umowy w wysakosel 0,1% wynagrodzenia umownego
okredlonego w § 6 ust. 1 za kaidy dzier apdinlenia, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdrym odbior kofcowy
powinien sie rozpoczac i zakoneczyd. g

kaczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié kaida ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej

w § 6 ust. 1. JeZell kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesiongj przez Strony szkody, kazda ze

Stron moze dochodzié odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych przewldzianych w Kodeksie cywilnym.

Zamawlajacy moke potracic wierzytelnosc z tytutu naleznej mu od Wykanawey kary umewnej z wlerzytelnosclg Wykonawey

wobec Zamawiajacego wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umowne] i wyznaczenia

terminu jej zaplaty.

mowy o podwylonawstwa, kidrei przedmiotem sa roboty

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY "
Wykonawea oswladcza, iz wnldsl zabezpleczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w wysakoéci
5% wartodci wynagradzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:
11 000,00 2!

i siownie: jedenascle tyslecy 2 00/100
ffﬂ..{l'tl : {(: waznej do 0, 40305 ;

w formle :
!

Zabezpleczenie moze zostad zarachowane w szczegdlnoscl na poczet przysiugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar

umownych,

Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpleczenia lub wnieslenia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, tj. do

uplywu okresu rekojmi za wady lub gwaranci.

W przypadku nleprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdinle) na 30 dnl przed uplywem terminu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenla wniesionego w irinej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w

pieniadzu poprzez wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata ta nastapl nie pdiniej niz w ostatnim dniu

waznodcl dotychczasowego zabezpleczenia, !

i Dotyczy uméw zavieranych na okres diuzszy nld 12 miesieey
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Zamawiajacy zwraca zabezpleczenie w nastgpujgcy sposab

1)  70% zahezpieczenia zwrdcone zostanle w terminle 30 dni od dnia wykonania zamdwienia | uznania przez Zamawlajgcego
za nalezycie wykonane (dzies podpisania ostatecznego protokolu odblorl przedmiotu Umowy);

2)  30% zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszezei z tytutu rekojmi za wady lub gwarancjl zwrécone zostanie nie pééniej
niz w 15 dniu po uplywle okresu rekojmi za wady lub gwarancl. .

Zamawlajacy wstrzyma sie ze zwrotem czgdcl zabezpleczenia nalezytego wykonanla umowy, o ktérej mowa w ust, 5 pkt 2, w

przypadku gdy Wykonawea nle usunat w terminie stwierdzonych w trakeie odbioru wad Iub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacil umowy ulegnie zmianie termin wykonanla umowy, Wykonawca zobowigzany jest do nlezwlocznego
przediuzenia ohowigzywania zabezpieczenla stosownle do zmienionego termlnu wykonania umowy.

§12.
GWARANCIA | REKOIMIA

Wykanawca oswiadcza, 12 udziela gwarancil na zrealizowany przedmiot zsmdwienia wg ninlejszej umowy na okres 60 miesigcy

liczgc od daty adbioru koficowego.

WARUNKT GWARANCII

1,

2,

3

Wykonawea oiwiadcza, 2e wykonane roboty oraz ufyte materlaly nie majg wad konstrukeyjnych, materialowych lub
wynikajacych z bledéw technologicznych | zapewniajg bezpieczne | bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresle gwarancii Usunle wadg na whasny koszt niezwlocznle po otrzymaniu od Zamawiajacego plsemnego
powladomienia. ‘

Jezeli Wykonawea nie przystapl do usuwania wad w ciagu 48 godzin od dokenania ogledzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawlajacy bedzie mial prawo usunad wade we wlasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko | kosat Wykonawcy
m.In. z zabezpieczenla nalezytego wykonania Uumowy, 2 jednoczesnym prawem naliczenia przez 2amawlajacego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 15,

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywad za powladomieniem
Zamawiajacego | uZytkownika oblektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen oraz dokonywaé czynnoscl
konserwacyjnych, ktdre warunkujg utrzymanie gwarancji udzlelonej przez Wykonawee.

Wykonawca ponosi odpowledzialnos z tytutu awarancji za wady fizyczne i prawne, zmnlejszajace wartosc uzytkowa, techniczna
i estetyczng wykonania robdt.

Okrés gwarancii na toboty oraz urzadzenia I materialy naprawione bedzie sie rozpaczynal panownle od dnia zakoriczenia
naprawy.

Zamawiajgey ma prawo #adad wymiany urzgdzenla lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta pozytywnego
efektu dziatania fub zachowania sle urzadzenla czy materlatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé gwarancying za dostarczone | wbudowane urzgdzenia oraz materialy do kofica
udzlelonego okresu gwarancyjnego pomima uplywu gwarancil wytworcy urzadzenia lub materialu, Wykonawca odpowiada za
wade rowniez po uplywie okresu gwaranci, jezell Zamawigjdcy zawladomil Wykonawce o wadzie przed Uplywem tejie
gwarancji.

Poza uprawnlenlami wynikajacymi 2 gwarancii, Zamawlajgcy ma prawo dochodzié od Wykonawcy uprawnlen z tytulu rekejmi
na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodelsle cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytulu
rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydanla przedmiotu
zamowlenla Zamawiajgcemu, liczac od daty adbioru koricowego.

§13.,

ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
Wykanawea jest adpawiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, Jezell wykonany przedmiot umowy ma wady zmnlejszajgce jego
wartosc lub uiytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umovie.
Wykonawca jest odpowledzialny z tytulu rekajml | gwarancjl za wady fizyczne przedmiotu umowy Istnigjace w czasie
dokonywania czynnosei odbioru oraz za wady powstale po odblarze, lecz wynikle z powaddw zalstnlalych przed zakonczeniem
adbloru karicowego robot,
0 wykryciu wad Zamawiajgey jest obowlgzany zawladomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiafacy nie wywiaze sle z obowlazku zawladomienia a Ujawnleniu wady w terminie 7 dnl od je&j wykrycia, a opdznienie
zawladomienia spowodowalo zwigkszenie wady lub innej czesci obiektu, lub urzadzenla koszty zwigzane z usunigciem skutkow
opdinienia zwiekszonego uszkodzenia obcigzaja Zamawliajacego, g
Istnienie wady powinno byt stwierdzone protokelarnie. O dacie | miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalazy
zawiadomic Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawlajgcy wyznacza termin
na usuniecie wad. Wykonawca przystapl do usuwania wad nie péZniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania oglgdzin lub powziecia
wiadomaosci o zaistnieniu wad.
Wykonawea Jest zobowiazany powladomic pisemnie o usunieciu wady w terminle trzech dnl kalendarzowych od daty jej
naprawy.
Usunigcie wad powinno by stwierdzone protokolamie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego,
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§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawlajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nlerozpoczecla robdt przez Wykanawce w clagu 7 dnl od daty przekszania placu budowy lub przerwania robét na akres
diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalefytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacia projektowa, zasadaml BHP lub niezgodnie z postanowieniami
ninlejsze] umewy, po uplywle terminu wskazanego w uprzednia skierowanym do Wykenawey wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen; :

3) popadnlgcia przez Wykonawce w zwloke diutsza niz 7 dnl w usunleciu wad robdt ujawnlonych przez Zamawiajacego w
trakcle edblary w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawizjacego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczahia termihu dodatkowego;

4) popadnigoia przez Wykonawce w zwioke diuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakorczenla robdt wskazanego w § 2
ust. 1 pkt 2, bez ohowigzku wyznaczenla terminu dodatkowege;

5) rozwigzania przedsieblorstwa Wykonawey, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawoy lub postawlenia go-w stan
lilswidacji;

8) zaistnienia Istotnej zmiany okollcznosci quodujqcaL ze wykonanie umowy nie leZy w interesie publicznym, czego nie
maina bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moie zagrozI€ Istotnemu Interesowi
bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczerstwu publicznemu Zamawlajacy mote odstapié od umowy w terminie 30 dni od
powzlecla wiadomaosci o tych okolicznoéelach bez ponoszenia konsekwencji w pastacl kar umawnych wyszczegdinlonych
w niniejszef umowie (art, 456 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnla 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamawien publicznych, dalej .Pzp").
W tym przypadku, wykonawca moze 2adac wy}aczme wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy,

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art, 455 Pzp;

B) Wykonawea w chwlll zawarcia umowy podiegal wykluczenlu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunal Sprawiedliwosci Unil Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewldziane] w art. 258 Traktatu o

funkcjonowaniu Unii Europejskie], ze Rzeczpospolita Polska uchybila zobowlazaniom, kidre claza na niej na mocy
Traktatdw, dyrekbywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE | dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, e zamawiajacy udzlelil
zamawienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzl pozwolenia na budowe przez argan wydajacy te decyzje. W takim przypadku
Wykonawcy nie przysiugule prawo 2adania od Zamawlajgcego kary umowne] lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia
za roboty wykonane do chwill adstapienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktorym mawa § 1 ust, & dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o elektromabilnosci
I pallwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadlach Zamawiajacy mo2e odstapic od umowy w czescl z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1. W

przypadku odstaplenia od umaowy w czesci 2 przyczyn Innych ni wskazane w ust, 1 Zamawlajgcy gwarantuje Wykonawcy

wykonanle robdt o wartosei nle mniejszej niz 50% wartoscl przedmiotu umowy. Z tytulu zmniejszenia zakresu umowy

Wykenawcy nie przysluguig Zadne raszczenia.

Wykonawca moze odstapic od umowy w catoscl lub czedci w nastepujacych przypadkach:

1} popadnigcla przez Zamawiajgcega w zwioke diuiszy nii 30 dnl w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu tego
przakazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt I;

2) popadnlgcia przez Zamawiajgcego w zwloke dluiszg niz 30 dni w zaplacie fakiury czedciowej w stosunku do terminu
zaplaty tej faktury wskazanego w § @ ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoscl. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne

uzasadnlenie swoje] decyzjl.

W przypadku odstapienia przez Zamawlajaceqo od umowy w caledel lub w czesci na podstawie postanowlenia Umowy lub

ustawy Pzp, Zamawiajacemu przysluguje prawo do potracenia z wynagrodzenla umawnego Wykonawey wartoscl nlewykonane)

= do chwlii ztozenia drugiej stronle oswiadczenia o cdstapleniu od umowy — czadel przedmiotu umowy. Wartodé potracenia
wylicza sie w oparciu o wyszezegdinione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeéel proporcjonalnie do

zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akeeptujg w obustronnie podplsanym protokale, W

przypadku, gdy Wykonawca odmawla podplsania pratokalu zawlerajacego wyliczenie potracenia Zamawiajgcy jest uprawniony

do dokonania potracenla na podstawle jednostronnle sporzgdzonego dokumentu,

W przypadku, o ltdrym mowa w ust. 5, Wykonawca moie Zgdac wylgcznie wynagrodzenla naleinego z tytutu wykonanla czedel

umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY
Zmlany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawlajaey dopuszeza mozliwoéc zmiany ninlejszej umowy w stosunku do tresel oferty, na

podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmniejszenia lub zwiekszenla zakresu robdt. abjetych umowa oraz zwiazanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci

wynagrodzenia.
2)  wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tyn koniecznoscl zmiany wysokescl wynagrodzenia;
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3) zmiany kidregokalwiek z termindw wskazanych w umawie;

4y zmiany wysckosci wynagredzenia,
Zmlana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapic w przypadku zaistnienia okolleznosdl, ktdrych nie mozna bylo przewidziec

przed zawerciem umowy. W tym przypadku rozliczenle zmiany zakresu zaméwienia nastapl na podstawle drednich
ogéinokrajowych czynnikéw cenotwérczych w zakresie kosztdw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju
robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenatwdrczych w zakresie stawki robaczogedziny. Ceny materialdw
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawle rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynnikl
canotwdrcze jak [ ceny sprzetu | materialéw beda przyjmawane z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot, Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa jest protokdt koniecznoscl, podpisany przez kierownlka budowy
i Inspektora nadzaru Inwestorskiega oraz zatwlerdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawlajacega.
Zmiana, o kidrej mowa w ust. 2 pkt 2, maze nastapi¢ jedynie w przypadku zalstnienia obiektywnych okolicznoéci zwiazanych 2
realizacia przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie
rabdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastapl na podstawie rednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie
knsztow ogbinych, zysku | kesztw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw
cenotwdrczych w zalkresie stawki roboczogodziny. Ceny materfalow oraz sprzgtu beda przyimowane na podstawie srednich
cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKQCENBUD. Czynniki cenotwércze jak |ceny sprzetu | materiaiéw bedg
przyjmowane z kwartalu poprzedzajacego wykonanle robdt. Podstaws do zlecenia wykonania robot zamiennych jest protokél
koniecznoscl wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy | inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zalwierdzony przez nsobe upowainiong ze strony Zamawiajacego.

Zmiana termindw wskazanych w umowie maze nastapié w przypadku:

1)  wystgpienia okolicznogei lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacie w wyznaczonym terminie przedmiotu zaméwienla bez
usuniecia bad? likwidacii powyzszych okolicznoéel lub zdarzen nlezaleznych od stron Umowy, ktdrych wystapienia nie
mozna bylo przewidzieé w dniu zawarcla umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia
w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawlajacego koniecznodcl zmiany terminu umownego;

2) ' wystapienia sily wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana; deszcz nawelny, pozar, uderzenie plaruna, zapadanie
lub osuwanie sie zieml, zalanie, uderzenle pojazdu), klgski zywiotowe] lub warunkédw pogadowych niepozwalajgcych na
zachowanie parametréw technologicznych lub jakesciowych realizowanych robot. Podstawy zadania przediuzenia terminu
umownego jest przerwanle robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dzlennika Budowy.

3)  zmiany 2akresu umowy.

Zmiana wysekesc wynagrodzenia umownego moze nastgpic w I::rzv;:adku:

1)  zmilany stawki podatku od towardw i uslug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysokoici minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoscl minimalng] stawki godzinowe], ustalonych na

" podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;?

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spetecznym lub ubezpleczeniu zdrowotnemu lub wysokodcl stawki skladki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;*

4)  zmiany zasad gromadzenia | wysokosc wplat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
patdzlernika 2018 o pracownliczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 2,

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastqpic na pisemny umotywowany

whinsek Wykonawey. Zmlana jest dopuszezalng, jezell Wykonawea udowadni, Ze zmiany te mafg wplyw na koszty wykonania

zamowienla przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu

Informacje zawlerajacq szczegdlowy kalkulacle wplywu okallcznodcl wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji

zaméwilenia, w szczegdlnoéd wskazulac wysokodc odpowlednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikow

realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wplyw odpowiednich czynnikéw na zmiang kosztéw.

Zamawiajgcy mote odmdwlé zmiany umowy w przypadku, gdy wyjaénlenia nle bedg w wystarczajgcy sposob uzasadniac

proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczyé wylacznie kosztdw realizacji zamdwienia w okresie po wejsclu w

#ycie odpowlednich zmian przepisow. ;

Zamawlajacy dopuszcza zmlane wysokodcl wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleZnosd od kwoty, Jaky bedzie

dysponowat w budZecie na reallzacje przedmictawego zadania inwestycyjnego,

Wszelkie zmiany | uzupelnienia niniejszej umowy wymagaia zachowania formy pisemne]j ped rygorem niewaznosci w postac

aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znaleic sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz

wskazanie okolicznosci uzasadnlajgce dokonanie zmlan.

§16.
Zasoby podmiatu trzeclegd /IEZELI DOTYCZY/

Wykonawca q.éwiadcza, 7e w celu realizacji Umowy zapewni odpowlednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnoécl, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienla w zakresle niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,

zgadnie ze ztozong Oferty,

2 Dotyczy umdw zawleranych na okres diutszy nl2 12 mieslecy
3 Dotyczy umdw 2awleranyeh na okres diukezy ni2 12 miesiecy i
4 Dobyczy umaw zawieranych na okres diuiszy nli 12 mieslacy
5 Dpbyczy umdw zawleranych na okres diuzszy nid 12 miesleoy
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Wykonawea oéwiadeza, Ze posiada wiedze | dodwiadczenle wymagane do reallzacji robét budowlanych bedacych przedmictem
Umowy, oraz 2e dysponuje odpowlednimi srodkami finansowyml umeziiwlajacymi wykonanie przedmiotu Umowy,

Wykonawca oSwiadcza, Ze podmiot trzeci/podmioty trzeclé === (nazwa podmiotu trzeclego), na zasoby ktdrego/ w zakresie
zdolnosel technicznej/lub zdolnoéci zawodowej | zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawea powolywal sle celem
wykazania spelnianla warunkéw udzialu w postepowanliu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie bral udzial w realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdinosci z zobowiazania podmictu trzeciego do oddania niezhednyeh zasobdw
na potrzeby wykonanla zamdwlen|a,

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzah wynikajacych z dokumentdw skiadanyeh w celu udowodnienia
dysponowania zasobam| niezbednymi do realizaci zamdwienia (zobowiazanie, inne, wylasnienia) przez ———r= {nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu nnym podmictem/padwykanawea, {

Jezell zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrega zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art, 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwler publicznych, w celu wykazania spelnianla warunkéw udzialu
w postepowaniu, Wykenawea fest abowlgzany wykazaé Zamawlajacemu, i2 proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnle speinia je w stopniu nle mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postepawania o udzielenie zamowienia.

§i7.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
Zamawlajacy wymaga 2atrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykanawces lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosei!

roboty drogowe, roboty elektryczne

w trakele realizach niniejszego zamowlenla.
W trakcle realizacji zaméwienia Zamawlajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawey

odnosnie do spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawee wymogu zatrudnienla na padstawle Umowy o prate osdh

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosdl. Zamawlafgcy uprawniony jest w szczeqdlnasel do:

1)  2adania oéwiadczen | dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww, wymogdw i dokonywania Ich oceny,

2)  iadania wyjadniel w przypadku watpliwosd w zakresle potwlerdzenia spelniania ww, wymagdéw:

3) przeprowadzania kantrall na miefseu wykenywanla $wiadczenia,

W trakeie realizacfi zaméwienia na kazde wezwanle Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwanlu terminle Wykonawca

przedloy Zamawiajgcemu wskazane ponize] dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymaogu zatrudnienia na podstawie

umawy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoéc, 4.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadezenie Wykonawcy lub Podwykonawey o zatrudnlenlu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

czynnosel, ktdrych dotyczy wezwanle Zamawlajgcego. Oswiadezenie to powinno zawierad w szczegdlnosci: dokladne

okreslenie podmiotu skladajacego oSwiadczenie, date zloZenia aswiadezenia, wskazanle, e abjete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem llczby tych aséb, rodzaju umowy o prace

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionef do zlozenla odwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykanawey;

3) poswiadczong za zgodnoic z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig urmowy/uméw
o prace osob wykonujgcych w trakde realizacli zaméwienia czynnaéa, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenle Wykonawcy lub
Podwykonawcey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdw
powinna zostaC zanonimizowana w sposéb zapewniajacy echrone danych osobowych pracownikdw, (t. w szczegdlnodci
zawierat anonimizacje adresow | nr PESEL pracownika). Imie | nazwisko pracownika nle podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj Umowy o prace i wymiar etatu powinny byé moliwe do zidentyfikowanla;

4) zeswiadczenle wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Padwykonawee skladek
na ubezpleczenia spoleczne | zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong z2a zgodnodc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcs kople dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczer, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrane danych osobowych pracownika.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawee lub Podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawle umowy o prace oséb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoécl Zamawlajacy przewlduje sankcje w postacl obowiazku zaplaty przez Wykonawee

kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenle przez Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie adanych przez Zamawiajacego dowoddw w celu

potwierdzenla spelnienia przez Wykonawce fub Podwykanawce wymogu zatrudnienla na podstawie umowy o prace traktowane

bedzle rowniez jako niespelnlenle przez Wykonawee lub Podwykonawce wymogu zatrudnienla na podstawle umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéc i obarczone sankcig zaplaty przez Wykanawce kary umownej w wysokadcl

okreslonej w & 10 ust, 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwodcl co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Padwykonawce, Zamawialacy

maze zwréci¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcie Pracy. :

g18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregUlowanych niniejsza umowy majy zastosowanie przepisy prawa polskiego w szezegdlnodei ustawy - Prawo
zamowier publicznych, ustawy Prawa budewlane araz Kedeksu cywlinege.
Ewentualne spory wynikie przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygad bedzie Sad whadciwy dla sledziby Zamawiajacego,
Urmowe sporzadzono w trzech jednobrzmigoych egzemplarzach, w tym: 1§ egz, dla Wykonawey, a 2 egz. dia Zamawiajacego,
Strona 14 2 15
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Integralng czest umowy stanowig nastepujgce zalgczniki:

1)
2)
3)
4)

Szczegdlowe zobrazowanie zakresu podstawowego

Oferta Wykonawcy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozyciami zlecanymi podwykanawcom,
Potwlerdzenle wnleslenla zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Dokument po'd’ﬁn

Sebastian Kupisin
Data: 2024.09.05 7 :10:48 CEST

przez

M Strona 157 15






Kedzierzyn-KoZle 05.09.2024 r.

Zatacznik umowy
Miejscowos¢, data

SANABUD SPOERA AKCYINA
Nazwa firmy

Roboty budowlane w ramach zadania L
Uiviriana nawisrzehnl na podwdriach przy ul, Gagarina 41 2 — etap 3ZL - B.O,, os. Srédmiescie
w Kedzierzynie-lodiy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszezalna Udziat
wartosé w ofercie Kwota Czas | Podwyke-
Lp. Zakres rzeczowy graniczna fLlEre brutto | realizacii | nawstwo
Zamawiajacego| .. oo [zH] [dni] TAK/NIE
[%] [%]
1 2 '3 4 5 6 7
. | Prace geodezyine, wycinka, karczowanie i ,
L utylizacja drzewostany 4o 6,0% s s 8
2 | Roboty rozbidrkowe - podloze, dagl da 7% 7 15400 4
3 | Wywdz gruzu do 3,5% 3,5 7700 i
Droga poZarawa — fuk - kostka bet. gr. 8 cm a
4 |- 288,0m?, obrzeza bet. 30 x 8 cm - 107,0 m do A0% b ! He
Chadnikl - kostka bet, gr, B em - 182,20 m?,
8 ohrzeza bet. 30 x Bcm - 165,6 m da- B - 7 39000 1
Mala architektura (fawkl - 1 szt., kosz na
6 Smieci - 1 szt. do 1% 1 2300 1
7 | Demnontaz istniejacych elementdw stalowych do 0,1% 0,1 220 1
8 Nasadzenia drzew do 2,5% 2 4400 2
9 | Nasadzenla krzewdw do 1%
10 ' Humusowanie z absianem trawg do 10,0% ' 1.7 16880 5
Roboty elektryczne- zabezpieczenie kabli i
11 eleldryczryeh do 5% 5 11000 2
Utrzymanie | pielegnacja nasadzen drzew w
12 okresie 36 miesiecy (3 lat) od daty odbioru
koricowego - platnosc Wydziat Ochrony '
Srodowiska | | Rolnictwa UM
12.1 | L rok do1% 0,9 2000
122 |1 rok do 1% 0,9 2000
12.3 | III rok . do 1% 09 2000
Poz. 12 platna po kazdym roku pielegnac)i
po akceptacil Ggrodnika Miejskiego !
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajgcego w kal. 2 wartodo
aranicEnveh, w % od do ...
WY LE i T WEE Wi e [ Suma [%] | Suma [zi] 42 emm—————
Praca i eEawie W
UL S ST WL 1 4]
Razem \ 100 220 000,00 - -

Nazwa zamdwienla: Wymiana nawierzsinl na puﬂ\.‘}c‘u‘!’.ng ﬁzwjhsﬁg:ijhﬁﬁ i petap 11— 8.0, DS-PWE%MWEW;

swlenis: ZP.271,1.37.2024. al. Jana Pawia |l 36 ey et
Nr 7amdwlenia 71.1.37.2024.A £7-220 Ked “‘lam‘\.géggg;lgum e £ f’?-(;___“__c_‘_’ S
; HE2g. -
NIP 7402103718+ PR ies. - BEBASTIAN KUPISINSRT






