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zawarta W dnil .....leceei e w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy 5
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Hiramowiers Fy R : {

zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

‘.A.i.-'-u‘.) v

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kddzierzyn-Koz'Iez_.: Pl UU.C/S’ S b 7—4 / | R !

A
K+D Budownictwo Sp. z 0.0. z sledzibg w Kedzierzynie-Kozlu 47-200 przy ul. Glubczyckiej 21

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000233916
REGON: 160019290 NIP: 1990031269 zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Adama Kernera - Prezesa Zarzadu
tgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pismo z dnia 15.02.2019 r,

Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania ca#osa przedmlotu zamowienia okre$lonego w ofercle
w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:

Modernizacia i rozbudowa placu zabaw w obrebie ulic Lompv, 1 Maja, Plebiscviowej
w Kedzierzynie-Kozlu - Etap I - T3] POSTEPOWANIE
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
sporzadzonego przez: (1) Plac zabaw -KOSZT-BUD Zakiad Ustug Projektowo — Kosztorysowych Dariusz Majer,
44-196 Knurdw, ul. Dworcowa 10/3, (2) Plac fitness — Krystyna Krol Kedzierzyn-Kozle

2. Zakres zamowienia obejmuje:

1) Dostawa i montaz zestawu zabawowego Skaylab4 - 1 szt.,

2) Demontaz i montaz zestawu zabawowego Halina ~ 1 szt.,

3) Wykonanie stref ochronnych z maty przerostowéj ~tylko montaz (maty inwestora) — 171,60m2

4) Chodniki z kostki betonowej (dojécia do placu zabaw) gr. 6¢cm — 273,44 m2, obrzeza — 183,96m

5) Zakup i montaz — wahadto + twister — 1 szt.,

6) Zakup i montaz — drabinka + podciag gérny — 1 szt.,

7) Zakup i montaz — wycigg gorny + wyciskanie siedzac — 1 szt.,

8) Zakup i montaz — wioslarz + prasa nozna — 1 szt.,

9) Zakup i montaz — rowerek + jezdziec — 1 szt.,

10) Rekultywacja terenu (1927,0 m2), obsianie trawa (1927m2), nawozenie-podlewanie- koszenie trawy

w okresie 3 miesiecy po zasianiu, demontaz i ponowny montaz mat przerostowych (271 m2)

11) Utwardzenie terenu pod fawki i stojaki na rowery-nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm- 29,55 m2,
" obrzeza bet. 30x8 cm — 26,6 m,

12) Dostawa i montaz fawek ~ 4 szt

13) Dostawa i montaz koszy na $mieci — 2 szt.,

3. Przedmiot umowy okreslony w ust.1. obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.’
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2) Kompleksowg obsluge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym
2kpl. na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat | wydzielenie gruntu pod
obiekty. Format i zawartos¢ plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej.
Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikgw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukiadzie
wspolrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach
obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczna
K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty o$wietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢
opisane nastepujacymi warstwami: kable przylaczy nn. - polilinial), / kable obwodéw oswietleniowych
- polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki o$wietlenia ulicznego -
prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych),
2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowe;.

3) Organizacje, zagospodarowanie i hkwrdaqc—; placu budowy.

4) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przeplsy wymagajq sporzadzenia

takiego planu.

5) Zebranie odpaddw powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zamowienia i przekazanie ich do
odzysku, unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstale w ten sposdb odpady - w tym réwniez
wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatoSci typu gruz, ziom,
pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania
Odpadow Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajagcemu zezwolenie na transport
odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami. -Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego zdementowanych materialow nadajacych sie do odzysku jest
mozliwe na okres nie diuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢  zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce ztozenie wytworzonych
odpadéw na RIPOK lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpadow.

6) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucii panstwowych, inwestora i uzytkownika.

7) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach. "

8) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegélnosci na
uwidocznieniu ogdlnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje
Wykonawca przekaze Zamawiajaceniu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w
terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

9) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

10) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek
prowadzonych robot.

11)Wykonawca zobowlgzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiada¢ i przedtozyé
Zamawiajacemu optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Suma gwarancyjna na wartos¢: 200.000,0 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. ' )

12)Zamawiajgcy wyraza zgode ha zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajace i
mrozoochronne , pod warunkiem spetnienia wymogéw zawartych w dokumentacji projektowej ,
STWIORB - udokumentowanych wynikami badan gruntu , przedtozonych Inwestorowi.

13)Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatow
rozbidrkowych spefniajagcego wymogi dokumentacji projektowej , STWIOR udokumentowanego

_ wynikami badan , przediozonych Inwestorowi 1
14)Wykonawca zobowiazany bedzie do organizacji rob6t w sposéb zapewniajacy
mieszkaticom bezpieczne uzytkowanje ze swoich posesji.

Szczegotowy zakres zobowigzah Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wy}<onania i Odbioru Robot Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czeS¢ niniejszej Umowy.
Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia = ryczaltowego wykona wszelkie
czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamow1enla

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zaméwienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowiazujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezyta starannoécig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i
wihasciwej organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegbtowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentéw sktadajacych sie na Umowe ‘wynika¢ bedzie rézny zakres swiadczen lub rdzne standardy ich
wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres swiadczen lub wyzszy standard wykonania.
Ostateczna decyzja w tym zakresie naleze¢ bedzie do Zamawiajacego.
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§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - do 115 dni kalendarzowych liczonych od daty
przekazania placu budowy; ]

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy

. . QO konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem

obiektu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce; o terminie przekazama placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

Termin realizacji zamowienia lub zmiana jego wynag'rodzenia moze nastapi¢ wylacznie w przypadkach,
. okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajgcemu przysfugujé prawo odstapienia od umowy w przypadku nle rozpoczecia robot przez
Wykonawce po uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy
kar umownych okreélonych w umowie.

§3. Y
NALEZYTA STARANNOSC
. Wykonawca zobowigzuje sie;vakonéc' przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczna, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowa bez nalezytej starannosdi,
niezgodnie z obowigzujacymi przepisaml|, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) . odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg j miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki robot
sa mu znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, e ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
- ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowledzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.,

r

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji rob6t watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych

" w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u Zamawiajacego pisemnego wniosku
o wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku. '

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
. Wykonawca  oSwiadcza  zgodnie  ze z{oiona oferta, ze: ezeSé—robét—w—zakresie

/caty zakres niniejszej umowy wykona sitami w&asnymlik)

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykénawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dolgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z pro;ektem
umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy :lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane lub akceptuje przediozony projekt.
Postanowienia te maja analogiczne zastosowanie do projektdw zmian takiej umowy.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowiane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwéenia na roboty budowlane przedk}ad'a
Zamawiajacemu poswiadczong za .zgodnqéé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przediozong
umowe. Postanowienia te maja analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

9. Niezgioszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

10. Pod rygorem zgloszenia zastrzeZen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac: :

1) okreslenie stron umoWy;

2) wartosc Wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu - kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym
okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaplaty wynagrodzeﬁia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposob platnoéci;

8) termin realizacji nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z z.astrzezonym'i‘ w niniejszej umowie.
10) przepisy dotyczace wykonania zobowiazar podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczegdlnosci

z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw j ustug (Dz. U. z
2016 poz. 710 z pézn. zm.) w tym m.in:

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowe] 2R o ety aaccodfioeghockn noagoncARHOCE poo

b) o$wiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ‘platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP 1 ..ocivereriiie e
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11. Zamawiajacy moze takze ztozyC zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy
oraz gdy umowa 0 podwykonawstwo zostala podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé 2z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy |ub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

. 0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zt.

13. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

14. Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

" lub dalszemu. podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, [ub ktory zawart przediozong zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku

zaptaty odpowlednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane,

16. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wylatznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
_ Zamawiajgcego  umowy o podwykonawstwo,  ktérej przedmiotem s roboty budowilane,
lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacyr jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

" podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokonacé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty albo -

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

' podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
W ust.15, zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajacego z
uzasadnionymi roszczeniami wyplaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajacego wspdinie z Wykonawca o ktorej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu
Cywilnego. Realizacja tege zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy
i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

22. Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
" 0 ktorych mowa w ust, 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy

w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

23. Postanowienia powyzsze nie naruszaja praw i obowigzkow zarhawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647*). Umowy o podwykonawstwo zawarte
Z naruszeniem przepisow art. 647 ! KC oraz art. 143a=-143d ustawy Pzp zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej
_ odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenla za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.
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24.

25.

26.

27.

28.

1.

W przypadku dokenania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowe,
w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytuiu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa
prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona
potracenia wierzyteinodci z tytutu regresu z wierzytelnoécia Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia,
Wykonawca zobowiazany jest do zapfaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do
realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z
jakimikolwiek —wierzytelnosciami przystugujacymi  Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia
niniejszego akapitu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez
wlasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy. zaakceptowanego.”

Postanowienia niniejszego paragrafu majg ddpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow,
w tym wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy
zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakc;e realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w poznlerzym okresie zamierza powierzyC realizacje robdt
budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, lub osw«adczenla Iub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego pddwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

85,
SPOSOB REPREZENTACII

Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia: -

Wydziat Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji - Andrzej Reczek, tel. 77 40 50 381, faks 77 40 50 379,
e-mail: andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl.

2. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru:

Reinhold Kalus branza budowlana ~ kontakt: 77 40 50 382; reinhold.kalus@kedzierzynkozle.pi

Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przeplsaml ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).

]

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy- branza drogowa w osobie: S **) posiadajacego uprawnienia budowlane

nr m’ i nr zaswiadczenia PI1B SN

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sig, w oparciu
o-ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towardw i ustug VAT) na:

kwote: 291 750,00 zi.

stownie: dwiescie dziewiecdziesiat jeden tysiecy siedemset piecdziesigt zfotych
00/ 100

Nr zamodwlenia: ZP.271.1.133.2018.DB
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W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czesci na podstawie
ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci
przedmiotu zamowienia do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub
porozumienia sie stron. Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub Ich czesci proporcjonalnie ‘do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu,

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawcza procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
Umowy wysokosci stawki podatku od towardw i us}'ug (VAT), wartos¢ niezaplaconego wynagrodzenla
umownego brutto ulega zmianie, w ten sposdb, iz obejmie ono podatek od towarow i ustug (VAT) w zmienionej
wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca nie moZe bez zgody Zamawiajaceqo wyrazonej na pismie dokonywac cesii
wlerzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie,

§7.
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalaja nastepujgce warunki szczegdtowe:

ik

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy — nie dotyczy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

_4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robot;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu; i

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych
robdt ~ nie dotyczy; '

. 7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego

zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét;
8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca.w szczegoinosci:

1) Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu oplacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna
na wartos¢ 200.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa waznos¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oéwiadczenia kierownika budowy wraz z kopig uprawnien
i waznym pa czas realizacji przedmiotu zamodwienia -zaswiadczeniem z Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,

zawierajacy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia;

5) W przypadku ko.rzystania z zasobow podmiotdw trzecich na zasoby ktdrych powolywat sie sktadajac oferte
celem wykazania spemiania warunkéw udziatu w 'postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajacg warunki wspdipracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

k Yy
1 / /
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6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczeaa robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktorym maja by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyina,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidiowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktdw, linii | poziomdw
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzed2| pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowaneJ niewykonaniem
’ obowigzkow Zamawiajaceqo;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie '
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe mogg zostac wykénane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokot (protoko}
robdt zanikajacych );

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robét usunfe poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawcza inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogoWego i por'1iesie koszty z tym zwigzane- nie dotyczy;
19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytugji panstwowych;
20) Uzyska protokoly odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

2. Zakonczenie wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru | powladamia Zamawiajacego na pismie przy zachowaniu
termindw okreslonych w § 2 ust. 1.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakoriczeniu robét pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robot do dziennika budowy.

4, Rozpoczecie odbioru kohcowego nastapi w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 30 dni od daty jego rozpoczecia.

(2]

6. Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjimuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajace sie ysunaé - odmowi odbioru tych
robot i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét
po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
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8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usuna, lub ktdrych
usuniecie wymagaloby znacznego czasu i niewspéimiernych kosztéw, to moze odebraé roboty z tymi wadami
i zadac¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty
tego wynagrodzenia.

9. '
SPOSOB ROZL?CZENIA UMOWY

1. Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementdw robot w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Zze pierwsza faktura nie wezesniej niz 30 dni kalendarzowych
od dnia przekazania placu budowy. Suma wartoéci brutto wynikajacych z faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej
stanowi protokot odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu
rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

2. Protokot, o ktérym mowa w ust, 2 kierownik budowy obowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przediozenia go przez kierownika budowy.

3. Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktorych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce (ub dyspozycje Wykonawcy przekazama wartosci  wynagrodzenia
za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

4. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmictu umowy nastapi na podstawle faktury koricowe;.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

5. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokot odbioru kencowego przedmiotu umowy.

6. Faktura niespetniajaca ww. warunkéw zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacjl przez
- Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia kazdej faktury najpézniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru, ;

8. Dane wymagane na fakturze; ,

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601, '

. 2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokolu odbioru, w zwigzku
z ktorym faktura jest wystawiana.

9. Zapiata faktury przez Zamawiajgcego nastapi:
a) fakturg czesciowa- do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg koncowa- do 30 dni od daty otrzymania faktury.
10. Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy uregulu1e przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

. §10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna;

1) za odstapienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzied opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

. L}
3) za opdznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy, W wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

£/
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za opoznienie w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego ckreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z Umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawca) a podwykonawca (dalszyrﬁ podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawca)
a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktorym zaptata powinna nastapic;

w_przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

w__ przypadku nieprzediozenia podwiadczonej za zgodnoSC z oryginatem kopii _umowy
0_podwykonawstwo [ub jei zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zZmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokoéci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1;

za opodznienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw
w celu potwierdzenia spelnienia przez 'Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien op6znienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wyznaczonego terminu;

jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowigzek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie
Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie Zaméwienia publicznego zostanie mu naliczona kara
umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jakg Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umoWna:

1)

2)

3)

3. Zama
Zama

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6
i7;

za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust, 1, za kazdy dzien zwioki;

za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%b wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktorym odbidr koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyé.

wiajacy moze potrgci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
wigjacego wynikajace z niniejszej umowy' bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej

i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

4. Jezeli

kary umowne zastrzezone w ninigjszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody mogg one

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

‘

o
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§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1., Wykonawca oswiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem:
w wysokosci 10% wartoéci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$c:

29 175,00 zt.

stownie: dwadziescia dziewiec tysiecy sto siedemdziesiat piec ztotych 00/100

2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegc')lnoéci ‘na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu
. ewentualnych kar umownych | odszkodowan.

B Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych | odszkodowan.

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalor}q w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania

=2

umowy w formie gotdwkowej waznej do...... 57 4 ;

5. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia ;abezpiecze'nia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmit.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktdrej mowa, nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpleczenia.

7. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy spos'éb:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot, zwrdcone zostanie w terminie 30
dni od daty koncowego zakorczenia odbioru robét (koncowy protokdt odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15
dni po uptywie okresu rekojmi.).

8. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0 ktérej mowa w
ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
" lub jest w trakcie usuwania tych wad.

9. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego dostosowania zabezpieczenla do zmienionego terminu obowiazywanla umowy.
§12.

GWARANCIA i REKOJMIA
Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancii na zrealizowany przedmiot zamdéwienia wg niniejszej umowy
na okres 602 miesiecy liczac od daty odbioru kor’tcowego.»

WARUNKI GWARANCII

1. Wpykonawca o$wiadcza, ze wykonane' roboty oraz uzyte materialy nie maja usterek konstrukcyjnych,
materiatowych Iub wynikajgcych z bteddw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke Jub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu
 od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia. :

3. Jezell Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu ...48....3 godzin od dokonania
ogledzin |ub otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢ usterke we wiasnym zakresie
lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4
i5. '

4.. Wykonawca w okresie - gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: monitoring, oswietlenie, szafki oéwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych
urzadzen oraz dokonywa¢ czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktdre warunkuja utrzymanle gwarancji

udzielonej przez Wykonawce.. i,
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartoéé
.uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada
fizyczna przedmiotu zamowienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania
przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodéw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru kocowego robot. :

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawnadomlc na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowiazku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodawalo zwiekszenie -uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
Z usunigciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pozniej niz w Ciagu ......... 4godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w C|agu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania
robot na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannoéci,‘ niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub

niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio

skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadnigcia przez Wykonawce w zwloke diiizsza niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych‘ przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot
" wskazanego w § 2 ust, 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;
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5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji; '

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu  publicznemu
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach
(art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w .postaci kar umownych wyszczegdlnionych w
niniejszej umowie, W tym przypadku, wykonawca moze zqdac wyltacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na, budowe przez organ wydajacy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dluzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke diuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku
do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 8.

et Odstqpienie' od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4, W przypadku odstapienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy w calodci lub w czesci na podstawie
. ktdregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguije
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartoéci czesci niewykonanych przedmiotu zamdwienia do
-chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia . sie stron. Wartos¢
potracen wyliczona zostanie w oparciu 0 wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub
ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza

sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu,

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, strony sporzadzajq i podpisujg protokdt

- inwentaryzagji robot wykonanych do chwili zioZenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy i

ustalenia wartosci robot, od wykonania ktorych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktorym
mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy
_ w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujqcym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci ‘zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznoéci zmiany wysokoéci wynagrodzenia;
3)zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie,

2. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na
podstawie Srednich ogdlnokrajowych czynnikdw .cenotwérczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku
i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw
cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialdw oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie Srednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i
ceny sprzgtu i materiatow beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg jest protokét koniecznosci, podpisany przez

“kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

g
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3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robdt
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastapi na podstawie $rednich
ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogéinych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robot oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda ‘przyjmowane na podstawie srednich cen ogdinokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materialdw beda przyjmowane z
kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawa do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt
konieczno$ci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1)} wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktdrych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkdw
pogedowych niepozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych
realizowanych robét. Podstawg zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez
Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia w poszczegolinych latach w zaleznosci od kwoty,
jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

6. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajq zachowania formy pisempej pod
rygorem niewazno$ci w postaci aneksu do,umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sig
podstawa prawna wynikajaca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp araz okolicznasci uzasadniajgce
dokonanie zmian.

_ §16.
Zasaby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy‘ zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze ,oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doéwiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdo‘Inoéci zawodow’ej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powolywat sie celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdInosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania
zamowienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skfadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez ........... ... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okrelonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. !
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§17.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
- wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia; roboty zwigzane z budowq
chodnika, budowaq placu zabaw, montazem urzadzen zewnetrznej strefy fitness.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawlajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujacych wskazane w ust.l czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Padwykonawce osob wykonujacych wskazane
w ust.1 czynnosdi, 4.

1) oswiadczenie Wykonawcy tub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na-podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: dokiadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oéwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymlaru etatu oraz podpis osoby

. uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawcq skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10,

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spefnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymegu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosdi,
za co Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnionych  watpliwosci .co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

. Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zdstosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolnosci
. ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.
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3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego. :

4. Integralng cze$¢ umowy stanowiq nastepujace zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia, .

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

i

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA
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S Wyliczenie ma charakter przykiadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostac przeanalizowana przez Wykonawce pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1897 r. 0 ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.:
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