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Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe ,,GAWLIK"” Pawet Gawlik
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zwanym dalej , Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania .o .udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu

LA

nleogramczonego pismo z dnla ..’..n'..f...’(.:.’.”." '
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zaméwienia okreslonego w ofercie
w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa;:
Sportowe zagospodarowanie terenu PSP nr 1'6, os. Stawecice w Kedzierzynie-KoZlu
okreélonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,

5porzadzonego przez : KOSZT-BUD Zakiad Uslug projektowo-kosztorysowych Dariusz Majer, 44-196 Knurow,
ul. Dworcowa 10/3

Opis przedmiotu zaméwienia stanowi zatacznik do umowy obejmujacy prace budowlane w tym:

1. Zakres zamodwienia obejmuje:

1) Roboty budowlane i drogowe, w tym wykonanie: boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
biezni o nawierzchni poliuretanowej, parkingu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, drogi wewnetrznej i
chodnikdéw z kostki betonowej gr. 8 cm, ogrodzenia panelowego, pitkochwytdw, murka z palisady, budynku
na kontenery,

2) Wykonanie dostawy wraz z ustawieniem i montazem bramek do pitki noznej, koszy do koszykdwki, .

stupkéw do slatkowki, urzadzen sitowni plénerowej tj. toru sprawnoéciowego, drabinki, stolikéw do gry w
szachy | chifczyka, drazka potréjnego, kwadratu wielofunkcyjnego, matpiego gaju, gry w klasy, dziafan
matematycznych, stojakéw na rowery, tawek betonowych potokragtych i prostokatnych, koszy na $mieci,

3) Roboty elektryczne: budowa oswietienia boisk oraz przebudowa oswietlenia istniejacego,,

4) Roboty sanitarne: kanalizacja deszczowa i sanitarna,

5) Roboty telekomunikacyjne: instalacja monitoringu,

6) Rekultywacja i zagospodarowanie terenu objetego zakresem robét

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1. obejmu_]e ponadto:
1)Wykonanie dokumentadgji powykonawczej ;




2)Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg lnwentaryzaqa geodezyjna w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektromcznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat | wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawarto$¢ plikow zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowe;j. inwentaryzacji
powykonawczej nalezy tez ujgé zmiane uzytkowania gruntéw z budowlanych na droqowe Format
plikow to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukladzie wspétrzednych.
Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa Iv. Zamieszczone na mapach obrysy obiektdw winny byé
rozdzielone wg branz na warstwy | opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi
na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable
przytaczy nn. - polilinial), / kable obwoddw oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt,
latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez
przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej.
Dokumentacja powykonawcza ma by¢ dostarczona do Zamawiajacego przed odbiorem koficowym zadania.
3)Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4)Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wtasciwych
stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie),

5) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i pomformowanle na pismie wiasciwych stuzb o
wprowadzenlu jej (w odpowiednim terminie),

6)Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane,

7)Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego

planu.

8)Zagospodarowanie odpaddéw powstalych . przy realizacji robét objetych niniejsza umowa zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki bdpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac
Zamawiajacemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robdét odpaddw zgodnie
z obowlgzujacymi przepisami dotyczacyml gospodarki odpadaml| nle pézniej niz w dniu zawladomienia
o0 zakoriczeniu robSt budowlanych.

9)Préby i odblory z udziatem wymaganych Instytucjl panstwowych, inwestora I uzytkownika.

10)Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogdw MWIK,

11)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.,

12)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograf‘cznej terenu, polegajacej w szczegélnosci na
uwidocznieniu ogdlnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5
dni od dnia przekazania placu budowy.

13)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw
gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: urzadzenia sportowe oraz sprawnosciowe
monitoring, oswietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz

dokonywa¢ czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen oraz nawierzchni wykonanego boiska, -

warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej.

14)Zamawilajacy zastrzega soble prawo do ponownegb wykorzystania nastepujgce materiaty z rozhidrki: plytki
chodnikowe, obrzeza chodnikowe w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu z obiektu
budowlanego umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywal przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W trakcie przekazania
placu budowy Zamawiajacy ustali sposéb zagospodarowania materialow pochodzacych z rozbiérki,
dokonujac stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.

15)Zatadunek i wywoz (transport)- materiatéw z rozbiorki (kraweznikow, plytek chodnikowych) na odlegios$¢ do
10 km w miejsce wskazane przez Zamawlajgacego,

16)Uporzadkowanle terenu budowy po zakoriczeniu robgt.

17)Nalezy uporzadkowaé takie teren przylegajacy do placu budowy  ktory zostal naruszony wskutek
prowadzonych robdt.

18)Nalezy wykona¢ regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyine, studzienki
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

19)Przy realizacji nalezy wykona¢ éciek przykraweznikowy o szer. 20cm po stronie znajdujgcych sie wpustow
obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o 2 cm.

20)Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajacemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosc:
500.000,0 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

21) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochrorine ,
pod warunkiem spetnienia wymogéw zawartych w dokumentaciji projektowej ; STWIORB - udokumentowanych
wynikami badan gruntu , przedtozonych Inwestorowi.

22) Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie pod wszystkie elementy drogi (jezdnia, chodniki, zjazdy, miejsca
parkingowe, drogi manewrowe) przekruszu betonowego pochodzacego z materiatéw rozbidrkowych
spetniajacego wymogi dokumentacji projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badan , przed#ozonych
Inwestorowi,



23)Wykonawca zobowigzany bedzie do orqanizacjir robét w sposéb zapewnlajacy pracownikom,
uczniom i dzieciom bezpieczne uzytkowanie i dojscie do szkoly i przedszkola

24) Zdemontowac stara brame przesuwna i przekaza¢ inwestorowi

25) Wykonac przerdbke zabruku przy wiezdzie do linii montazu nowej bramy dwuskrzydiowej zgodnie z
projektem.

26) Do przestawienia ogrodzenia wykorzysta¢ panele , stupki i cokoty z demontazu a brakujace dtugosci
uzupetni¢ o nowe.,

3. Szczegolowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbloru Robdt Budowlanych oraz wszelkle inne dokumenty stanowigce czes$¢ niniejszej Umowy.
-Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdéwionego wynagrodzenia ryczaftowego wykona wszelkie
czynnosci, ktore sa obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

4. Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z ninigjsza Umowa, Specyfikacjga Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakoScl i
wilasciwej organizacii. ' .

5. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami skiadajacymi sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegdfowe beda mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszyml. Jezeli
jednak z réznych dokumentéw o tym samym poziomie szczegdtowosci skiadajacych sie na Umowe wynikac
bedzie rdzny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy
zakres $wiadczeri lub wyzszy standard wykonania.

§2. ' , ,
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1, Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamownenla - 125 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania

placu budowy,
3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenla budowy

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawnajacy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktérym realizowane sq roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem,

4, Termin realizacji zaméwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie w przypadkach,
okreslonych w' ninlejszej umaowie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robot przez
Wykonawce po uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okreélonych w umowie,

. 83 .
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty starannoscig, zgodnie z obowlgzujgcymi
przepisami, normam! technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etyka zawodowga oraz postanowieniami umowy. )

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosdi,
nlezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztukl budowlanej, dokumentacja
projektowo-techniczna, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
prawo: )

1) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dzlennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedluzenia terminu wykonanis;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potracic¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki robét
s§ mu znane. Jednocze$nie Wykonawca oswiadcza, Zze ponosi wylaczng odpowiedzialno$é z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji, urzadzen itp. s/

{



10.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za?

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sdb w zakresie przepisow BHP,
2) posjadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robét watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych

w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u Zamawlajacego pisemnego

wniosku o wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztoZong ofert, 2e cze$é zamodwienia w zakresie robot

dotyczgcych wykonania boiska wykona sitami wiasnymi, zaé czgsc robot w zakresie wykonania -

pitkochwytéw objetych niniejsza umowa zleci do realizacji podwykonawcom.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzénie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane'zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca Jub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt.
Postanowienla te maja analogiczne zastosowanie do projektdw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacjg projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z qryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo fub zaakceptuje
przedtozong umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen Iub sprzeciwu,, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane winien zawieraé;

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny oplis i zakres robét;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

S) wyceniony kosztorys {(przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzgdzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;



11.

12,

13.

14,
15.

16.

17,

18.

19,

6) wysokoéé wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt, W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawcze] Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym
okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposéb ptatnosci; '

8) termin realizagji nie diuzszy niz wynikajacy z ninlejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardw i ustug, w szczegdlnosci

z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z .

2016 poz, 710 z péZn. zm.) w tym m.in:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowe] NIP { ...cccooivieviriniinionnnraeendinn s

b) . os$wiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym p}atniklem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP & ..o v

Zamawiajacy mozZe takze ztozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
0 podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia, niniejszej
Umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kople zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub usfugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcla, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 20.000,00 4.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okre$lony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust. 3—-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart Zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty. budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane,
lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczopej za zgodno$C z oryginatem kopli  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoici bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust 18, w terminle wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozyc¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredriej zaplaty wynagrodzenia ppdwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno&c takiej zaptaty.



20,

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

W przypadku dokonania bezposredniej zab}aty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, ze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawlajacego z
uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnoéci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspdinie z Wykonawca o ktérej mowa w art. 647 (1) § 5
Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy
i zabezpieczeniem nalezytego wykonanla umowy. :

Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposrqdnlq zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezpoérednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art, 647!). Umowy o podwykonawstwo
zawarte z naruszeniem przepisow art, 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajacego
z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce, : ,

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowlednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w peinej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztdw sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztow
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy |
nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytulu zaplaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowlazany jest do,zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace
Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytulu zabezpieczenla nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujacych
mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Postanowienia niniejszego akapitu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego
uznania przez wlasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego. g

Postanowienia niniejszego paragrafu 'majg , odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych
Podwykonawcow, w tym wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow,
a zawierane z nimi umowy zawlerane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawlajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg ‘juz mu
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu plerwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje .
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
rob6t budowlanych lub uslug.

]

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenla lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykiuczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

&5
SPOSOB REPREZENTACII

Do_realizacii i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji - Kamila Bienkowska, tel. 77'40-50-377, faks 77 40-50-379,

e-mail; kamila.blenkowska@kedzierzynkozle.pl; Andrzej Reczek, tel. 77 40-50-381, faks 77 40-50-379, e-
mail: andrzej.reczek@kedzierzynkozle.

. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru;
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2. N — tel. o L
3.- e y——e—g e e - e-mail*

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreélonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pézn. zm.).
3. Wykonawca ustanawia:

D erxkora, ko 7 - i -

Kierownika budowy - branza . budnwlana w  osobie: "t ... PP TP TS SRS T
posiadajgcego uprawnienia budowlane ni'....,....... .. ,.inp7aéwiadczenia PIIB S et
Kierownika robét - branza sanitarna w nenhigy “f, C ey g ey
posiadajacego uprawnienia budowlane nrt -~ e .. _inrzaswiadczenia PIIB

Kierownika robdt - branza elektryczna ,, w_gsobie;. L e Drvvenrnnns IR,

posiadajacego uprawnienia budowlan= nrS o inrAeisdesenta DR S

Kierownika robét - branza telekomunikacyjna_ W, QSobie; , ccmesreennni g R
*¥) posiadajacego uprawnienla budowlane nrf . ir zawiadczenia PITROL o
§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wyhagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym
podatkiem od towardw i ustug VAT) na kwote: 1.373.921,34 z

stownie: jeden milion trzysta siedemdziesigt trzy tysigce dziewiecset dwadziescia jeden 34/100 z¢
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:

1.1) w roku 2020 — pfatne do kwoty 190.000,0 zt (brutto)
1.2) w roku 2021 -~ pozostata kwota tj. oferta minus ptatnosci z pkt. 1.1

~——Razemr{H)+(12)T17183:921;34 2k brutto

2. W przypadku odstapienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czeSci ma podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sig stron, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci
przedmiotu zamowienia do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub
porozumienia sie stron. Wartos¢ potracer wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycie lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4.  Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wladze
ustawodawcza procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmlany w trakcie
wykonania Umowy wysokoéci stawki podatku od towaréw i uslug (VAT), wartoS¢ niezaplaconego
wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towardw i ushig
(VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie dokonywaé cesji
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.
§7.
OBOWIAZKY STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczegdtowe:.

1. Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy: ,
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dzlennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci | jakoscl robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu; :



6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajacych oraz robot ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
wykonania tych robot.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawladomienia przez Wykonawce o zakoriczeniu wszystkich robdt;

8)  Zakoriczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnoéci:

1) Najpbzniej z dniem przekazania plach budowy musi przedtozyé Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpleczenia OC od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢
500.000,00[PLN], na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowlazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kople wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skladek. Ubezpleczenia winny
zachowac swa waznos¢ do dnia-dokonania odbioru koricowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie '
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmjotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedlozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajgcy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotdw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie skiadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia °
publicznego, przedtozy umowe okredlajaca warunk| wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamownenla
(patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktorym:majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz Itp.); .

9) . Zapewni dozér na terenie placu budowy przez cafy okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robét i obiektéw w stosunku do punktow, linii i poziomow
adniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawlajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajacego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezaco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i §mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne., W "przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe moga zostaé wykonane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmnlej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzl stosowny protokét (protokét
robdt zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zglosi koniecznoé¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestydji;

18) Uzyska zgode na zajecle pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;
19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenja pokontrolne instytucji panstwowych;
20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.'
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§8,
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego.odbloru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powladamia Zamawiajacego na piémie przy zachowaniu
terminéw okreslonych w § 2 ust, 1,

Wykonawca powiadomi Zamawlajacego o zakoriczeniu robot plsemnie w ciagu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robét do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakoficzenia wszystkich robot bedacych. przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony
przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawlajacego odebrane,

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usunaé - odrr'1c'le odbioru
tych robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgloszenia wykonama
robot po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sle odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usuna(:, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztdw, to moze odebraé roboty z tymi wadami
i zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz 0 20%
kwoty tego wynagrodzenia. .

) §9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeéciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementow robdt w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, przy czym suma wynagrodzen
brutto wynikajaca z faktur czesaowych wystawlonych I ptatnych w roku 2020 nie moze przekroczy¢ kwoty
wskazanej w § 6 ust.1.1.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protoko} odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.

Protokdt, o ktérym mowa w ust, 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni
od dnia przedlozenia go przez kierownika budowy=

Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktdrych wystepuja ‘roboty . realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kople faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaplaty przez Wykonawceg lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub  dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia
za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej.
Do faktury koricowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protpkét odbioru korcowego przedmiotu umowy.

Faktura niespetniajaca ww. warunkow zostanie zwrocona Wykonawcy bez obowiazku jej realizacji przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601, ‘ :

2) Odbiorca/Platnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzlerzyn-
Kozle;
s
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3) nazwa przedmiotu umowy i data. zawar}:ia umowy oraz data protokolu odbioru, w zwiazku

z ktdrym faktura jest wystawiana,

10. Zaplata faktury przez Zamawiajgcego nastgpi:

11. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane -

a) fakturg czesSciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

na fakturze,

12, W przypadku gdy przedmiotem umowy sa roboty, towary i uslugi, w odniesieniu do ktérych maja
zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnoéci,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonyml w tych przepisach.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7.)

8)

9

10)

11)

za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoé¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, w wysokesci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

za opéznienie w oddaniu w terminie okre$lonym umowa przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% -

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziefi opdznienia;

za opoznienie w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

za opdznienie’ w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1 za kazdy dzien opéZnienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w  wysokoscl 5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Jub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawca)
a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktérym zaptata powinna nastapi¢;

w_przypadku nieprzediozenia_do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej -

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przediuzenie projektu umowy;

w__przypadku nieprzediozenia poSwiadczone] za zgqodnos¢ z  oryginalem kopii umowy
©0_podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreé\o_nego wEg6
ust. 1 za kazdy dzief op6znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoédci 0,1% |

wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnla
nastgpnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokoscl
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1;

za opdinienie w przedioZeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownegdo okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnla po uptywie
wyznaczonego terminu; !

S : [7_,-/"/ /‘. str. 10



12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sig, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek
podatkowy zgodnie z przeplsaml o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie painfarmowat o tym
fakcie Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego zostanie mu
naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jaka Zamawiajacy zobowigzany bedzie
rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. 2. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére-ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt
6i7,

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreSlonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego ‘przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okrelonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktérym odbidr koficowy powinien sie rozpoczad | zakonczyc.

3. Zamawiajacy moze potracié nalezng mu od Wykonawcy kare umowna z wierzytelnoscl Wykonawcy wobec
Zamawiajacego wynlkajace z niniejszej umowy bez wzywanla Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

4, Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody mogg
one dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasaddch ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnosi ' zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej:

zabezpieczeniem: w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi
wartosc:

68.696,07 zt

stownie: szeS¢dziesigt osiem tysiecy szestset dziewiecdziesiat szes¢ 07/100 zt

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajacemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie *‘I-A.@.Z.\f‘.‘..s./ ........ waznej do. 43 12, 2221

4, Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmil,

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy
zmieni forme na zabezpieczenie w plenladzu poprzez wyplate kwoty 2 dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktorej mowa, nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpleczenla

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy spostb:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowg wykonanie robot, zwrdcone zostanie w terminie
30 dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robét (koncowy protokét odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15
dni po uptywle okresu rekojmi.).

7. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usuna{ w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad. .

! Postanowicnia ninicjszego ustgpu majg zastosowanic , jezeli Wykonawca whicsic zabezpicezenic w formic innoj niz picniadz na okres krdlszy niz dala uptywu
okresu rekojini za wady jednak nie krdlszy niz 5 lat, .
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8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowiazany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia dd zmienionego terminu obowiazywania umowy.

§12.

GWARANCJIA i REKOIMIA
Wykonawca o$wladcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 607 miesiecy liczac ed daty odbioru koficowego.

WARUNKI GWARANCIT

1. Wykonawca oéwiadcza, Zze wykonane rdboty oraz uzZyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewniaja bezpieczne | bezawaryjne
uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wlasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu
od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykenawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powladomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usuna¢ usterke we wiasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko I koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10
ust. 1 pkt4i5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez. dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzZytkownika obiektu, przegladow gwarancyjnych zabudowanych
urzadzer na obiekcie takich jak: urzgdzenia sportowe oraz sprawnosciowe, monitoring, oSwietlenie, szafki
owietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzgdzer oraz dokonywa¢ czynnosci konserwacyjnych tychze
urzadzen oraz nawierzchni wykonanego bmska, ktore warunkuja utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce. .

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakoriczenia naprawy.

7. Zamawilajacy ma prawo zadaC wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa |
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Woykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy
do korica udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomil
Wykonawce o wadzie przed uplywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ od

* Wykonawcy uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada -
fizyczna przedmiotu zamdwienia zastanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania
przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacemu, liczgc od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmnlejszajace jego wartos¢ lub uzytecznoéé ze wzgledu na cel okrestony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace -
w czasie dokonywania czynno$ci odbioru.oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikie z powodow
zaistniatych przed zakornczeniem odbloru koncowedo robot.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty
jej ujawnienia.

% Zgodnie z oferty Wykonawey




Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwigkszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pdzniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiclela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub cze'scl w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robat na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowanla przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektows, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszeri;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke dluzszg hiz 7 dni w usunieciu wad robSt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakoﬁczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzanla przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecla majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie moina bylo przewidzle¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefstwa panstwa lub bezpleczenstwu publicznemu
Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminle 30 dni od powzecia wiadomoscl o tych
okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych
wyszczegolnionych w niniejszej umowie, W tym przypadku, wykonawca moze zqdac wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenla na budowg przez organ wydajacy tg decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania od Zamawiajacego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynle wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catoscl lub czescl w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke diuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke diuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej
w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy
poda pisemne uzasadnlenle swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czesci na podstawie
ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamowlenia
do chwili zlozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢
potracen wyliczona zostanle w oparciu 0 wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje
lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia
sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu,

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisuja protokét
inwentaryzacji robot wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy |
ustalenia wartosci robdt, od wykonania ktorych odstgpiono w celu ustalenia wielko$ci potracenia, o ktérym
mowa w ust. 4.



§15.
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy -
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umoWa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia; .

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokoéci wynagrodzenia;
3) zmiany ktdregokoiwiek z termindw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna -
byto przewidzie¢ przed zawarclem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi
na podstawie srednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztdw ogélnych, zysku
i kosztow zakupu w danej kategoril rodzaju robdt oraz na podstawie S$rednich regionalnych czynnikow
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie srednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i
ceny sprzetu i materialdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, moze:nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okolicznosci zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia oraz wyrazZenia zgody przez Zamawiajgcego na
wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastapi na podstawie
$rednich ogdinokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i kosztéw zakupu w
danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdw cenotwérczych w zakresie
stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu bedy przyjmowane na podstawie Srednich cen
ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatow
bedg przyjmowane z kwartalu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawa do zlecenia wykonania robdt -
zamiennych jest protokot koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i
"inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwlerdzon'y przez osobe upowaznlong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamdwienia bez usuniecia badZ likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktérych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez -
Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkdw
pogodowych niepozwalajacych na zachowanie parametrdw technologicznych tub jakosciowych
realizowanych robét, Podstawa zadania przedluzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez
Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, .
jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej u'mowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie
podstawa prawna wynikajaca z art. 144 ust.l ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmian. .

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacjl Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbgdnym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferta.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doéwiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpownedmml $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.



Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie e (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosct finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powolywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie brat udzial w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegolnosa z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbgdnych zasobéw na potrzeby
wykonania zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynlkajqcych z dokumentow skiadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobaml niezbednymi do realizacji zamdwienla (zobowlazanie, inne,
wyjasnienia) przez —————— (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmlotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§17.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY
. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane ponize] czynnoécl w trakcie realizacji zamdwienia: roboty zwigzane z
wykonaniem boiska, roboty drogowe, roboty sanitarne - sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
roboty elektryczne — oSwietlenie boiska i przebudowa oswietlenia istniejacego, roboty
telekomunikacyjne: budowa instalacji monitoringu.
. W trakcie realizacji zamdwlenia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoscl kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane. w ust.l czynnoSci. Zamawlajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenla spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwlerdzenia spelhienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
wskazane w ust.1 czynnosci, 4.
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanle Zamawiajgcego. O$wiadczenle to powlnno zawierad
w szczegolnosci: doktadne okreélenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poéwiadczonq za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace o0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres

obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac zanonimizowana W sposob -

zapewniajacy ochrong danych osobowych pracowrikdw, (4. w szczegolnosci bez adresdw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcla
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdow.

4, Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewlduje sankcje w postaci
obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 10.
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. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, .
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w § 10.
. W przypadku uzasadnionych watpllwosa co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszgq = umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego -
w szczeg6lnosci ustawy ~ Prawo zaméwieﬁ-publicznych ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad whasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajacego.

Integralng czes$¢ umowy stanowia. nastepujace zataczniki:

1) Formularz ofertowy, ,

2) Opls przedmiotu zamdwienia, J

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwlerdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY oyt WYKONAWCA e
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Harmonogram Rzeczowo-Finansowy : : 27.03.2020 r.
Inwestycja: Sportowe zagospodarawanie terenu PSP nr 16, os. Slawgcice w K¢dzierzynie-Kozlu

Dopuszczalna wartosé Udziat Czas Podwyko-
graniczna w ofercie (podaje | Kwota brutto | realizacji | nawstwo

Lp. Zakres rzeczowy Zamawiajgcego | % ]| Wykonawca) [ % ] [ [dnri] TAK/NIE

1 : - 5 - j "3 4 ] 5 6 7
1 |Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze: do 4% 0,75% 10 283,88 z¢ b NIE

Parking z kostki bet.gr. 8 cm na 9 miejsc postojowych w tym jedno dla osob niepe’nosprawnych — 119,0m2
2 do 4% 2,08% 28 614,73 # *E NIE
3 |Chodniki przy wjezdzie i parkingu z kos;kj bet. gr. 8 cm- 84,38m2 ) ] do 3% 1,23% 16911,6628 | ** NIE
4 |Droga wewngtrzna, przebudowa chodnika pomigdzy szkolg i przedszkolem z kostki bet. gr. 8 cm -549.50 m2 do 12,0% 9,36% 128 544,84 21 b NIE
5  |Chodnik przed szkolq z kostki bet. gr. 8cm -71,25m2 do 3,0% 1,33% 18 217,35 2 . NIE
6 |Bieznia prosta wraz ze strefy ochronng o nawierzchrii poliuretanowej - 483,70m2 do 25% 9,23% | 126 802,12 2t b NIE
7  |Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;j-807,98m2 - do 4,0% 18,65% 256 270,38 zt ** NIE
8 |Chodnik-opaska przy boisku z kostki bet. gr. 8 cm — 103,08m2 do 4,0% : 1,97% 27 057,48 z¢ x NIE

Wyposazenie boisk (dostawa i montaz): 1)bramki do pitki noznej — 2 szt., 2)kosze do koszykdwki — 2 szt., 3)
9  |stupki do siatkowki — 2 szt. do 4,0% 2,10% 28 896,56 zt * NIE
10 |Rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej — 54,6m2 do 6,0% 2,60% 35 729,09 zt ** NIE
11 |Zeskok do skoku w dal do 3,0% 3,81% 52 405,14 zt » NIE
12 |Silownia plenerowa o nawierzchni poliuretanowej do 4,0% 7,38% 101 359,25 21 b NIE

Dostawa i montaz urzadzen sitowni plenerowej: 1)Tor sprawnosciowy -1 kpl. (podesty do przeskokéw x 5,

drabinka linowa pozioma, mostek Jinowy x 3, rownowaznia z porgczami, rGwnowaznia bez porgezy), 2)

Drabinka — 1 kpl., 3) Stolik do gry w szachy i chinczyka — 2kpl., 4) Drazek potrojny — 1 kpl., 5) Kwadrat

wielofunkcyjny — 1 kpl. (Scianka linowa, drabinka linowa, lina wspinaczkowa, drazki stalowe x4, uchwyt do

akrobacji, §cianka wspinaczkowa), 6) Malpi gaj — 1 kpl., ($cianka linowa, drabinka linowa, lina wspinaczkowa,

drgzek x2, drazek do akrobacji), 7) Gra w klasy — 1 kpl., (z termoplastu wym. 2,80m x 0,8m), 8) Dzialania

matematyczne — 1 kpl. ( kalkulator z termoplastu wym. 2,735 m x 2,829m), 9) Stojaki-na rowery — 8 szt ( 1 . - -

stojak nr 8 rowerdw, w sumie stojaki na 64 rowery), 10) Lawka betonowa (lukowa) - 6szt., 11) Lawka betonowa
13 |prosta — 8 szt., 12) Kosze na $micci - 15 szt. ) - do 8,0% 12,08% 166 034,75 z4 > NIE
14  |Murki z palisady — 15,0m. . . . do 3,0% 0,77% - 10 553,40 zt .
15 |Pilkochwyty —44,0 m do 3,0% 2,46% 33 825,00 zt - TAK

Ogrodzenie: 1)brama o szer. 4,5m — 1 szt., 2) {urtka o szer. 1,0 m- 1 szt., 3) demontaz i ponowny montaz bramy :

16 |wjazdowej, 4) rozbiorka ogrodzenia — 35,5m2, 5) ogrodzenie wew. plyty boiska — 44,9m do 3,0% 1,79% 24-634,75 z *x NIE
17 |Oswietlenie boiska . do 8,0% 4,76% 65 345,51 z1 ** NIE
18 |Przebudowa istniejacego o$wietlenia do 4,0% 1,21% 16 587,40 zt ** NIE
19 |Monitoring — instalacja oraz 11 kamer do 7,0% 7,87% 108 069,60 2z} - NIE
20 |Kanalizacja sanitarna z rur PCV fi 160-46,3m, studnia bet. fi 1000- 2 szt. do 4,0% 2,46% 33 858,15 zt ok NIE

Kanalizacja deszczowa z rur PCV fi 200 43,0m, montaz odwodnienia lintowego 73,9m, montaz studzienki

21 |odplywowej 3 kpl. do 7,0% 3,73% 51313,00 2t ** NIE
22 |Budynek-wiata na kontenery — 1 kpl. do 4,0% 1,88% 25 842,30 2 ** NIE
23  |Rekultywacja i zagospodarowanie terenu . do 2,0% 0,49% 6 765,00 z1 - NIE

Razem - 100,00% 1373 921,34 2t ———
Podpisy:
. e
G
** Czas realizacji: wg szczegdlowego harmonogramu - zalacznik do niniejszego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Pgﬁpal’;eé Gawhk
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Harmonogram - Zalgcznik do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego

" Inwestycja: Sportowe zagospodarowanie terenu PSP nr 16, os. Slawecice w Kedzierzynie-Kozlu

ul. Gosporarcz
tei. 605 4040 33 NiP 65¢-154-5
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K. 1
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Lp. Zakres rzeczowy %3 5 |/6!8 6|85 |Slglgle|lr |8 |8 |8 2|3 |5 | O
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0 |Mobilizacja sprzetu i pracownikéw [ ]
1 |Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:
Parking z kostki bet.gr. 8 cm na 9 migjsc postojowych w tym jedno dla osob
2 |niepetnosprawnych — 119,0m2
3 |Chodniki przy wjeZdzie i parkingu z kostki bet. gr. 8 cm- 84, 38m2
Droga wewngtrzna, przebudowa chodnika pomigdzy szkotg i przedszkolem z kostki bet. gr.
4 |8 cm -549.50 m2
5 |Chodnik przed szkotg z kostki bet. gr. 8cm -71,25m2
6 |Bieznia prosta wraz ze strefa ochronng o nawierzchni poliuretanowej - 483,70m2
7 |Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej-807,98m?2
8 |Chodnik-opaska przy boisku z kostki bet. gr. 8 cm —~ 103,08m2
Wyposazenie boisk (dostawa i montaz): 1)bramki do pilki noznej — 2 szt., 2)kosze do
9 |koszykéwki — 2 szt., 3) stupki do siatkéwki — 2 szt. : ety
10 [Rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej — 54, 6m2 nia
11 |Zeskok do skoku w dal )
12 |Silownia plenerowa o nawierzchni poliuretanowe] -
Dostawa i montaz urzgdzen sitowni plenerowej: 1)Tor sprawnosciowy -1 kpl. 2) Dzabinka — - - -
1 kpl., 4) Drazek potréjny — 1 kpl. -, 5) Kwadrat wielofunkcyjny — 1 kpl. , 6) Malpi gaj — 1 '
kpl., Gra w klasy — 1 kpl., ), 8) Dzialania matematyczne — 1 kpl. ( kalkulator z term, 9)
Stojaki na rowery — 8 szt. , Lawka betonowa (lukowa) - 6szt.,11) L.awka betonowa prosta ~
138 szt., 12) Kosze na $mieci - 15 szt.
14 |Murki z palisady — 15,0m
15 [Pitkochwyty — 44,0 m
Ogrodzenie: 1)brama o szer. 4,5m — 1 szt., 2) furtka o szer. 1,0 m- 1 3) demontaz i ponowny
montaz bramy wjazdowej, 4) rozbiérka ogrodzenia — 35,5m2, 5) ogrodzenie wew. plyty
16 |boiska — 44,9m -
17 |Os$wietlenie boiska 0 bli | funflaménty
18 |Przebudowa istmiejacego oswietlenia |
19 |Monitoring — instalacja oraz 11 kamer
20 |[Kanalizacja sanitarna z rur PCV fi 160-46,3m, studnia bet. fi 1000- 2 szt.
Kanalizacia deszczowa z rur PCV fi 200 43,0m, montaz odwodnienia liniowego 73,9m,
21 |montaz studzienki odplywowej 3 kpl. i tinier+ repuladja wiazd
Budynek-wiata na kontenery — 1 kpl. ty
Rekultywacja i zagospodarowanie terenu | ]
UWAGA: Harmonogram nie uwzglednia czasookresu koniecznego na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
2 POdplS Lamawqucego Podpis Wykonawcy
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