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1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE  

Podstawą opracowania jest umowa pomiędzy firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała, ul. Styki 5/2 49-
200 Grodków, a Gminą Kędzierzyn-Koźle.    

 

1.1 MATERIAŁY WYJŚCIOWE  

1.1.1 Umowa jw.  

1.1.2 Podkład sytuacyjno-wysokościowy 1:500 (mapa opiniodawcza + elementy naniesione w trakcie wizji 
w terenie).  

1.1.4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/99 
poz. 430) 

1.1.5 Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA 2014 

 

2. INWESTOR I ZLECENIOWAWCA  

 

Inwestor i zleceniodawca: 

Gmina Kędzierzyn Koźle 

Ul. Grzegorza Piramowicza 32 

47-200 Kędzierzyn-Koźle 

 

3. OGÓLNY OPIS  INWESTYCJI 

 
3.1 Lokalizacja inwestycji  
 
Planowana do przebudowy i rozbudowy droga jest ulicą łączącą Rynek z ul. Antoniego Czechowa. 
Droga stanowi drogę dojazdową do budynków zlokalizowanych przy ul. Skłodowskiej oraz okolicznych 
mieszkańców a także stanowi połączenie Rynku z ul. Antoniego Czechowa. Stanowi drogę dojazdową 
do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnym wielorodzinnymi. Przedmiotowa droga posiada 
połączenie z ulicami które łączy oraz z ul. Limanowskiego.  
 
3.2 Przedmiot inwestycji 

 
Przedmiotem zamierzenia, jest układ komunikacyjny uwzględniający:  

 Wykonanie przebudowy i rozbudowy ulicy klasy "D", 

 Wykonanie odwodnienia drogowego za pomocą kanalizacji deszczowej. 

 Wykonanie przebudowy i rozbudowy chodników 

 Wykonanie przebudowy istniejących zjazdów i skrzyżowań 

 W zależności od wariantu oznakowanie poziome i pionowe miejsc postojowych na jezdni 

 Przebudowę sieci wodociągowej 
 

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejących sieci bądź (przyłączy) zlokalizowanych w obecnym 
pasie drogowym, które nie stanowią kolizji z planowanym układem drogowym. 
 
3.3 Cel i zakładany efekt inwestycji 
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Ul. Skłodowskiej jest obecnie droga dojazdową do istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz połączeniem 
rynku z ul. Czechowa.   

 

  Celem inwestycji jest: 

 ogólnie poprawa zagospodarowania terenu pod  kątem funkcjonalności i podniesienia estetyki 
przestrzeni publicznej poprzez wykonanie nowej nawierzchni, a także usystematyzowanie i 
zwiększenie bezpieczeństwa  ruchu pieszego i  kołowego. 

 poprawa nośności i jakości drogi,  

 poprawa stanu odwodnienia drogi  

 

Reasumując można stwierdzić, że realizacji inwestycji przyniesie korzyści zarówno dla użytkowników 
ruchu jak i dla osób zamieszkujących przy projektowanym odcinku drogi.  

 

3.4 Istniejące zagospodarowanie  
 
Ul. Skłodowskiej w stanie istniejącym posiada jezdnię o zniszczonej nawierzchni bitumicznej oraz 
obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 
od około 9,5 m do 10,8 m w rejonie rynku. Droga nie posiada kanalizacji deszczowej. Droga posiada 
nowe oświetlenie LED nie podlegające przebudowie. 
 
3.5 Istniejąca infrastruktura podziemna i nadziemna 
 
W drodze usytuowane są następujące sieci: 

 gazowa  

 wodociągowa  

 elektroenergetyczna 

 teletechniczna 

 kanalizacja sanitarna, 

 ciepłownicza 
  
 W trakcie robót należy liczyć się z tym, że zajdzie konieczność regulacji fundamentów słupów 
oświetleniowych, skrzynek zaworowych oraz włazów studni do wysokości projektowanych nawierzchni.   
 
3.6 Koncepcja docelowej organizacji ruchu.    

W ramach inwestycji organizacja ruchu na ul. Skłodowskiej z uwagi na pozostawienie ruchu 
jednokierunkowego oraz odcinków z dopuszczonym parkowaniem oraz postojem TAXI pozostaje bez 
zmian. Zmianie ulegnie jedynie lokalizacja znaku B-2 od strony ul. Czechowa. Istniejące tarcze znaków 
na etapie realizacji należy wymienić na nowe. 

Inwentaryzacja istniejącego oznakowania oraz docelowa organizacja ruchu pokazana na załącznikach 
rysunkowych. 

 

Opracował: 

mgr inż. Marek Husarz 


